



ZMLUVA O DIELO č. ZOD051/AA/2005

uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Sídlo :

NÁRODNÁ DIAEŇIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Mlynské Nivy č. 45

821 09 Bratislava 29

Právna forma:

akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I.,
Oddiel Sa, Vložka č. 3517/B

IČO:

35 919 001

IČO pre DPH:

SK 2021937775

DIČ:

202193775

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Štatutárny orgán :

predstavenstvo, zastúpené
Ing. Dušan Faktor, CSc.,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček,
člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

Stavební dozori:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **STRABAG a.s.**
 Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
 zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
organizačná zložka
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A,
 827 24 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Španner –
 Ing. Vlastislav Šlajs –

Bank.spojenie:
 číslo účtu:

IČO: 30793815
 IČ: SK2021747574
 DIČ: 2021747574

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1123/B

Opravení konat' :

- o veciach zmluvných :

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

Pracovník zodpovedný za vykonanie prác

Stavbyvedúci:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo :

číslo klasifikácie produkcie: KP: 45.23.12 – konštrukcie a práce vrchnej stavby diaľnic

Veľkoplášná oprava vozovky diaľnice D1 komplexu mostov “Prístavný most v Bratislave“

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyiac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah, cenu, prípadne termíny plnenia;

2.3. Dodatok k ZoD v zmysle bodu 2.2. predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.

ČL.3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín realizácie diela obj.č. 1 pravý jazdný pás – od 12.8.2005 do 19.8.2005

obj.č. 2 ľavý jazdný pás – od 19.8.2005 do 26.8.2005.

3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.

3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Časové údaje v harmonograme sa budú uvádzať v hodinách. Do doby realizácie sa bude započítavať čas od začiatku frézovania po ukončenie pokládky obrusnej vrstvy.

3.5. V prípade nepredvídaných skutočností môže obstarávateľ presunúť realizáciu diela do roku 2006.

ČL. 4. CENA DIELA

4.1. Cena za nezmenený predmet plnenia je totožná s ponúkanou cenou vo výške:

Spolu bez DPH 16,469.620,-Sk

DPH 19 % 3,129.227,-Sk

Spolu vrátane DPH 19,598.847,- Sk

Druh a rozsah stavebných prác je určený zadávacími podkladmi a zmluvou o dielo.

4.2. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.

4.3. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

4.4. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších súvisiacich predpisov, a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

4.5. Pre ocenenie navyiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu miezd, materiálov, strojov a špecifikácií spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza miezd, materiálov, strojov a špecifikácií bude spracovaná v strojno-počítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou 1 x na diskete.

4.6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

4.7. V prípade presunu realizácie diela do roku 2006 sa cena bude upravovať podľa ekonomicky oprávnených nákladov.

Čl. 5. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí.
- 5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.5. Faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10 % z fakturačnej hodnoty.. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zádržnú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej doby na odstránenie väd diela v prípade, keď zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela, na ktorých odstránenie je v zmysle tejto zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v objednávateľom určenej lehote. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných podľaďavok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 5.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.
- 5.7. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zľavu z ceny diela podľa článkov 6.3. a 6.4. odpočítaním zo zadržanej čiastky pri jej uvoľnení.
- 5.8. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty diela.
- 5.9. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov.
- 5.10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, o zadržaní čiastky, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plnenie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 6. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 6.1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy – prekročenie doby trvania prác oproti harmonogramu zavinené zhotoviteľom zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **10.000,-Sk za každú hodinu omeškania**.
- 6.2. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dĺžnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.4. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5 % za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady;

6.5. Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná zmluvná pokuta vo výške 1.500,-Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

6.6. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň pokiaľ porušenie povinností trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

ČL. 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Záručná doba na stavebné práce: 48 mesiacov.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3. Pred uplynutím záručnej lehoty zvolá objednávateľ rokovanie na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, výsledky ktorého predloží na rokovaní. Objednávateľ predloží výsledky merania rovinatosti laserovým profilografom. Nedodržanie parametrov stanovených v časti „Technicko-kvalitatívne podmienky“ súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním.

ČL. 8. PODMIENKY VYKONANIA PRÁC

8.1. Z dôvodu vysokej intenzity premávky a vyťaženia predmetných objektov **sa budú práce vykonávať nepretržite (24 hod.), nonstop**, tak aby doba uzávierky bola minimalizovaná.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za neohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov;

8.3. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi, pokiaľ je tento menovite uvedený v Zmluve o dielo, s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa;

8.4. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.

8.5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozora.

8.6. V prípade ak sa množstvo prác nezohoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.

8.7. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

8.8. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami;

8.10. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

8.11. Zhotoviteľ 48 hodín vopred písomne oznámi termín ukončenia pokládky obrusnej vrstvy.

8.12. Zhotoviteľ odoberie odfrézovaný materiál, hodnotou materiálu budú kompenzované náklady na odvoz materiálu s jeho ďalším využitím, ktoré je vecou zhotoviteľa;

ČL. 9. PREBERANIE PRÁC

9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude písomne prizvaný k :

- prebratíu podkladu po vykonaní frézovacích prác
- prebratíu vykonania spájacieho postreku pred pokládkou asfaltových vrstiev
- prebratíu vykonania spájacích zálievok zvislých spojov
- prebratíu sanácie trhlín
- zisťovaniu hrúbok meraním
- meranie rovinatosti povrchu vozovky

9.2. Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku. V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.

9.3. Najneskôr 14 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania;

9.4. Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.

9.5. Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.

9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

9.7. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby, resp pred jej uplynutím vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu. Zhotoviteľ vykoná toto meranie na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a to z dôvodu pochybností o kvalite alebo v prípade zistenia nedostatkov

čl. 10. PODZHOTOVITEĽ

10.1. Podzhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava
 Závod Bratislava Petržalka
 Blagoevova 28, 852 61 Bratislava

čl. 11. PRÍLOHY ZMLUVY

11.1. Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou zmluvy sú:

- a) súťažné podklady
- b) ponuka, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
- c) schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- d) príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán
- e) harmonogram postupu prác a trvania prác

čl. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Všetky sporné body budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba písomne formou číslovaných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán.

12.2. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi po potvrdení.

12.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Dátum :

Dátum: 3.8.2005.

Za objednávateľa:

05 AUG. 2005

Za zhotoviteľa:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 15 -*

STRABAG
 STRABAG, a.s.
 organizačná zložka - SK
 MLYNSKÉ NYVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA / SR
 (1)

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc.
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Leškovský
 riaditeľ oblasti západ

.....
Ing. Ľudovít Macháček
 člen predstavenstva

.....
Ing. Ľuboslav Blažej
 obchodný riaditeľ

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
komplexu mostov " Prístavný most v Bratislave "**

PONÚKANÁ CENA

Rekapitulácia za objekty č. 1 a 2

Ponúkaná cena vrátane DPH	Objekt č. 1	
	Objekt č. 2	
Celková cena vrátane DPH 19 %		

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacích podkladov, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizačná zložka - SK
MLYNSKÉ NIVY 61A
825 18 BRATISLAVA / SR
(1)

dátum 21.6.2005

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
komplexu mostov " Prístavný most v Bratislave "
Objekt č. 1 PJP (MO D61-013, D61-015, D61-016)**

PONÚKANÁ CENA

dátum 21.6.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizačná zložka - SK
Mlynské nivy 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(1)

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
komplexu mostov " Prístavný most v Bratislave "
Objekt č. 2 LJP (MO D61-014, D61-015, D61-016, vetva "B")**

PONÚKANÁ CENA

dátum 21.6.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizačná zložka - SK
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(1)

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

Harmonogram stavebných prác

Stavba : Veľkoplášňá oprava vozovky diaľnice D1 komplexu mostov "Pristavný most v Bratislave"

Objekt č. 1 PJP (MO D61- 013, D61- 015, D61- 016)

V Bratislave, dňa 21.6.2005

STRABAG
STRABAG, a. s.
organizovaná spoločnosť - SK
MÝLNISKE HRÝY 611A
825 18 BRATISLAVA 1
(1)

Ing. Ján Lesňuvany
riaditeľ oblasti západ

Harmonogram stavebných prác

Stavba : Vefkopolšná oprava vozovky diaľnice D1 komplexu mostov "Prístavný most v Bratislave"

Objekt č. 2 LJP (MO D61- 014, D61- 015, D61- 016, vetva "B")

V Bratislave, dňa 21.6.2005.

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizácia stavba - SK
Miesto: Bratislava
87

Ing. Jan Leskóvny
riaditeľ oblasti západ