evidencné &islo Zhotovitela : 0105/2001
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb.

To Objednavatela : 3- 7- $4/2004- 220

Objednavatel’ :

zastipeny :

ICO:

bankové spojenie :

¢islo uftu :
a

Zhotovitel’ :

zastipeny :

1CO :
DRC :

bankové spojenie :

dislo uétu :

Zmhivné strany

Statisticky vrad Slovenskej republiky
Mileti€ova 3

824 67 BRATISLAVA

RNDr. Peter Mach

predseda

166 197
NBS Bratislava
43.2329002/7200

Datalan Connectivity&Cabling spol. s r.o.
Hattalova 12/A

831 03 BRATISLAVA

Ing. DuSan Szabd

konatel spoloc¢nosti

31403964

31403964/602
PolI'mobanka a.s. Bratislava
31050/ 1200
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Predmet zmluvy.

% bredmetom zmluvy o dielo je projektova priprava roz8irenia fyzickej vrstvy potitacovej siete ( d'alej len PS)
v priestoroch objednévatela, doddvka a indtalcia aktivaych prvkov siete, doddvka a in§talacia rozvodov a
technickych prvkov roz$irenia fyzickej vrstvy PS, premeranie a otestovanie rozirenia fyzickej vistvy PS a
odovzdanie rozsirenia PS do u¥ivania. Zhotovitel’ zrealizuje rozvody rozSirenia fyzickej vistvy PS v rozsahu
technickej a cenovej 3pecifikdcie, tvoriacej Prilohu &. 1 k tejto zmluve.

2.1.1  Predmet zmluvy obsahuje :

a) projektové obhliadky a vypracovanie montéZnych vykresov kabelaZe

b) realizdcia slabopridovej elektroindtalacie /$truktirovancho kabeldineho systému/, ktord pozostdva
z 90-tich pripojnych bodov v miestnostiach na 2. poschedi podla zoznamu v Prilohe &.2 s ukonSenim
v ditovom rozvadzadi na 1. poschodi

c) dod4vka a in§talacia aktivnych prvkov poéitacovej siete do datového rozvidzaga na 1. poschodi:
TKSuirimecim e rcirinne 3COM Superstack IT Switch 3300
T KRS eeeerermcnir s 3COM Superstack IT Switch 1100
d) overenie parametrov slabopridovych rozvodov /meranie/
e) vypracovanie projektu roz¥irenia PS v Siestich vyhotoveniach /4x pre Objedndvatels,
2x pre Zhotovitel'a/ '
D ziruény a pozaruény servis na dodani techniku

Terminy a spdsob plnenia predmeto zmluvy.

3.1 Zhotovitel dod4 predmet zmluvy v rozsahu &lanku II.) v terminoch podla Tabulky €.2 tejto Zmluvy
na adresu objednavateFa. V pripade akychkol'vek neotakavanych udalosti, braniacich splneniu terminu
doddvky ("vy$§ia moc"), bude zhotovitel bez melkania informovat objedndvatela. O zadatf
ako i pominuti pdsobenia "vy¥Sej moci” sd zmluvné strany povinné sa vzdjomne bez mefkania pisomne
informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetn dodévky trva po dobu pésobenia
"vy¥¥ej moci", najviac vak jeden mesiac. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodni na d'aliom
postupe a pripadne na vzdjomnom odstiipeni od tejto zmluvy.

"Vy§Sou mocou” sa pre tdely tejto zmluvy rozumeji najmi poZiar, havéria, Strajk, zemetrasenie, embargo,
administrativne opatrenie tdtu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nmemohli za normélnych okolnosti
predvidat a ktorym nemohli pri pouZiti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit. :

Tabulka & 2
Miesto dodavky : Adresa : Stavebna pripravenost Termin realizacie
( d’alej len SP) predmetu
cbjektu : Zmluvy :
Statisticky Grad SR MiletiGova €. 3 okamzite do 18. 5. 2001
824 67 Bratislava pri podpise zmluvy

3.2 V pripade posunutia terminu stavebnej pripravenosti objektu bude o tito dobu posunuty aj termin realizécie
montéZe fyzicke] vrstvy poditatovej siete v predmetnom objekte.
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4.3

44

4.5

4.6

4.7

‘zmluvy, je stanovend v

Predmet zmluvy prechddza do viasmictva objednavatel’
vystavenej zhotovitelom v zmysle podmienok tejto
uplynutia terminy Jej splatnosti

fakttiu ani do 30 dni od

Jjeho prisludnt &asp objednavatePovi odobrat’ a vznikn

“elkova cena za dodaviy predmetny
zmysle Zikona NR SR ¢
" sadzbami DPH) vo vyike:

zmluvy vyidtovar objednavatelovi,

Pri nedodrzani terminu

do uZivania objednavatej

za kaZdy defl meskanja

Ceny a platobné podmjenkx

zmluvy podla &l, IT. Zmluvy v rozsahy podl'a Prilohy &1 tejto

549.983,60.- Sk

zml
, je zhotovitel

- 18/1996 Z.z.. o cendch, dohodoun (s prislusnymi

a veelku, alebo po &astiach diiom Ghrady fakiiry,
uvy. Ak objedngvater nevhradi vystaveng
opravneny predmet zmluvy, alebo
uté niklady a straty vyplyvajice z nedodrania

Splatnosti fakur, Vystavenych zhotovitelom po odovzdani predmety zmiuvy

3,

~

4, md zhotovitel’ pravo
vo vyske 0,

1% z dlinej sumy. Za dej

prevodného prikazy v pefiaZnom dstave objednéavatela,,

poZadovat’ fihradn

Z je uvedené v tejto zmluve, bez osobitnej

obsahujticej stihlagné stanovisko Polnob

Kurzova dolozka: Vietky cenové rels
-1USD =

plathom zo dija 4.5.2001

tj

anky a.s., filidlky Bratislava,

zmluvnej pokuty od objedndvatel’a
thrady sa povaZuje ditum prijatia

cie st platng pri kurze slovenskej koruny vogi USD / kurz NBS
48,587 Sk. v Pripade zmeny kurzy Sk voti kurzi USD o viac ako

3%, budd ceny za predmet dodévky, fakturované kupujiicemu zo

strany predévajiiceho, prepoéitand

podla aktudlneho kurzy Sk voci kurzu USD, platného ku diiu vystavenia faktiry. Cenoyg relicie mézu
dovoznych, colnych, datiovych

byt tieZ upravené na z4
sadzby DPH), ktoré nad
povinny hodnoverne dok

klade zmeny
obudmi platn
ladovat

ost’ v priebehu pln
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Povinnosti zmluvnych strin
5.1 Povinnosti zhotovitel’a
=2 2 9VInNostl zhotovitel’a

dat’ predmet zmluvy a odovzdat’ ho do uZivania objednédvateFovi v dohodnutych terminoch (¢l II1)
1na zdklade technickej a cenovej Specifikdcie v Prilohe & ] (¢l IL).

2'Zabezpedovat’ na predmet zmluvy bezplatny zaruény servis po dobu:
-15 rok{w na fyzicke vrstvu siete
odo diia jeho odovzdania do w¥ivania objednavatelovi,

Zarutny servis bude vykondvany formou zésahy servisnych technikov na pracovisku objedndvatela:
2} najneskor do 36 hodtn pri zlyhani siete
b) najneskér do 43 hodin na vietky ostatné hldsené zarugng Opravy a to od okamihu prijatia hlssenia

o vyskyte zivady preukdzatelnym pisomnym dokumentom (fax, telegram) na servisne oddelenie
Zhotovitela,

513 Zhotovitel' sa “avdznje bezplatne (okrem Pripadu uvedeného v 6LV bod 5.1.4 Zmuvy) odstranit’ zlyhanie
siete najneskor do

; 72 hodin (3x 24 hod.) a ostatmé zirnené zavady do 120 hodin (5x 24 hod.)
od pisomného hahldsenia poruchy servisnému strediskn zhotovitela,

Y terminy yye
poCas pracovnych dni a nevztahujit sa na dni pracovného voina alebg pracovancho pokoja (sobota,
nedela, Stamy Sviatok, ..). Deii pracovngho volna (alebo pracovnsho Pokoja) sa do pinenia uvedenych
5.1.6  Objasnenie pojmoy k zarugnému servisu:
1. Pracovny deit zhotoyitera frvé o 8.00 hod. do 17.45 hod.
nie poruchy v dohodnutom termine sa povaZuje aj dodasné poskytnutie funk&ného

2. Za odstrine
ekvival.entu Pokazeného zariadenia, Funkeny ekvivalent je zariadenie, ktoré je schopné dodasne
nahradit’ také cie pokazeného zariadenia, aby nedoglo k vyraznym obmedzeniam na strane

3.1.7

5.1.8 Ak bOJE poruchy dodanyeh zariadent spdsobené uZivatelom z neznalostj alebo zamerne, nedodranim
obvyklych prevadzkovych podmienok alebo Zivelnou pohromou, objednavateP hradi vietky néklady

na opravy, obnovenije fanke&nosti chybnych zariadeni alebo potitalovej siete. V takomto pripade
zhotovite!’ neplat Ziadne pokuty.

5.1.9 Na zaklade poZiadaviek objedndvatela roz¥frie rozsah zmluvy o doddvky d’alsich technickych
a programovych pr, Ostriedkov, ktoré budg Specifikované v dodatkoch tejto zmluvy.
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5.2 Povinnosti objednivatePa

¥ Objedndvatel’ zabezpedi na vlastné néklady pre zhotovitel'a stavebni dokumenticiu, tykajicu sa objektu

. dotknutého realizdciou siete (pbdorysy, silnopridové a slabopridové rozvody), s odstihlasenym
poZadovanym umiestnenim détovych a telefonnych zdsuviek v miestnostiach. T4to dokumenticia bude
shiZit' ako sicast’ zadania pre vypracovanie proj ektovej dokumentécie v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ umoZn{ zhotovitel'ovi obhliadku objektu, spojent s vyberom trasy pre ddtové rozvody,
za udasti poverenych pracovnikov zhotovitela a objedndvatela,

Objednavatel' zabezpegi pripravenost objektov pre realizéciu tejto zmluvy o dielo v terminoch
poZadovanych zhotovitelom tak, aby zhotovitef mohol diclo a jeho &asti zhotovit v terminoch,
uvedenych v tejto zmluve,

Pod pripravenostou sa pre tiéely tejto Zmiuvy rozumie predovietkym:

uvolnenie a spristupnenie priestorov v rozsahu potrebnom k riadnemu a v&asnému vykondvaniu vietkych
montaZnych prc, vritane odstranenia pracovnych predmetov a materiglov, znemoZiujicich pristup
k planovanym trasam

vytvorenie prevddzkovych podmienck zodpovedajicich zdviizngm predpisom o ochrane zdravia
a bezpe€nosti pri praci

vy€lenenie samostatnej uzamykateInej miestnosti vhodnej na uloZenie materidlu a osobnych veci pracovnikov
zhotovitel'a )

funkéné pripojné miesta na elektrickd energiu, vyhovujiice STN, pocas celej doby montéZe, roZmiestnend
vhodne tak, aby vzdialenost’ ktoréhokol'vek miesta montaze od pripojného miesta nepresahovala 25 metrov
moZnost’ pristupu pracovnikov zhotovitela do objektu v dni pracovného volna a pracovného pokoja na
zéklade pisomnej poZiadavky zhotovitel'a, ktory tiito poZiadavku predlo¥i zdkaznikovi aspoil 2 dni vopred

524 Zmeny v realizicii, vyvolané nepredvidatelnymi okolnostami pri realizacii predmetu diela ako

aj dodatotnymi poZiadavkami objedndvatela nad ramec tejto zmluvy, budd riefené na zéklade
vzdjomnej dohody formou pfsomného dodatku k tejto zmluve,

325  Zmeny vyvolané nedplnou stavebnou dokumentéciou, tykajtice sa objektov, budd rieSend po vzdjomnom

odsdhlaseni zmluvngch strdn a tieto budd uvedené v pisomnom dodatku k tejto zmluve,

5.2.6  Objedndvatel je povinny dielo vykonané v siilade s touto zmluvou od zhotovitel'a protokoldrme prevziat

ku diiu, ku ktorému bol k prevzatiu vyzvany a urdit k jeho prevzatiu odborne spdsobilého
resp. zodpovedného zistupcu, ktory preveri funkinost predmetu zmiuvy a vietky zistené zévady
a nedostatky uvedie v preberacom protokole. V pripade, ¥¢ v stanovenom termine objednévatel
neprevezme dielo bez preukazania jeho nesplnenia zhotovitelom, sa pre d'af$ie ustanovenia tejto zmluvy
za termin splnenia predmetu diela povazuje dtum, ku ktorému bol objednavatel’ zhotovitefom
k prevzatiu vyzvany. Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela k prevzatiu diela pisomnou formou
(telegram, fax, list a pod.) minimélne 3 pracovné dni pred terminom odovzdania.

527  Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prehadza na objednévatela dfiom zaplatenia ceny diela.

Nebezpetenstvo 3kody na zhotovenom dicle alebo jeho Casti prechidza na objednivatela diiom
protokoldrneho prevzatia diela, resp. jeho &asti.

5.2.8  Zaobchédzat so zariadeniami predmetu zmluvy v silade s navodmi na pouZitie, pokynmi zhotovitela

a zabezpetit’ podmienky pre spravnu prevadzku zariadeni; neodborné zésahy do zariadenia budi mat’ za
ndsledok zrugenie zdruky;

529  Vzniknutd poruchu neodkladne oznimit preukazatelnou pisomnou formou (fax, telegram apod.)

servisnému oddeleniu zhotovitel'a v Bratislave (adresa: Hattalova 12/A, Bratislava, tel.: 07 / 4445 203 1,
fax: 07 / 4425 0065 ) s uréenim poZiadavky na realizéciu zaruného servisného zasahu; pri nahlasovani
poruchy ohlasovatel poruchy &o najpodrobnejsie popiSe ako sa porucha prejavuje.

5.2.10 V maximalnej miere spolupracovat so zhotovitelom pri realizécii predmetu zmluvy ako aj pri

zabezpedovani zéruéného a pozaruéného servisu. Pri realizécii predmetu zmluvy ako aj zdrugného
servisu zabezpegit vietky potrebné naleZitosti sivisiace s definovanymi zmluvnymi podmienkami - a to
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mi:

predmetu zmluvy a servisnych zasahov

(pfsomnou formou).

uvedeného pracovného

pristup pracovnikov zhotovitel'a do priestorov objednévatela (a k predmetnym zariadeniam vypottovej

techniky) v ramci
- zabezpetit' v definovanom ¢ase zodpovednych pracovnikov objednavatela na prebratie a overenie

casu

- vykonavat' vetky Cinnosti sivisiace s beZznou prevadzkou poéitatovej siete ( administracia siete
a pod.) a okamZite informovat’ zhotovitel'a o vietkych skutoénostiach majiicich vplyv na prevadzku siete

Clanok VI:

Zodpovednost’ za Skodu

6.1 Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za priame $kody spdsobené pracovnikmi zhotovitela pocas

realizdcie predmetu Zmluvy.

6.2 Zhotovitel nezodpoveda za skodu spdsobent predovietkym:

¢ Zivelnou pohromou alebo prirodnou katastrofou
e nasilnym alebo timyselnym po$kodenim predmetu zmluvy o dielo cudzou osobou.

Clanok VIIL

Zavereéné ustanovenia

7.1 Tato zmluva nadobtida platnost’ a u¢innost’ ditom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

7.2 Od zmluvy je mozné odstipit’ z dovodov stanovenych Obchodnym zikonnikom. Naroky na néhradu
8kody, ktord zmluvnym strandm tymto vznikne, nie su touto Zmluvou dotknuté.

7.3 Zmeny a dodatky k tejto zmluve je mozné vykonat' len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov
k tejto zmluve, podpisanych $tatutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.

74 Vztahy zmluvnych strdn v otdzkach, ktoré priamo neriedi tito zmluva, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a predpismi s nim stivisiacimi.

7.5 Neoddelitel'nou sti¢astou tejto zmluvy st Prilohy &.1 a &.2.

7.6 Této zmluva a vSetky prilohy a pripadné doplnky k nej sa vyhotovuje v §tyroch exempldroch, z ktorych
kazda zo zmluvnych stran obdrZi dve vyhotovenia.

RNDr. Peter Mach
za objednavatela

/M@/ KQ\\ 8¢ 4

V Bratislave diia ....cc.ceooveveeeeeeennnn.

Stran 6/7

Ing. Dugan S7ab6
za zhotovitefla




. ;'k Zmluve o dielo evidencné &islo Objednavatela:

evidencéné &islo Zhotovitefa: 0105 /2001

Technicka a cenova Specifikicia nakladov na rozsirenie pocitacovej siete s dodavkou
aktivnych komponentov, pouzity kabelaZny systém IBM Advanced Connectivity System
pre Statisticky trad SR Mileticova 3, Bratislava

Mnozstvo  Jednotkova Celkova
ks/m  cena bez DPH cena bez DPH

Material kabelaze 1 198 760,00 Sk 198 760,00 Sk
Praca za kablovanie 1 128 220,00 Sk 128 220,00 Sk
Celkova cena spolu bez DPH 326 980,00 Sk
Celkova cena spolu s DPH (10%) 359 678,00 Sk
Aktivne komponenty

3COM SuperStack Il Switch 3300 (24x10BASE-T/100BASE-TX ports) 1 89 120,00 Sk 89 120,00 Sk
3COM SuperStack Il Switch 1100 (24x10BASE-T, 2x10BASE-T/100BASE-TX ports) 1 42 800,00 Sk 42 800,00 Sk
Projekt - predprojektova priprava, realizagny projekt, technicka dokumentacia 1 6 900,00 Sk 6 900,00 Sk
Meranie fyzickej vrstvy s Microtest Penta Scanner+ s vystavenim protokolu o merani 90 160,00 Sk 14 400,00 Sk
Dopravné naklady a manipulicia 1 1 500,00 Sk 1 500,00 Sk

Celkova cena spolu bez DPH

154 720,00 Sk

Celkova cena spolu s DPH (23%)

190 305,60 Sk

Celkova cena spolu bez DPH

481 700,00 Sk

Celkova cena spolu s DPH

549 983,60 Sk

Kalkulacia materialu a prac kabelaze (tienenej) - 90 pripojnych bodov

Pocet pripojnych miest S0 Mnozstvo  Jednotkova Celkova cena
ks/m cena bez DPH bez DPH
Material
|kabel 1BM ACS FTP 1000, tieneny 4x2xAWG24 Cat. 5 5400 14,80 Sk 79 920,00 Sk
Elektrotechnicky Zlab 110x60 60 145,00 Sk 8 700,00 Sk
IBM ACS zasuvka 2x RJ45/ tienena Cat. 5, povrchova 45 790,00 Sk 35 550,00 sk
IBM ACS zasuvka 1x RJ45/ tienena Cat. 5, povrchova 0 510,00 Sk 0,00 Sk
IBM ACS patch panel 48xRJ45/ tieneny, 3U 2 19 200,00 Sk 38 400,00 Sk
IBM ACS uzemfiovacia stiprava, velka 2 1 250,00 Sk 2 500,00 Sk
Rittal 19" Jumper Ring Panel ha uchytenie patch kablov 1U, plastikovy 6 790,00 Sk 4 740,00 Sk
IBM ACS patch kabel S-FTP 4P Cat. 515 m 45 220,00 sk 9 900,00 sk
IBM ACS patch kébel S-FTP 4P Cat. 53 m 20 290,00 Sk 5 800,00 Sk
IBM ACS patch kabel S-FTP 4P Cat. 55m 25 330,00 Sk 8 250,00 Sk
Drobny elektroinstalagny material 1 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk
Medzisucet materialu kabeldze 198 760,00 Sk

Prace

Kablovanie FTP 5400 17,00 Sk 91 800,00 Sk
Montaz elektrotechnického 2fabu nad 40x40 60 115,00 Sk 6 900,00 Sk
Otvaranie a opétovné zatvorenie existujlicuch elektrotechn, 3fabov (€lovekohodina) 20 250,00 Sk 5 000,00 sk
Montaz zasuvky IBM RJ45 45 220,00 Sk 9 900,00 Sk
InStaldcia patch panelu 48x RJ45 2 2 880,00 Sk 5 760,00 Sk
Indtaldcia uzemfovacej sUpravy 2 200,00 Sk 400,00 Sk
Prieraz steny do 20cm 0 220,00 sk 0,00 Sk
Prieraz stropu do 50cm 2 480,00 Sk 960,00 Sk
Otvéranie a opatovné zatvorenie kazetového podhfadu (Elovekohodina) 20 260,00 Sk 5 200,00 Sk
InStalécia kablovych (ichytov a vyvazovacich pasiek (Elovekohodina) 10 230,00 Sk 2 300,00 Sk

Medzistcet prace kabelaze

128 220,00 Sk




znam miestnosti na 2. poschodi s poctom pripojnych bodov:

¢islo miestnosti

pocet pripojnych bodov

204/1

6

204/2

204/3

205/B

205/A

206

207

208

209

210

211

212

213/A

213/B

215/1

215/2

215/3

215/4

221/A

221/B

222

4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4

spolu pripojnych bodov

90
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