

ZM-2006-01-3207/06(SUB 20)-1212

20

Číslo zmluvy objednávateľa : 01-3207/06

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 1/50/2006/R1A

ZMLUVA O DIELO

financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zák. č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR č.141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, Vyhlášky MF SR č. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia, alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu a zák. č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ	Geologický ústav SAV (ďalej GIÚ SAV) Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Štatutárny orgán	RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. - riaditeľ Geologického ústavu SAV
Kontaktné osoby	-vo veciach odborných : RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. -vo veciach zmluvných :
IČO	586 943
IČ DPH	2020894997/neplatca DPH
Bankové spojenie	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu	7000127695/8180
Právna forma	príspevková organizácia zriadená SAV
Objednávateľ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ) Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava 11
Štatutárny orgán	doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat'	- vo veciach odborných : RNDr. Zuzana Hroncová, CSc. - vo veciach zmluvných : RNDr. Ján Greguš, PhD.
IČO	31753604
Bankové spojenie	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	7000076680/8180
Právna forma	príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy sú služby na vykonanie geologických prác na úlohe „Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov“ v rozsahu podľa čiastkového projektu (príloha 1), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zhotoviteľ spracuje a predloží nasledovné služby:

Projektom stanovený podiel na spracovaní nasledovných častí geologickej úlohy v úzkej spolupráci s pracovníkmi odberateľa:

- litofaciálna analýza,
- paleovulkanická rekonštrukcia,
- zostavenie 3D a 4D modelov,
- mineralógia, petrografia, petrológia,
- objasnenie vývoja lakustrických panvičiek s limnokvarcitmi,
- charakteristika hydrotermálnych procesov,
- charakteristika premien produktov ryolitového vulkanizmu,
- zostavenie čiastkových správ
- odborná spolupráca na spracovávaní záverečnej správy

2. Zhotoviteľ vykoná služby odborne, racionálne a v termínoch v tejto zmluve dohodnutých.

Článok III. Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

1. Začiatok realizácie **: november 2006**
2. Zhotoviteľ predloží čiastkové správy za dohodnuté geologické práce na vyššie uvedených častiach geologickej úlohy - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe **: do 30. 04. 2010**
3. Zhotoviteľ predloží súhrnnú čiastkovú správu **: do 31. 06. 2010**
4. Odborná spolupráca pri zostavovaní záverečnej správy **: do 30. 09. 2010**
5. Za nesplnenie dohodnutých termínov zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,0 5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

Článok IV. Vykonávanie služieb

1. Zhotoviteľ bude vykonávať služby podľa schváleného čiastkového projektu geologickej úlohy, kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ocenených podľa odporúčaného cenníka EKOS Brno a podmienok stanovených vo vyhláske MŽP SR č. 141/2000 Z. z.
2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii služieb (geologických prác), že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal čiastkový projekt, alebo vykonať iný rozsah, ako je uvedený v čiastkovom projekte geologickej úlohy, je povinný postupovať podľa ustanovení § 12 zákona č.313/1999 Z. z., a § 25 vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z.

Článok V. Vyhodnocovanie služieb

1. Zhotoviteľ vyhodnotí služby v súlade s § 14 a § 28 zákona č. 313/1999 Z. z.

Článok VI. Cena služieb

67473,58

1. Cena služieb je stanovená rozpočtom a dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 18/1996 Z. z. – v znení neskorších predpisov v celkovom objeme = **2 032 709.- Sk** (Slovom Dva milióny tridsaťdva tisíc sedemstodeväť Sk). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti čiastkového projektu geologickej úlohy (príloha 1), ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ročné objemy služieb na jednotlivé roky riešenia budú dohodnuté dodatkami k tejto zmluve.
4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní služieb nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v čiastkovom projekte geologickej úlohy, ale tieto sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.
5. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní služieb nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v čiastkovom projekte geologickej úlohy s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :
 - a/ bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v čiastkovom projekte na vlastné náklady zhotoviteľa
 - b/ pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Článok VII. Fakturácia a platenie

1. Zhotoviteľ bude po schválení zmluvy vykonané a prevzaté časti služieb fakturovať priebežne do druhého kalendárneho dňa po ukončení mesiaca.
2. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom do 21 pracovných dní od prevzatia prác garantom MŽP SR.
K faktúram bude priložený súpis vykonaných služieb a dodávok.
3. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach služieb budú vysporiadané v priebehu plnenia, až do vystavenia poslednej faktúry.

Článok VIII. Vady služieb

1. Vady služieb sú: nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v čiastkovom projekte a v tejto zmluve
2. Vady služieb nie sú: vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov služieb ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho písomný pokyn.

Článok IX. Ostatné podmienky

1. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.
2. Prípadné škody vzniknuté pri realizácii služieb, alebo v súvislosti s ich realizáciou, ktoré nebolo možné predvídať, zhotoviteľ odstráni, alebo vysporiada na základe overených škodových protokolov, ak je to technicky a ekonomicky možné.
3. Výsledky služieb vykonávaných podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa a MŽP SR.

Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť počas riešenia:

- a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
- b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky služieb tretej osobe,
- c) pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky služieb použije, len po písomnom súhlase objednávateľa.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán - v prípadoch:
 - nariadením vlády SR a MŽP SR
 - pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok
 - pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa
 - neschválením finančných prostriedkov na riešenie
3. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

Bratislava, 13. novembra 2006

Za zhotoviteľa

GEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
sekretariát / riaditeľ
Dúbravská cesta 9
840 05 BRATISLAVA

RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
riaditeľ GIÚ SAV

Za objednávateľa

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 1
817 04 BRATISLAVA 11