

Zmluva o dielo

č. 03.07.01.

uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Zastúpený

vo veciach zmluvných : RNDr. Pavol Grecula, DrSc. - riaditeľ

Zastúpený

vo veciach technických : Karol Pružinský

IČO : 317 53 604

Bankové spojenie : VÚB Bratislava - mesto
č.ú.: 153933-012/0200

1.2. Zhotoviteľ : SETING Bratislava s.r.o.
Vranovská 6
851 01 Bratislava

Zastúpený : Ing. Ivan Krechňák, konateľ spoločnosti

IČO/DIČ : 31 397 778/604

Bankové spojenie : TATRA Banka
č. ú. : 2623251278/1100

Osoba zmocnená

zastupovať : Ing. Karol Pálmai, výkonný riaditeľ

2. Predmet zmluvy

Na základe predloženej a následne odsúhlasenej cenovej a realizačnej ponuky zhotoviteľ vykoná rekonštrukciu existujúcej plynovej kotolne v administratívnej budove ŠGUDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava v členení:

- stavebná časť
- ústredné kúrenie
- zdravotnícka inštalácia
- plynoinštalácia
- MaR + prevádzkový rozvod silnoprúd

Celá stavba bude realizovaná ako dodávka na kľúč.

3. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať celé dielo uvedené v bode č.2 v čase od 9.7.2001 do 5.8.2001, t.j. 4 týždne po nadobudnutí platnosti stavebného povolenia a v zmysle podmienok vydaných stavebným úradom.

4. Východiskové podklady

- 4.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo je projektová dokumentácia a odsúhlasený položkový rozpočet, ktorý bol samostatnou prílohou cenovej ponuky.

5. Cena diela

- 5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo v rozsahu uvedenom v bode č.2 dohodnutú maximálnu cenu vo výške:

4 459 866,- Sk,- Sk vrátane DPH.

Slovom: štyri milióny štyristopäťdesiatdeväťtisíc osemstošesťdesiatšesť korún slovenských.
Cena je s DPH.

- 5.2. Cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
- 5.3. Uvedené zmluvné ceny môžu byť zmenené z dôvodu:
- pokiaľ bude objednávateľ požadovať počas prác vykonať zmeny alebo úpravy oproti cenovej ponuke vychádzajúcej z projektovej dokumentácie,
 - pokiaľ bude objednávateľ požadovať vykonať práce v inom rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve,
 - pokiaľ v priebehu prác dôjde k zmene daňových alebo iných predpisov majúcich vplyv na cenu prác,
 - zásadnou zmenou kurzu koruny pri dovážaných komponentoch.
- 5.4. Súčasťou tejto zmluvy je ponukový rozpočet spracovaný na položkový súpis prác a dodávok celého predmetu obstarávania podľa projektovej dokumentácie.

6. Platobné podmienky:

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi vykonávať úhrady dielčích faktúr za dodávky a práce realizované do 15 dní po obdržaní faktúry a predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení vykonaných prác a dodávok.
- 6.2. V prípade nesprávne vystavenej faktúry objednávateľ ju do 5 dní odo dňa obdržania vráti zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.3. Neposkytnutie úhrad v dohodnutých lehotách môže byť pre zhotoviteľa dôvodom k pozastaveniu prác alebo odstúpeniu od zmluvy. Z toho dôvodu predložená lehota realizácie nemôže byť dôvodom na penalizáciu zhotoviteľa. O dobu prerušenia prác sa predlžuje čas realizácie diela.
- 6.4. Dielo je majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia.
- 6.5. Po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľ do faktúruje dielo na dohodnutú cenu.
- 6.6. Ak zo strany objednávateľa príde k zrušeniu zmluvy alebo k odstúpeniu od zmluvy, zaväzuje sa uhradiť reálnu časť nákladov, ktoré zhotoviteľovi vznikli.

7. Záruky, sankcie a vady

- 7.1. Záručná doba na vykonané práce sa stanovuje na 72 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Táto doba sa vzťahuje na práce a výkony zo strany zhotoviteľa. Na dodávky jednotlivých komponentov strojnej časti poskytujú dĺžku záruk ich výrobcovia v záručných listoch.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa príslušných predpisov a noriem a sú nim navrhované len také výrobky a materiály, ktoré spĺňajú podmienky stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch, a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v zmluve.
- 7.3. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
- 7.4. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s dodaním diela, zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy diela za každý deň omeškania.
- 7.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.8. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po oprávnenej reklamacii objednávateľa.
- 7.9. Ak vada predmetu diela je príčinou vzniknutej škody objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani po vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.
- 7.10. Zhotoviteľ zabezpečí spoluprácu so stavebno-montážnym dozorum, autorským dozorum a bude viesť stavebno-montážny denník.

8. Iné ujednania

- 8.1. Zmluvu je možné meniť iba dodatkami v písomnej forme na znak súhlasu podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 10 dní od doručenia dodatku druhou stranou. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 8.3. Vzťahy zmluvných strán pri plnení zmluvy tu neupravené sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdržia objednávateľ a zhotoviteľ.

9. Podpisy zmluvných strán

SETING Bratislava s.r.o.
Vranovská 6
851 01 BRATISLAVA
IČO/DIČ: 61 837 773/804

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Ivan Krechňák

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 4
817 04 BRATISLAVA 11

[Handwritten signature]
.....
Za objednávateľa

V Bratislave dňa: 17.5.2001

V Bratislave dňa : 09.07. 2001