

Číslo zmluvy objednávateľa :
05 99 SUB 06-1

Číslo zmluvy zhotoviteľa :

ZMLUVA

O DOPLŇUJÚCICH VRTNÝCH PRÁČACH

uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) a Zákona č. 263/1999 Z. z. zo 14. septembra 1999 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČL I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ	Geo -Technic - Consulting, spol. s r. o. Púpavova 49 841 04 BRATISLAVA
Štatutárny zástupca	RNDr. Dušan OBERNAUER, CSc. - riaditeľ spol. s r. o. Ing. Mária BALČIRÁKOVÁ - konateľ
Bankové spojenie	Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu	2624005108/1100
IČO	35 693 070
DIČ	35 693 070/651
Objednávateľ	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ďalej ŠGÚDŠ) Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA
Štatutárny zástupca	RNDr. Pavol GRECULA, DrSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnený jednat' - vo veciach odborných:	RNDr. J. VOZÁR, CSc.
- vo veciach zmluvných:	RNDr. J. GREGUŠ, PhD., Doc. RNDr. M. KALIČIAK, CSc.
Bankové spojenie	V Ú B Bratislava - mesto č.ú. 153933-012/0200
IČO	31753604

ČL II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy sú doplnujúce vrtné práce viac o 1039, 0 bm a ich príprava - s cieľom získať hlbšie horizonty na seizmických profiloch - za podmienok stanovených podľa pôvodnej zmluvy a v schválenom v Projekte vrtných prác, ktorý je Prílohou č. 1 k pôvodnej zmluve na úlohe č. 05 99 "SEIZMICKÉ TRANSEKTY GEOLOGICKÝMI JEDNOTKAMI ZÁPADNÝCH KARPÁT "

ČL III. LEHOTY PLNENIA

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Začiatok realizácie | : jún 2000 |
| 2. Predloženie prevádzkových záznamov - v dvoch písomných vyhotoveniach | : do 05. augusta 2000 |
| 3. Ukončenie realizácie | : august 2000 |

ČI. IV. VYKONÁVANIE VRTNÝCH PRÁC

1. Zhotoviteľ bude vykonávať vrtné práce podľa schváleného projektu vrtných prác, Kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vydaných Výskumným ústavom geologického inžinierstva v Brne, v marci 1992 a podmienok stanovených v projekte a v tejto zmluve.

2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii vrtných prác, že je potrebné zmeniť metodický, alebo technický postup, alebo vykonávať iný rozsah, ako je uvedený v projekte, je povinný postupovať podľa ustanovení §12 odst. 3. zák.č.313/1999 Z.z.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať vrtné práce tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do prírodného prostredia na nutný rozsah. Prípadné škody budú uplatnené škodovými protokolami dotknutých strán. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame a skutočné škody, ktoré spôsobil realizáciou činností potrebných pre splnenie predmetu tejto zmluvy.

4. Vykonané práce -v požadovanom rozsahu a kvalite - na základe súpisu vykonaných prác

- odovzdá RNDr. D. Obernauer, CSc. - poverený zástupca zhotoviteľa

- preberie RNDr. J. Vozár, CSc. - poverený zástupca objednávateľa

5. Vykonanie doplňujúcich vrtných prác sa považuje za ukončené uvedením terénu do pôvodného stavu, ak je to technicky a ekonomicky možné a jeho protokolárnym odovzdaním majiteľovi pozemku.

ČI. V. VYHODNOTENIE DOPLŇUJÚCICH VRTNÝCH PRÁC

1. Vykonané doplňujúce vrtné práce zhotoviteľ vyhodnotí podľa § 14 zákona č. 313/1999 Z.z.

ČI. VI. CENA DOPLŇUJÚCICH VRTNÝCH PRÁC A FAKTURÁCIA

1. Cena doplňujúcich vrtných prác je určená rozpočtom a dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách nasledovne :

1.1. Cena I. etapy doplňujúcich vrtných prác je =1 425 197.-Sk (Jedemiliónštyristodvadsaťpäťtisícjednostodevät'desiatsedem Sk) -vrátane DPH.

47 307,87

2. Podrobná špecifikácia druhov prác je stanovená schváleným rozpočtom.

3. Zhotoviteľ vyfaktúruje vykonané práce jednorazovo po ich prevzatí zodpovedným riešiteľom, na základe súpisu vykonaných prác .

4. Objednávateľ uhradí faktúru do piatich pracovných dní po úhrade faktúry vystavenej zadávateľovi prác - MŽP SR..

5. Nedostatky zistené v priebehu riešenia budú vysporiadané pred ukončením realizácie.

6. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní doplňujúcich vrtných prác nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologických prác, ale tieto práce sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.

7. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní doplňujúcich vrtných prác nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologických prác s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :

a/ bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte geologických prác na vlastné náklady zhotoviteľa

b/ pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Náhrada škody zo záväzkového vzťahu sa spravuje ustanoveniami §373 a nasl. Obch. zákonníka.

ČL VII. VADY DOPLŇUJÚCICH VRTNÝCH PRÁC

1. Vadou doplňujúcich vrtných prác je :

* nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte

2. Vadou doplňujúcich vrtných prác nie je :

* zistenie inej geologickej stavby a podmienok ako predpokladal projekt

* vykonanie prác menšieho alebo väčšieho rozsahu, zmena metodických a technických parametrov diela, ak sa tak stalo s dokazateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho pokyn.

ČL VIII. ZMLUVNÁ POKUTA

1. Pri nesplnení predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy budú finančné prostriedky úmerne znížené.

2. Za každý i začatý týždeň oneskoreného odovzdania plnenia objednávateľovi, alebo neodstránenia väd - v termíne stanovenom objednávateľom, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy rozpočtu.

3. V prípade, že objednávateľ v stanovenej lehote splatnosti neuhradí faktúru za vykonané práce bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

ČL IX. KONTROLA PLNENIA ZÁVÄZKOV ZMLUVY

1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a navrhnúť zmenu projektu geologických prác, ak na základe čiastkových výsledkov geologických prác zistí :

a) že na riešenie geologickej úlohy treba voliť iný metodický alebo technický postup, než určil projekt, alebo vykonať väčší rozsah geologických prác, než bol schválený

b) že nemožno dosiahnuť projektovaný cieľ

c) že vykonávanie prác nespĺňa kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte, ale tieto práce sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy dohodne objednávateľ so zhotoviteľom nové zmluvné podmienky.

2. Kontrolu plnenia organizuje a riadi objednávateľ prác.

3. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly objednávateľa poskytovať informácie a podklady a o výsledku kontroly vyhotoví zápis, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie.

Čl. X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných organizácií, ohlási a zabezpečí povolenia vstupov na pozemky a prípadné dodatočné strety záujmov, ak si to povaha vykonávania diela bude vyžadovať.

2. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené strety záujmov.

3. Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, alebo neprevezme plnenie predmetu tejto zmluvy pre závažné vady, vlastnícke vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vysporiadajú podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.

5. Výsledky dopĺňujúcich geologických prác vykonaných podľa tejto zmluvy - hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa a nesmú byť použité na iný ako dohodnutý účel a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

2. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

3. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán - v prípadoch:

- nariadením vlády SR
- ak sú čiastkové výsledky riešenia úlohy v zmysle tejto zmluvy negatívne
- pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok
- pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa

4. Závazkový vzťah zmluvných strán neupravený touto zmluvou o dielo sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.

5. Táto zmluva - v rozsahu štyroch strán a Prílohy č. 1 je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.


V Bratislave 20.06.2000

Za objednávateľa

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11

P. Grecula
RNDr. P. GRECULA, DrSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Za zhotoviteľa



D. Obernauer
RNDr. D. OBERNAUER, CSc.
riaditeľ spol. s r. o.