

2711/1280/2010

Zmluva o diele

uzavretá v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Číslo objednávateľa: 40301-21/10

Číslo zhotoviteľa: 03/AQ-2010

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY



1.1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán : Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva
 Ing. Ľubomír Golis, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČDPH : SK 2021937775
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Tel./Fax. :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ : **AQUA-VITA spol. s r.o.**
 Sídlo : Galvániho 12/A 821 04 Bratislava

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I,
 oddiel Sro , vložka 892/B

Štatutárny orgán : p. Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :

IČO : 17310687
 DIČ : 2020322458
 IČ DPH : SK 2020322458
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Tel./Fax. :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
15.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa výmenu 4 ks mostných záverov hraničného mosta ev. č. D2-058 cez rieku Moravu (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou o dielo a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.
- 2.2. Štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti:
- 42.13.1 Mosty a tunely
 - 43.11.10 Demolačné práce – rozbíjanie a demolácia ciest a diaľnic
 - 43.31.10 Omietacie práce
 - 43.99.10 Izolačné práce proti vode
 - 43.99.40 Betonárske práce
 - 43.99.50 Práce pri montáži oceľových konštrukcii
- 2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený výzvou objednávateľa pod č. 10302/16788/10/22 zo dňa 10. 05. 2010 a cenovou ponukou zhotoviteľa č. 43-010/AQ zo dňa 03. 06. 2010.
- 2.4. Ak sa pri realizácii plnenia vyskytne požiadavka navyše prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia diela.

Článok III. TERMÍNY PLNENIA

- 3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na termínoch vykonania diela v zmysle harmonogramu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1 a zahŕňa všetky stavebné práce, ktoré budú ukončené najneskôr do 30. septembra 2010.
- 3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je určený do 7 pracovných dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do staveného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 3.5. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred termínom začatia realizácie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý popíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa.
- 3.6. V prípade vzniku nepriaznivých okolností v stavebnej pripravenosti od času podpísania tejto zmluvy do času termínu výroby DZM, ktoré by mali za následok zmeny dohodnutých termínov je objednávateľ povinný písomne na tieto skutočnosti upozorniť a urýchlene ich písomne oznámiť zhotoviteľovi, aby sa predišlo jeho možným finančným stratám.
- 3.7. V prípade, ak nastanú zmluvné okolnosti v zmysle bodu 3.6. a objednávateľ neupozorní zhotoviteľa na prerušenie, alebo zastavenie stavby sa tento zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi náklady na rozpracované, alebo už vyrobené DZM bez nákladov na ich montáž.

- 3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela nepriaznivé poveternostné podmienky a pod. pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1. Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby vykonávania diela, bez nároku na úpravy jednotkových cien. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH:	329.874,00 €
DPH 19%	62.676,10 €
Celková cena s DPH:	392.550,10 €

(Slovom: Tristodeväťdesiatdvatisícpäťstopäťdesiat 10/100)

- 4.2. Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy a súťažných pokladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MFSR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.3. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 4.4. Pre ocenenie navyiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v zmluve aj kalkulácie všetkých položiek základnej zmluvy ako aj databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou na 1 x na CD a budú podkladom pre výpočet nových položiek.
- 4.5. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok V. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Fakturácia sa uskutoční mesačnými faktúrami vystavenými zhotoviteľom.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Súpis bude potvrdený technickým dozorom po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukázané skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpisu súpisu skutočne vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac.
- 5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, alebo odchyľne od súťažných podkladov nie je možné fakturovať.
- 5.5. Pri úhrade faktúr zadrží objednávateľ 10% z fakturovanej sumy bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúrach.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 B R A T I S L A V A
- 15 -*

5.6. Spôsob uvoľnenia zádržného:

- 5.6.1. Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl. 8, bod 8.6. tejto zmluvy, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej lehote, vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH a za podmienky, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody alebo nenastala skutočnosť, ktorá oprávňuje objednávateľa na náhradu škody alebo nenastala skutočnosť, ktorá oprávňuje objednávateľa postup podľa bodu 5.6.2.. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 5.6.2. Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľ voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z toho zmluvného vzťahu.
- 5.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.6. tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.8. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zľavu (y) z ceny diela podľa bodu 6.3., a to v súlade s § 580 Občianskeho zákonníka a § 358 Obchodného zákonníka jednostranným zápočtom pohľadávok a záväzkov vzniknutých z titulu uplatnenia zľavy z ceny diela podľa bodu 6.3.
- 5.9. Splatnosť faktúr je 45 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a/ alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej alebo opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI. **ZMLUVNÉ SANKCIE**

- 6.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 6.2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zľavu z ceny diela až do výšky 5% za každý nedostatok. Zhotoviteľ je povinný na základe uplatnenej zľavy z ceny diela podľa predchádzajúcej vety vyhotoviť pre objednávateľa dobropis. V prípade, ak si objednávateľ neuplatní zľavu z ceny diela, je oprávnený požiadať zhotoviteľ o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 7.5. tejto zmluvy.
- 6.4. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v čl. 8, 9 a 10; tejto zmluvy, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.

Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa čl. 9 bodu 9.6 tejto zmluvy, počas záručnej doby zodpovedná zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 7.3. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14 dňovej lehote.
- 7.4. Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby, a to spoločnou prehliadkou.
- 7.5. Nedodržanie parametrov diela stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy, neprevziať takého diela a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške.
- 7.6. Zhotoviteľ nepreberá garancie za násilné poškodenie diela príp. jeho častí dopravnou nehodu, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA PRÁC

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
- 8.2. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na o závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.) Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený podľa tohto bodu.
- 8.3. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 8.4. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela.
- 8.5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 8.6. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.

- 8.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPT SR v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov.
- 8.8. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.10. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou diela. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavenom denníku.
- 8.11. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 8.12. Harmonogram postupu prác a zoznam podzhotoviteľov je totožný s ponukou zhotoviteľa a tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 8.13. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek skúšky diela podľa tejto zmluvy bez prítomnosti objednávateľa.

Článok IX. PREBERANIE PRÁC

- 9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru a zhotoviteľ musí umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 9.2. Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela podľa bodu 8.6. zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom NDS – 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.3. Objednávateľ (technický dozor) pripraví k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela (bod 8.6.) celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho – odovzdávacieho konania.
- 9.4. Preberanie diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok, v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezabavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezabavujú zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 9.5. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací – preberací protokol, ktorý bude podpísaný za obe strany osobami oprávnenými konať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa.

Článok X.
KVALITA VYKONANÝCH PRÁC

- 10.1. Práce budú vykonávané v zmysle TKP ORM (opravy a rekonštrukcie mostov) a v zmysle STN a EN platných k 31.12.2009 a Technologických pravidiel TP 57/09-AQ – technologické pravidlá pre výrobu a montáž dilatačných zariadení mostov typu TRANSFLEX rady A a TX.
- 10.2. Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií zhotoviteľ predloží objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukázané skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie diela na odsúhlasenie.
- 10.3. Súčasťou zmluvy o dielo bude aj kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť kontrolný a skúšobný plán ku dňu podpisu zmluvy.

Článok XI.
UKONČENIE ZMLUVY

- 11.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia odstúpenia zhotoviteľovi a to:
 - a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy.
 - b) ak zhotoviteľ nedodrží technologický postup uvedený v technicko-kvalitatívnych podmienkach
 - c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 5 dní,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.4. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.
- 11.5. V prípade výpovede zmluvy podľa bod 11.4. tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na dielo ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 4 tejto zmluvy.
- 11.6. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. Vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa), alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok XII.
DORUČOVANIE

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
15

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevzme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje

posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 13.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.
- 13.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Harmonogram prác
 2. Kontrolný a skúšobný plán
 3. Rozpočet
- 13.7. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa12...08. 2010

V Bratislave dňa.....

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

AQUA-VITA s.r.o.

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ spoločnosti



AQUA-VITA spol. s r.o.
Galvaniho 12/A
821 04 Bratislava

Ing. Ľubomír Golis
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -