

ZMLUVA O DIELO(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
č. objednávateľa 320-24/05

č. zhotoviteľa

6565-99**na obstaranie výkonu autorského dozoru (AD) na stavbe:
Diaľnica D1, Mengusovce - Jánovce****čl.1 ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

Sídlo: Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
V zastúpení: **Ing. Dušan Faktor, CSc.**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
- podpredseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

ďalej len "objednávateľ"

- a -

1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B

Sídlo: Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
- podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 322 000
IČ DPH: SK2020524770

ďalej len "zhotoviteľ"

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí

výkon autorského dozoru (AD)
na stavbe:
Diaľnica D1, Mengusovce - Jánovce.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu a že po dobu trvania výkonu AD bude poskytovať zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Výkon AD podľa ods. 2.1 bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa Prílohy č. 12 TP SSC 08/2002 "Smernice o dokumentácii stavieb cestných komunikácií" (október 2002, SSC Bratislava), ktorej upresnená verzia je uvedená v Prílohe č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu 48 hodín mesačne. V tomto rozsahu je zahrnutá aj technická príprava zhotoviteľa, konzultácie a účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby v dvojtyždňovom intervale. Upresnenie rozsahu hodín na výkon AD bude v súlade s ods. 6.3. V prípade ak požiadavky objednávateľa na výkon AD zhotoviteľa budú nad rámec dohodnutých činností, bude sa zmena rozsahu riešiť dohodou zmluvných strán v zmysle ods. 8.1.

ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu AD poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 3 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa čl. 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia dielčej úlohy, ktorá bude zodpovedať omeškaniu objednávateľa.

ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon AD v rozsahu a obsahu podľa čl. 2. a 3 tejto zmluvy bude vykonávať počas trvania stavby, do doby jej ukončenia, teda:

od 01. 04. 2005 do 31. 08. 2008.

ČI. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1.1 Cena za výkon AD podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších úprav, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších úprav a predstavuje:

Cena za AD bez DPH spolu:	1 141 440,00 Sk
DPH 19 %:	216 873,60 Sk
Cena diela s daňou spolu:	1 358 313,60 Sk

Slovom: jedenmilión trisťpäťdesiatosem tisíc trisťtrnásť a 60/100 Sk

- 6.2 Kalkulácia hodinových sadzieb je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD podľa ods. 6.1 bude súpis vykonaných prác za bežný rok a v závere prác (potvrdený stavebným dozorom, prípadne osobou objednávateľa oprávnenou vo veciach technických podľa ods. 1.1) a faktúry, ktoré budú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Súpis vykonaných prác bude obsahovať: meno pracovníka ktorý AD vykonal, dátum výkonu AD, popis výkonu (činnosti) AD a počet hodín podľa hodinových sadzieb.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, môže ju objednávateľ vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok vo výške 0,01 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 6.6 Dohodnutú cenu za výkon AD môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť
 - 6.6.1 - za neospravedlnenú účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby o 2 000,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni,
 - 6.6.2 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby patriacich do výkonu AD o 2 000,- Sk za každý nesplnený termín.
 - 6.6.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.

ČI. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone AD podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán.

ČI. 8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t. j. zmluvné strany posúdia ich vplyv na cenu a termín plnenia.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že po termíne 31. 12. 2005 prerokujú úpravu ceny diela o zvýšene ekonomicky oprávnené náklady, ktorých nárast v priemere neprekročí úroveň indexu inflácie vykazovaného ŠÚ SR.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 9.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
- 9.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 9.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.5 Celý obsah tejto zmluvy podlieha pravidlám zachovania obchodného tajomstva.

- 9.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 9.7 Zmluva s Prílohami č. 1 a 2 má šesť strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 10. 05. 2005

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa

Národná diaľničárska spoločnosť, a.s.
826 19 B

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. Dušan Štefánik, št.c.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gábor, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

ROZSAH PRÁC AUTORSKÉHO DOZORU

V rámci výkonu autorského dozoru je zhotoviteľ zabezpečí nasledovné činnosti :

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
- v prípade odchýliek, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,
- na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,
- vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- zabezpečenie súladu dodatočnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie (zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a na každej prílohe dodatočnej dokumentácie),
- uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej dokumentácie),
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania dodatočnej dokumentácie, v súlade s dokumentáciou na ponuku (DP),
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodatočnej dokumentácie,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce),
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej častí, vrátane dohodnutých, alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- účasť na kolaudačných konaniach stavby,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,
- ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
- zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle zák. č.254/98Z.z. a §18 ods.2,
- odsúhlasovať projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s dokumentáciou na ponuku (DP).

Okrem uvedených povinností autorského dozoru vykonávať najmä geologický, hydrogeologický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby, prípadne vykonávať povinnosti autorského dozoru, ktoré v dôsledku upresnenia vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami konkrétnej stavby, je možné dohodnúť v príslušnej zmluve o dielo, alebo podmienkach zadania.

Príloha č. 2

Kalkulácia hodinových sadzieb

Závěrečné prerokovanie hodinových sadzieb medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa konalo dňa 10. 11. 2004 v sídle objednávateľa, s nasledovným stanoviskom:

SSC odsúhlasuje: