

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa 311-27/05

č. zhotoviteľa

6548-13

na vypracovanie technickej štúdie, pre stavbu

„Preložka cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer“

Technická štúdia „Preložka cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer“ bude vypracovaná na základe výzvy na rokovanie obstarávateľa SSC Bratislava č. 1500/47/05 zo dňa 21.01.2005, vybavuje Ing. Zatloukalová, v zmysle § 67 zák. č. 523/2003 Z.z. „o verejnom obstarávaní“ a o zmene zák. č. 575/2001 Z.z. „o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy“, v znení neskorších predpisov – metódou rokovacieho konania bez zverejnenia. Rokovacie konanie sa konalo dňa 28.01.2005 o 9.00 hod v budove SSC Bratislava.

Preambula:

1. Dňa 1.2.2005 vznikla v súlade so zákonom č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti“) Národná diaľničná spoločnosť, a.s..
2. Majetok Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. tvoria – okrem iného - diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného rozvoja diaľnic a ciest vymedzené cestným zákonom, vrátane vecí slúžiacich na správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, ktoré MDPT SR ako jediný zakladateľ vyňalo z majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest a ako nepeňažný vklad vložilo do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
3. Nakoľko predmet tejto zmluvy sa vzťahuje na majetok vložený do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., dňom jej vzniku dochádza k zamene účastníkov na strane objednávateľa.

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEL:	Národná diaľničná spoločnosť a.s.
	Sídlo:	Miletičova 19 826 19 Bratislava
	Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
	Štatutárny orgán:	predstavenstvo a.s. zastúpené Ing. Dušan FAKTOR, CSc. , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. , podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -

IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
ďalej len "objednávateľ" na strane jednej

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
- Sídlo: Kominárska 2,4
 832 03 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
 IČO: 31 322 000
 DIČ: 2020524770
 IČ DPH: SK2020524770

ďalej len "zhotoviteľ" na strane druhej, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej "zmluva"):

ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom na rokovacom konaní bez zverejnenia (ďalej len „rokovacie konanie“) a záverov prijatých pri rokovacom konaní, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je vypracovanie technickej štúdie pre stavbu: „**Preložka cesty I/61 v úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtíže**“
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČL. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Východným podkladom pre vypracovanie diela podľa ods. 2.1 bude rokovanie o „Rozsahu hodnotenia“ pre navrhovanú činnosť „Preložka cesty I/61“ konaného dňa 01.12.2004 na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré po prerokovaní s navrhovateľom, určuje v zmysle § 12, odst. 2 a 3 zák. NR SR č. 127/1994 Z.z. nasledovný rozsah :
- 3.2 V celom úseku KÚ Sverepec – Považská Bystrica, okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) budú vypracované varianty:
1. variant preložky cesty I/61 uvedený v predloženom zámere, prípadne jeho modifikácie, prípadne ďalšie reálne, enviromentálne prijateľné varianty, vedúce mimo centra mesta,
 2. variant preložky cesty I/61 vedený od diaľničnej križovatky Sverepec cez Kúnovec s vyústením na ul. Kukučínova,
 3. variant preložky cesty I/61 vedený cez ul. M.R.Štefánika do kruhového objazdu
 4. variant preložky cesty I/61 cez ul. kpt.Nálepku, ktorý bude vedený druhou stranou ulice cez areál bývalej MŠ (nevyužitá plocha)
 5. variant vedený popod sídlisko Rozkvet, odbočením z cesty I/61 premostením priestoru diaľnice D1 a cintorínom, premostením ponad miestnu komunikáciu Šoltésovej a križovaním diaľnice D1 a v mieste pred odpočívadlom s vyústením na ul. Kukučínova, s napojením na

- Orlovský most – Staré Váhy a ďalej s vyústením na súčasnú trasu I/61 pre OMV, alebo s vyústením na súčasnú trasu I/61 pri križovatke Vrtižer,
6. modifikovaný nulový variant so zapustením I/61 pod povrch v priestore pred Hlavnou poštou s vyústením pri čerpacej stanici OMV, spolu s riešením navrhovanej pešej zóny a podzemnou autobusovou zastávkou v priestore dnešného podchodu s bezpečným riešením napojenia na pešiu zónu
 7. modifikovaný nulový variant s kruhovým objazdom namiesto križovatky pri Hlavnej pošte a následným zúžením štvorprúdovej komunikácie na dvojprúdovú cestu I/61
 8. pokračovanie variantu preložky I/61 Sverepec-Kúnovec-ul.Kukučínova s napojením na Orlovský most, odtiaľ mostom na Staré Váhy a ďalej s vyústením na súčasnú trasu I/61 pri OMV, alebo s vyústením na súčasnú trasu I/61 pri križovatke Vrtižer
- 3.3 Technická štúdia bude obsahovať:
1. V dopravnej časti pri každom variante budú hodnotené dopravné vzťahy pre nulový variant, t.j. bez preložky cesty, ale s vybudovanou diaľnicou.
 2. Výpočet ekonomickej efektívnosti bude vypracovaný pre každý variant.
 3. Všetky technické údaje o variantoch budú zosumarizované v prehľadnej tabuľke.
 4. Technické riešenie špecifických požiadaviek „rozsahu hodnotenia“(časť 2.2 Rozsahu hodnotenia)
- 3.4 Obsah štúdie, dohodnutý na rokavacom konaní:
- A. Sprievodná správa
 - B. Technicko-ekonomické vyhodnotenie
 - C. Výkresy
 1. Prehľadná situácia širších vzťahov M 1 : 50 000
 2. Prehľadná situácia – všetky varianty M 1 : 10 000
 3. Ortofotomapy s variantami M 1 : 10 000, navyč 10 ks ortofotomapy
 4. Schémy križovatiek
 5. Pozdĺžne profily
 6. Mosty, tunely
 7. Vzorové priečne rezy
 - D. Príloková časť
 - Dopravné podklady
 - Textová časť:
 - a./ Analýza súčasného stavu a charakteristika dotknutého územia
 - b./ Dopravná prognóza
 - c./ Posúdenie výkonnosti dotknutej cestnej siete, vrátane „nulového variantu“
 - Grafická časť:
 - Kartogramy dopravného zaťaženia dotknutej siete
- Podklady pre vypracovanie štúdie, zhotovené zhotoviteľom pre predmet ZoD:
- Domeranie územia.
 - Vypracovanie mapových podkladov a digitálny model územia.
- Dokumentácia bude prerokovaná s objednávateľom a MsÚ v Považskej Bystrici:
- v čase zahájenia prác na štúdiu,
 - v rozpracovanosti štúdie,
 - v závere prác.
- 3.5 Dokumentácia bude objednávateľovi odovzdaná v **15-tich vyhotoveniach**
- navyč ortofotomapy v počte 15 ks

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväznými podkladmi pre splnenie predmetu zmluvy v zmysle záverov z rokovacieho konania zo dňa 21.01.2005, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi sú:
- rozsah hodnotenia správy EIA
 - stanoviská k zámeru
 - závery z rokovacieho konania konaného dňa 21.1.2005.
- Ďalšie podklady, najmä ÚPD mesta Považská Bystrica, a iné údaje o území a horninovom prostredí, informácie o inž. sieťah, atď. si zabezpečí zhotoviteľ, pritom bude v maximálnej miere vychádzať z vypracovanej DÚR a DSP diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer.

- 4.2 Ďalej sa objednávateľ zaväzuje, že počas spracovania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní technických podkladov riešených variantov z už vypracovaných štúdií, ďalej doplňujúcich údajov, upresnení podkladov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 14 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia záväzku.
- 4.3 Nedodržanie termínov podľa ods. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo - predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do **30. júna 2005.**
- 5.2 Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie min. 14 dní pred termínom uvedenom v čl. 5.1. na dobu 7 dní.
- 5.3 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí spolu s odovzdávacím protokolom.

ČL. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená rozpočtom v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších úprav, vyhlášky

MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších úprav a predstavuje:

Cena diela spolu bez DPH:	1 034 670,00 Sk
DPH 19 %:	196 587,30 Sk
Cena diela spolu s daňou:	1 231 257,30 Sk

Slovom: Jedenmilióndvestotridsaťjedentisícdestopäťdesiatšesťdesiat 30/100 slovenských korún.

- 6.2 Špecifikácia ceny v rozsahu podľa ods. 6.1 je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Prehľad hodinových sadzieb podľa tarifných tried je uvedený v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.4 Podkladom pre úhradu za dokončené a odovzdané dielo podľa odst. 6.1 bude zhotoviteľom vyhotovené dve faktúry: v termíne podľa čl. 5.1 bude dielčia faktúra vystavená na sumu 95% z ceny prác, s úhradou v lehote do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.5 Zúčtovacia faktúra na sumu 5% z ceny prác (cena diela podľa článku 6.1, znížená o platbu podľa článku 6.4) bude uhradená objednávateľom v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť ju po odstránení väd dokumentácie reklamovaných v lehote do 3 mesiacov po odovzdaní dokumentácie, alebo v prípade, že vady nebudú reklamované po uplynutí tejto lehoty.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, môže ju objednávateľ vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.7 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.9 Cena sa môže zmeniť len v súlade s odst. 8.1.

ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť v lehote podľa čl. 6.5 po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

ČL. 8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 8.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 8.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác a podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Z rokovaní vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 8.4 Splnením všetkých povinností podľa ods. 2.1 momentom odovzdania diela zhotoviteľom, vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

ČL. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 30 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote zmluva nenadobudne účinnosť má zhotoviteľ právo predložiť nový – upravený návrh zmluvy predovšetkým v článku 5.
- 9.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán
- 9.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy podľa ods. 9.2 druhou zmluvnou stranou, pričom rozhoduje neskorší dátum podpísania zmluvy jednou zo zmluvných strán.
- 9.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 9.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.7 Zmluva má 6 strán, prílohu č. 1 o jednej strane a prílohu č. 2 o piatich stranách. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 31.05.2005
Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miletičov
826 19 BR. /A

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:

23 MAR. 2005
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

Ing. Dušan Faktor, Sc.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD
podpredseda predstavenstva

Ing. Jarmotoměj Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.