

**ZMLUVA O DIELO**

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

**320-68/05**

č. zhotoviteľa

**6881-99**

na poskytnutie služby pre výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

**„R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota“****čl.1 ZMLUVNÉ STRANY**

1.1	OBJEDNÁVATEL:	<b>Národná diaľničná spoločnosť a.s.</b>
	Sídlo:	Mlynské nivy 45 821 09 Bratislava
	Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
	Štatutárny orgán:	predstavenstvo a.s. zastúpené <b>Ing. Dušan FAKTOR, CSc.</b> , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ <b>Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.</b> , podpredseda predstavenstva
	Osoby oprávnené na rokovanie:	
	- vo veciach zmluvných:	
	- vo veciach technických:	
	- vo veciach cenových:	
	Bankové spojenie:	
	Číslo účtu:	
	IČO:	35 919 001
	DIČ:	2021937775
	IČ DPH:	SK 2021937775
	Spojenie:	tel.: fax

**ďalej len "objednávateľ" na strane jednej**

- a -

1.2	ZHOTOVITEĽ:	<b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>
		Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
	Sídlo:	Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
	Štatutárny orgán:	<b>Predstavenstvo a.s.</b>
	V zastúpení:	<b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,</b> predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. <b>Ing. Bartolomej Šechný,</b> podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
	Osoby oprávnené na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných:	
	- vo veciach technických:	

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IČO: 31 322 000  
 DIČ: 2020524770  
 IČ DPH: SK2020524770  
 Spojenie: tel.:  
 fax:  
 e-mail:

**ďalej len "zhotoviteľ" na strane druhej, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej "zmluva"):**

## ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto ZoD je poskytnutie služby pre výkon autorského dozoru na stavbe: „R3 Oravský Podzámok - Horná Lehota“.
- 2.2 Zhotoviteľ Dopravoprojekt a.s. Bratislava, na základe uzavretej ZoD č. 6881-03 na vypracovanie DSP, DSN stavby: „**Preložka cesty I/59 Oravský Podzámok – Horná Lehota**“, uzavretej 31.08.1998, v zmysle svojho zmluvného záväzku, citujeme:  
 - v čl. 3.2. uvedenej ZoD, sa zaväzuje vykonávať AD počas realizácie stavby, v termíne od jej zahájenia do ukončenia.“  
 Autorský dozor bude predmetom samostatnej zmluvy o dielo, ktorej návrh predloží zhotoviteľ v čase odovzdania staveniska.  
 - v čl. 5.9 Termín vykonávania autorského dozoru“ je viazaný na termín ukončenia stavby a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude zhotoviteľ vykonávať občasný autorský dozor, po dobu realizácie stavby: „R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota“
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon autorského dozoru zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.4 V rámci výkonu autorského dozoru zhotoviteľ zabezpečí :
- dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení;
  - dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií;
  - dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov;
  - prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela.

## ČL. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1.1 Autorský dozor sa vykonávateľ služby zaväzuje vykonávať v rozsahu prílohy č. 1 tejto ZoD „Rozsah prác autorského dozoru“, ktorá príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.2 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník, uvedený v tejto ZoD, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 3.3 Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3-och dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- 3.4 V súlade s dohodou medzi objednávateľom NDS a.s. Bratislava a poskytovateľom služby Dopravoprojektom a.s. Bratislava zabezpečí vykonávateľ AD pre objednávateľa z hľadiska potrieb stavby aj ďalšie dohodnuté činnosti:
- dopĺňajúci IG prieskum pre stavebné objekty 201, 203, 205, vrátane presiometrických skúšok,

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA  
 - 13 -

- dopĺňujúci hydrogeologický prieskum v mieste vodného zdroja pitnej vody pred areálom OFZ a.s. v Širokej, v zmysle záväzných podmienok (bod 3) KÚ, odbor dopravy a pozemných komunikácií v stavebnom povolení (SO 515),
  - geometrické plány na oddelenie trvalého záberu a výpisy z KN pre stožiare vedení VVN (SO 601 a 602 a 801) ďalej prepracovanie geometrických plánov – časť G, H v rozsahu požadovanom a odsúhlasenom s objednávateľom v zmysle špecifikácie ceny prác (príloha č.1) ako aj ďalšie práce potrebné pre plynulý postup výstavby, dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 3.5 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu:
- |                                     |                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Rok 2005 od 01.02.2005 – 31.12.2005 | - 11 mesiacov po 40 hod. | 440 hodín |
| Rok 2006 od 01.01.2006 – 31.12.2006 | - 12 mesiacov po 64 hod. | 768 hodín |
| Rok 2007 od 01.01.2007 – 31.12.2007 | - 12 mesiacov po 64 hod. | 768 hodín |
- Orientačný počet hodín na výkon AD: 1 976 hodín
- 3.6 Autorský dozor bude vykonávať (v jeho neprítomnosti pre mostné objekty Činnosť prizvaných špecialistov AD prostredníctvom poskytovateľa služby bude koordinovať technický dozor objednávateľa a autorský dozor.
- 3.7 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.
- 3.8 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmeny technického riešenia a pod.), objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré zhotoviteľ bude predkladať na začiatku každého kalendárneho roka.

#### ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Podklady pre výkon autorského dozoru :
- dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre súťažný návrh a priebežne spracovávaná dokumentácia pre vykonanie prác.
- 4.2 Objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD :
- dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní;
  - dodá kópie z vytyčenia inžinierskych sietí na stavenisku, všetkých v úvahu predchádzajúcich majiteľov a správcov pred zahájením zemných prác;
  - dodá geodetický elaborát vybudovania vytyčovacej siete pre stavbu;
  - zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaniach na stavbe;
  - zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku dodávateľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.
- 4.3 Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.
- 4.4 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

#### ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Autorský dozor bude vykonávaný počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného ukončenia, t.j. od 01.02.2005 do 31.12.2007.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

- 5.2 Doplnkové práce, podľa tejto zmluvy sú splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

## Čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zmysle neskorších predpisov a predstavuje :

rok 2005	-	11 mesiacov po 40 hod	440 hodín
rok 2006	-	12 mesiacov po 64 hod	768 hodín
rok 2007	-	12 mesiacov po 64 hod	768 hodín

Orientačný počet hodín na výkon AD : 1 976 hodín

- 6.1.1 Špecifikácia ceny prác za výkon AD:

- 6.1.2 Doplnujúce práce – v rozsahu prílohy č. 2:

6.1.3 Cena prác bez DPH:	Sk 2 397 960,00
DPH 19 %:	Sk 455 612,40
Cena prác s DPH:	Sk 2 853 572,40

- 6.2 Cena prác je stanovená kalkuláciou hodinových sadzieb podľa tarifných tried, platných v Dopravo-projekte a.s. v cenovej úrovni r. 2005.  
Kalkulácia hodinových sadzieb tvorí príloha č. 3 tejto ZoD a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.3 Hodinové sadzby budú upresnené v jednotlivých rokoch výstavby, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, vždy na začiatku každého kalendárneho roka.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný čiastkovými faktúrami v každom roku výstavby. Čiastková faktúra bude vystavená vždy do 20. novembra príslušného roku výstavby.
- 6.5 Doplnkové práce, špecifikované v prílohe č. 2 k ZoD budú fakturované na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prác v čase zdaniteľného plnenia a objednávateľom uhradené do 28 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Podkladom pre úhradu ceny budú čiastkové faktúry, ktoré budú splatné do 28 dní od ich doručenia objednávateľovi. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD potvrdenými stavebným dozorom. Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín potrebný na spracovanie dodatkov, alebo iných stanovísk či riešení požadovaných objednávateľom.
- 6.7 Funkciu stavebného dozora bude na stavbe vykonávať \_\_\_\_\_, v jeho neprítomnosti
- 6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových a výslednej faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

- 6.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto ZoD z dôvodov na strane objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu zrušenia resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.6 tejto ZoD.

## ČL 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie :
- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o Sk 5 000.- za každý kontrolný deň, ak obdržal písomnú pozvánku min. 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa;
  - za nespĺnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o Sk 3 000.- za každý nespĺnený termín;
  - za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o Sk 5 000.-, ak bol vyzrotený o tom min. 3 pracovné dni vopred.

## ČL 8 ZMENA ZÁVÄZKOV

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

## ČL 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 9.2 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 9.3 Táto zmluva má 5 strán je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.  
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.  
Prílohy k ZoD: č. 1 výkon AD, č. 2 dopĺňujúce práce, č. 3 hodinové sadzby.

08. 09. 2005

V Bratislave, dňa 08. 09. 2005  
Objedávateľ: *N* s diaľničnou spoločnosťou, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
BRATISLAVA  
- 13 -

**Ing. Dušan Fakur, CSc.**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Doc. Ing. ...**, PhD  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 23. JÚN 2005  
Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.