

ZML/1734/2019



# ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

**312-79/05**

č. zhotoviteľa

**6586-19**

na vypracovanie  
**dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie na ponuku (DP) a  
výkon autorského dozoru (AD)**  
na úpravu ľavostranného odpočívadla Lamač stavby  
**D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty**

## Ľ. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. Dušan Faktor, CSc.**, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.  
**Doc. Ing. arch. Peter Gandl PhD.**, podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001

DIČ: 2021937775

IČDPH: SK2021937775

Tel./Fax:

**ďalej len "objednávateľ" na strane jednej**

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo a.s. zastúpené:  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný**, podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

Číslo účtu:  
IČO: 31 322 000  
IČ DPH: SK2020524770  
Tel./Fax:

**ďalej len "zhotoviteľ" na strane druhej, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej "zmluva"):**

## **ČI. 2 PREDMET ZMLUVY**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu záverov prijatých na rokovacom konaní dňa 1.2.2005, záverov prijatých na vstupnom pracovnom rokovaní dňa 21.2.2005 a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je pre stavbu

### **D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty úprava ľavostranného odpočívadla Lamač**

- 2.1.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),  
2.1.2 Dokumentácia pre ponuku (DP),  
2.1.3 Autorský dozor (AD).  
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## **ČI.3 ROZSAH A OBSAH**

- 3.1 Východným podkladom pre spracovanie diela podľa ods. 2.1 je Dokumentácia skutočného prevedenia stavby "Diaľnica D2, Bratislava - Malacky", bez úprav realizovaných počas užívania odpočívadla Slovaftom a.s.
- 3.2 DSP a DP podľa ods. 2.1.1 a 2.1.2 budú spracované v súlade so Smernicou o dokumentácii stavieb cestných komunikácií SSC Bratislava z októbra 2002 (ďalej TP:08/2002) a upravené v súlade STN 73 6101 - projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6056 - odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. V zmysle koncepcie rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na diaľniciach je odpočívadlo zaradené ako veľké.
- 3.3 Zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa ods. 6.1 takto:  
- 8x výtlačky DSP časť A - E podľa ods. 2.1.1,  
- 4x výtlačky dokumentácie meračských prác časť F + 1x digitálne na nosiči CD  
- 6x výtlačky DP podľa ods. 2.1.2 a 20x digitálne spracovanie na nosiči CD  
- 1x na CD nosiči digitálne spracovanie polohopisu, výškopisu a popisu vo vrstvách v grafickom systéme AUTOCAD vo formáte .dwg.
- 3.4 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela, alebo jeho častí poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu.
- 3.5 AD bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby, do termínu jej ukončenia podľa ods. 5.2. Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu špecifikácie podľa prílohy č. 2. Príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a záväzným podkladom pre výkon AD. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa Prílohy č.2 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby v určenom intervale.

## **ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA**

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy sú závery z rokovacieho konania bez zverejnenia (ďalej len „rokovacie konanie“) zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní zo dňa 1.2.2005 a podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov,

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -*

- upresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete tejto zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ poskytne spolupôsobenie podľa ods. 4.2 najneskoršie do 3 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu, alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

#### čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo - predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 DSP podľa ods. 2.1.1 v termíne do: ..... **30.09.2005**  
 DP podľa ods. 2.1.2 v termíne do: ..... **30.12.2005**
- 5.1.2 Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie min. 14 dní pred termínom v článku 5.1.1 na dobu min. 7 dní.
- 5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas realizácie stavby:..... **od 01.04.2006**  
 do ukončenia stavby: ..... **do 31.08.2006**
- 5.3 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí spolu s odovzdávacím protokolom.

#### čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa článku 3 tejto zmluvy je stanovená rozpočtom v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Dielo:	Cena bez DPH Sk	DPH 19 % Sk	Cena s daňou Sk
DSP podľa ods. 2.1.1:	371 840,00	70 649,60	442 489,60
DP podľa ods. 2.1.2:	952 780,00	181 028,20	1 133 808,20
AD podľa ods. 2.1.3 orientačné hod.: 5 mesiacov x 14hod x 690,-Sk	48 300,00	9 177,00	57 477,00
<b>Cena spolu:</b>	<b>1 372 920,00</b>	<b>260 854,80</b>	<b>1 633 774,80</b>

Slovom: jeden milión šesťstotridsaťtisíc sedemstosedemdesiatštyri 80/100 Sk

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 6.1 za dokončené a odovzdané dielo podľa čl. 2 a 3 budú zhotoviteľom riadne vystavené faktúry, ktoré budú mať náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí túto faktúru do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne NDS, a.s. Bratislava.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí faktúry podľa ods.6.2 po odovzdaní výsledkov každej samostatnej časti v termínoch podľa ods. 5.1.1 a 5.1.2 takto:
- 6.3.1 95% z fakturovanej ceny po dodaní predmetu plnenia podľa ods.5.1 a prevzatí diela preberacím protokolom podľa ods. 5.3.
- 6.3.2 5% z fakturovanej ceny po podrobnom posúdení správy do troch mesiacov od jej doručenia objednávateľovi za predpokladu, že tento neuplatní reklamáciu chyby diela. V prípade uplatnenia reklamácie bude faktúra uhradená do 30 dní od jej predloženia po odstránení chyby alebo nedostatku predmetu reklamácie.
- 6.4 **Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru sa viaže k lehote jeho výkonu podľa ods. 5.3.**

- 6.5 Podkladom pre úhradu ceny za AD budú faktúry vystavené zhotoviteľom v závere prác, podľa ods. 5.2 tejto zmluvy, na základe skutočného a preukázateľného plnenia podľa ods. 3.5, schváleného a potvrdeného oprávnenou osobou objednávateľa (stavebným dozorcom). Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu aj zápisy o skutočnom a preukázateľnom plnení a bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Dohodnutú cenu za výkon autorského dozoru môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť:
- 6.6.1 - za neospravedlnenú účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby o 1 000,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni,
- 6.6.2 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,- Sk za každý nesplnený termín.
- 6.6.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, môže ju objednávateľ vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.8 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.9 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.10 Objávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 6.11 Cena sa môže zmeniť len v súlade s ods. 8.1.

#### **Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi bez chýb a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu chyby plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do 7 dní po zistení chyby v písomnej forme potvrdené oprávnenou osobou.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby predmetu obstarávania, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom, a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

#### **Čl. 8 OSTATNÉ DOHODY**

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 8.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 8.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať v súlade s harmonogramom postupu prác

a podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Časový harmonogram postupu prác je uvedený v Prílohe č.3 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

- 8.4 V prípade, že pri odsúhlasovaní konceptov dokumentácie podľa ods. 5.1.2 dôjde k vzneseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa ods. 8.3, bude sa to posudzovať v zmysle ods. 8.1.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 8.7 Splnením všetkých povinností podľa ods. 2.2 vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

## Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote zmluva nenadobudne účinnosť má zhotoviteľ právo predložiť nový – upravený návrh zmluvy predovšetkým v článku 5.
- 9.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 9.3 Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 9.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 9.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.7 Zmluva s Prílohami č. 1, 2 a 3 má 9 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

### Prílohy Zmluvy o dielo:

- Príloha č. 1 Špecifikácia ceny  
Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu AD  
Príloha č. 3 Časový harmonogram postupu prác

Za objednávateľa: 27. 09. 2005  
V Bratislave, dňa  
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA

Za zhotoviteľa:  
V Bratislave, dňa  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2/4  
832 06

**Ing. Dušan Faktor, CSc.**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Doc. Ing. arch. Peter Garčí Ph.D.**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

**Príloha č. 1**

**Špecifikácia ceny**

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -*

**Príloha č. 1**

**Špecifikácia ceny**

**Príloha č. 1**

**Špecifikácia ceny**

## Príloha č. 2

### Podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu špecifikácie

1. V rámci výkonu autorského dozoru zhotoviteľ:
  - zúčastní sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
  - bude sa zúčastňovať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
  - na požiadanie objednávateľa sa bude vyjadrovať k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
  - ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii alebo problémy na stavbe, dostaví sa autorský dozor na výzvu technického dozoru na stavbu do 3 dní, v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
  - bude sa vyjadrovať k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
  - bude sa vyjadrovať k návrhom zhotoviteľa stavebných prác nad rozsah PD (naviac práce),
  - zúčastní sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
  - na požiadanie objednávateľa k ukončeniu prác stavby, prípadne stavebného objektu predloží stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
  - vypracuje stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle § 18 ods.2 zákona č.254/98 Z.z.,
  - bude sa vyjadrovať k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
  - bude sa zúčastňovať preberania základových škár v zmysle PD .
2. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej ukončenia. Začiatok na výkon autorského dozoru oznámi objednávateľ zhotoviteľovi samostatným listom.
3. Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 14 hodín mesačne. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby v dvojtýždňovom intervale.



Príloha č. 3

Časový harmonogram postupu prác

Pracovná činnosť	2005							
	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
☞ uzavretie ZoD				•				
☞ príprava a zabezpečenie podkladov	■	■						
☞ prieskumné práce a rokovania	■	■						
☞ zameranie terénu a IS	■	■						
☞ odovzdanie konceptu dokumentácie DSP na pripomienkovanie					16.9.2005			
☞ zapracovanie pripomienok a kompletizácia DSP					■			
☞ odovzdanie čistopisu dokumentácie DSP					30.9.2005			
☞ odovzdanie konceptu dokumentácie DP na pripomienkovanie								16.12.2005
☞ zapracovanie pripomienok a kompletizácia DP								■
☞ odovzdanie čistopisu dokumentácie DP								30.12.2005
☞ grafické prílohy						■	■	■
☞ termíny pracovných rokovaní	•	•	•	•	•	•	•	•
☞ výkon autorského dozoru (AD)								
	počas realizácie stavby od 1.04. do 31.10.2006							

## ZÁPIS

z rokovania, konaného dňa 18. augusta 2005 v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  
Bratislava.

---

**Stavba: D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty, vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na úpravu ľavostranného odpočívadla Lamač**

Prítomní: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. na základe požiadavky NDS, a.s. predložil na prerokovanie cenovú agendu hodinových sadzieb na uvedenú zákazku.

Záverečné prerokovanie bolo dňa 18. augusta 2005 s nasledovným stanoviskom:

NDS, a.s. odsúhlasuje:

	Hodinová sadzba v Sk/prac./hod
Tarifná trieda 11	
Tarifná trieda 10	
Tarifná trieda 9	
Tarifná trieda 8	
Tarifná trieda 7	
Tarifná trieda 6	
Tarifná trieda 5	
Tarifná trieda 4	

Uvedené hodinové sadzby je možné fakturovať len so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s., ktorí sú zodpovední za danú zákazku.

Zápis na znak súhlasu podpísaný,

za DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

za Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 8