

ZMLUVA O DIELO



č.objednávatel'a : 320-57/05
č.zhotovitel'a : 7037-96

ZML/1726/Levio

na výkon stálego autorského dozoru
uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavbu

R 1 Rudno nad Hronom - Žarnovica

Na základe rokovacieho konania uskutočneného dňa 21.6.2005 v budove Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Bratislave, vo veci výkonu stálego autorského dozoru sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení ZoD:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

Objednávatel':

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach právnych:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

35 919 001

2021937775

SK2021937775

1.2.

Zhotoviteľ

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2, 4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 378/B.

Predstavenstvo a. s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

1/5

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Telefón, fax:
E-mail:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať stály autorský dozor v rozsahu podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný autorský dozor zaplatiť cenu diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom zmluvy je **výkon stáleho autorského dozoru na stavbe R 1 Rudno nad Hronom – Žarnovica;**

Predmetom stáleho autorského dozoru je dohľad nad dodržiavaním dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre súťažný návrh počas realizácie diela a to najmä :

- dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení
- dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií
- dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov
- prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela

Čl. 3. Obsah a rozsah autorského dozoru

3.1.

Výkon stáleho autorského dozoru bude pozostávať predovšetkým z nasledovných činností :

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi ;
- vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach ;
- v prípade odchýliek prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika ;
- na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov ;
- vyjadrovanie sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností ;
- vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie pre stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa ;
- vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie (navyše práce)
- účasť na kontrolných dňoch stavby ;
- účasť na odovzdaní a prevzati stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru ;
- sledovanie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DVP ;

Čl. 4. Spôsob vykonávania autorského dozoru

4.1.

Doporučenia z výkonu autorského dozoru za účasti technického objednávateľa, resp. hlavného inžiniera stavby Ing. Kapustu, event. Ing. Vajcika, Ing. Pitáka sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, resp. listom. Záznamy môže zapisovať a podpisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom, principiálne za účasti stáleho autorského dozoru.

4.2.

Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, bude daný problém riešiť ihneď stály AD, resp. prizve si k riešeniu špecializovaného projektanta, špecialistu pre urýchlené riešenie vzniknutej situácie.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania stáleho autorského dozoru v predpokladanom rozsahu :
Stály autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať od 1.8.2005 do 31.9.2006, t.j.

14 mesiacov v rozsahu (v priemere) 176 hodín mesačne v sadzbe 580.- Sk/hod.

4.4.

Stály autorský dozor bude vykonávať _____, autorizovaný stavebný inžinier za súčinnosti hlavného inžiniera projektu a _____ zodpovedný projektant za mosty a mury.
Ich činnosť bude koordinovať technický dozor objednávateľa, hlavný inžinier stavby resp.

4.5.

V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.6.

V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré bude zhotoviteľ predkladať na začiatku každého kalendárneho roka.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.

Podklady pre výkon stáleho autorského dozoru :

- dokumentácia pre stavebné povolenie
- dokumentácia pre vykonanie prác.

5.2.

Spolupôsobenie :

- objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu stáleho AD dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní ;
- dodá kópie z vytýčenia inžinierskych sietí na stavenisku, všetkých v úvahu prichádzajúcich majiteľov a správcov pred začatím stavebných prác;
- dodá geodetický elaborát vybudovania vytyčovacej siete pre stavbu;
- zabezpečí v prípade potreby účasti zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaníach na stavbe ;
- zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3.

Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4.

Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovat prostredníctvom objednávateľa.

Čl. 6. Čas plnenia

6.1.

Autorský dozor sa bude vykonávať formou stáleho autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

1.8.2005 – 30.9.2006

Čl. 7. Cena prác a platobné podmienky

7.1.

Cena za výkon stálego autorského dozoru podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje :

Cena prác bez DPH	Sk	1 531 200,00
DPH 19 %	Sk	290 928,00
Cena vrátane DPH 19%	Sk	1 822 128,00

Špecifikácia ceny prác:

Cena prác:

7.2.

Hodinové sadzby budú upresnené v jednotlivých rokoch výstavby, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, vždy na začiatku každého kalendárneho roka.

7.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný čiastkovými faktúrami v každom roku výstavby. Čiastková faktúra bude vyhotovená vždy **do 30. novembra** príslušného roku výstavby resp. k ukončeniu AD do **31.10.2006**.

7.4.

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi a skutočný výkon autorského dozoru podložený kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdené stavebným dozom. Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení požadovaných objednávateľom.

7.5.

Rozsah výkonu autorského dozoru bude potvrdzovať _____ ; resp.

7.6.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

7.7.

V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu zrušenia resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy.

Čl. 8. Sankcie za neplnenie autorského dozoru

8.1.

Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie :

- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 5 000.- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pre konaním kontrolného dňa ;
- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000.- Sk za každý nesplnený termín.
- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 5 000.- Sk, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

Čl. 9. Zmena záväzkov

9.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah stáleho autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Čl. 10. Všeobecné ustanovenia

10.1.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy o dielo doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.

10.4.

Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.5.

Táto zmluva má päť strán je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa

Objednávateľ :

24. 08. 2005
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-13-

V Bratislave

dňa

Zhotoviteľ :

21. 7. 2005

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárske 2
832 03 Bratislava
32

Ing. Dušan Faktor, CSc.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arcu...ter Gandík PhD.

podpredseda predstavenstva

Ing. P. toimej ...chný

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.