



### ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 320-46/05

číslo zhotoviteľa: ZoD 36/2005/09

#### Článok I Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
**Adresa:** Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK2021937775  
Tel./Fax:

(ďalej označovaný ako "objednávateľ")

a

**Zhotoviteľ:** INŽINIERSKE STAVBY, a.s.  
**Adresa:** Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Realizačný závod:** závod 09 Šaľa, Pázmaňa 22, 927 01 Šaľa  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č. 240/V

Štatutárny orgán:

**Ing. Jaroslav Jarábek**  
predseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach realizačných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
Tel./Fax:

(ďalej označovaný ako "zhotoviteľ")

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

## Článok II Predmet diela

Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

### **DIAENICA D2 BRATISLAVA LAMAČSKÁ CESTA - STARÉ GRUNTY, II. ETAPA - RÁZSOCHY**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd diela.

## Článok III Čas plnenia

Zhotoviteľ zhotoví dielo: začatie realizácie diela ..... 11.07.2005  
dokončenie realizácie diela ..... 15.11.2006

## Článok IV Cena diela

Zmluvná cena ..... 25 597 301 Sk  
DPH 19 % ..... 4 863 487 Sk  
Zmluvná cena spolu s DPH ..... 30 460 788 Sk

## Článok V Ďalšie dojednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument (a) je nadradený dokumentu (b), dokument (b) je nadradený dokumentu (c), atď.:
  - (a) Oznámenie o prijatí,
  - (b) Ponuka s Prílohou k ponuke,
  - (c) Zvláštne zmluvné podmienky,
  - (d) Všeobecné zmluvné podmienky,
  - (e) Technicko-kvalitatívne podmienky,
  - (f) Projektová dokumentácia (Výkresy),
  - (g) Ocenený výkaz výmer ( po oprave počítařských chýb).
2. Uvedené dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy o dielo v poradí dôležitosti tak, ako sú uvedené v bode 1.
3. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.
5. Uzavretá zmluva sa môže meniť a doplniť len písomnými číslovanými dodatkami, ktorých navrhovateľom môže byť každá zo zmluvných strán. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
5. Ako dôkaz záväznosti horeuvedeného obidve zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán.

V Bratislave: 15 07 2005

V Košiciach: 13-07-2005

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**  
*- 13 -*

**Ing. Dušan Faktor,**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Jarar Jaroslav**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.**  
podpredseda predstavenstva