

315/137/05



**ZMLUVA O DIELO č. 315-137/05 objednávateľa,  
č. 1695-2/2005 zhotoviteľa**

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe rokovacieho konania na vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou je DRS pre stavbu:

**„Privádzач POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050“**

čl. 1  
Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

**Sídlo:** **Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava**

**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

**Štatutárny orgán:** Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredsa predstavenstva

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 35 919 001

**IČ DPH:** SK2021937775

**Telefón:**

**Fax:**

  

**Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**

**Sídlo :** **Slovenská 86, 080 01 Prešov**

**Právna forma:** Spoločnosť je zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro,  
Vložka č. 262/P, zo dňa 13. 12. 1991

**IČO:** 17085501

**DRČ:** 2020518027

**IČ DPH :** SK2020518027

**Zastúpený:** Ing. Jozefom ANTOLOM, konateľom spoločnosti

**Bankové spojenie:**

**Telefón:**

**Fax:**

**E-mail:**

**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

**čl. 2**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1 Vypracovanie a dodanie aktualizovanej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude realizačná dokumentácia stavby (RDS) pre stavbu: „**Privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050**“.  
Podkladom pre predmetnú projektovú dokumentáciu je spracovaná a dodaná PD v stupni DSP v 02/2005 a DP v 05/2005 pre pracovné staničenie 0,567 – 6,165. Predmetný úsek 2,100 – 3,050 zabezpečí prepojenie novej diaľničnej križovatky Matejovce s jestvujúcou cestou I/67.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase.

**čl. 3**  
**Rozsah a obsah diela**

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2 je definovaný v zázname z rokovania o aktualizácii a dopracovaní DSP a DP zo dňa 22.9.2005. Musí zodpovedať „Smernici o dokumentácii pozemných komunikácií (SSC Bratislava, 8-2002), podkladom a požiadavkám objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet obstarávania v nasledujúcom počte súprav:
- Dokumentácia pre stavebné povolenie, vyhovujúcej dokumentácii pre ponuku, ktorej súčasťou je realizačná dokumentácia stavby, **10 x DSP(DP)**

**čl. 4**  
**Termín plnenia zmluvy**

- 4.1 Termín vypracovania a predloženia diela bude nasledovný :
- V rozsahu DSP(DP) **do 31.12.2005**

**čl. 5**  
**Cena diela**

- 5.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom je nasledovná :

	Cena bez DPH :	DPH 19% :	Cena s DPH :
Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP	758 960,00	144 202,40	903 162,40
<u>Dokumentácia pre ponuku DP</u>	<u>90 940,00</u>	<u>17 278,60</u>	<u>108 218,60</u>
<b>DSP(DP) spolu :</b>	<b>849 900,00</b>	<b>161 481,00</b>	<b>1 011 381,00</b>

Slovom : jedenmiliónjedenásťtisícristoosemdesiatjeden Slovenských korún

- 5.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu zmluvy o dielo.

**čl. 6**  
**Platobné podmienky**

- 6.1 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude vykonaná na základe faktúry vystavenej po odovzdaní a prevzatí diela nasledovne:
- a) 95 % po dodaní diela v celom rozsahu
  - b) 5 % do 3 mesiacov, po vykonaní kontroly diela – v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom, resp. po zapracovaní pripomienok objednávateľa a dodaní dokumentácie.
- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 5 a čl. 6.1 budú faktúry, splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice, Kasárenské nám. 4.
- 6.3 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s dodaním diela do stanoveného termínu, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý týždeň

omeškania.

- 6.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % fakturovanej ceny za každý týždeň omeškaná.

#### čl. 7

##### Zodpovednosť zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrđenými ich oprávnenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.

#### čl. 8

##### Osobitné ujednania

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa previesť záväzky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
- 8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov.  
Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a miestnych úradov. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
- 8.5 Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou dodatku, so súhlasom zmluvných strán.
- 8.6 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 prvopisoch, z ktorých každá strana po podpise obdrží 2 vyhotovenia.

Dátum: 16.12.2005

Dátum: 14.10.2005

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Dušan FAKTOR, CSc.  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Michal DÚBRAVSKÝ  
konateľ spoločnosti

Doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD.  
Podpredseda predstavenstva

Privádzač POPRAD - KEŽMAROK, I.etapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,200)

2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobota - prípojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DSP

Klasifikácia produkcie 74.20.34

	Činnosť	sadzba Sk/				aktualiz. OSP	Cena celkom v Sk
		430	340	225	180		
Potrebný počet hodín							
<b>I Všeobecná projektová činnosť</b>							<b>58125,00</b>
A	Spravidná správa	15,00	32,00	21,00	4,00	22 775,00	prepracova
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	8,00	14,00	12,00	4,00	11 620,00	prepracova
C	Koordináčný výkres stavby + ortofotomapa tlač	29,00	22,00	12,00	6,00	23 730,00	prepracova
# D	<b>KŠ</b> Pisomnosť a výkresy objektov					<b>637 475,00</b>	preberá sa preberá sa preberá sa
1	010-00 Príprava územia a demotácie	4,00	8,00	4,00	1,00	5 520,00	prepracova
2	030-00 Rekulvácia dočasne zabratých plôch	9,00	17,00	5,00	2,00	11 135,00	prepracova
3	040-00 Terénne úpravy pre ZS	15,00	13,00	6,00	4,00	12 940,00	prepracova
4	101-00 Rekonštrukcia a preložka cesty I/67 km 0,567 - 6,165	115,00	340,00	180,00	60,00	216 350,00	rozdelenie,
5	111-00 Prípojka jestvujúcej cesty I/67 na preložku v km 3,040	22,00	28,00	11,00	6,00	22 535,00	prebrať s r
6	119-00 Miestna komunikácia Spišská Sobota	14,00	11,00	7,00	5,00	12 235,00	prepracova
7	120-00 Úprava cesty I/67	4,00	13,00	7,00	4,00	8 435,00	perozdeliť
8	121-00 Prístupová komunikácia k ČOV a výrobným areálom	4,00	6,00	8,00	4,00	8 280,00	preberá sa
9	123-00 Rozšírenie účelovej komunikácie v areáli SOUE Matejovce	9,00	13,00	8,00	4,00	10 810,00	prepracova
10	124-00 Komunikačné napojenie ČS Oktan	5,00	5,00	7,00	4,00	8 145,00	preberá sa
11	208-00 Most cez potok Fujara v km 2,928 180	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
12	223-00 Oporný múr pri SOUE Matejovce	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
13	233-00 Úprava potoka Fujara	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
14	350-00 Protihlukové opatrenia pri SOU elektrotechnickom	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
15	502-00 Cestná kanalizácia v Spišskej Sobote	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
16	506-00 Preložka vodovodu pre ČOV v km 1,992	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	prepracova
17	508-00 Preložka vodovodného potrubia firmy Whirlpool	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
18	509-00 Preložka tlakovej kanalizácie - Tatravagónka	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
19	510-00 Kanaalizačná prípojka ČS Oktan	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
20	511-00 Dažďová kanalizácia - napojenie Matejovce v km 3,040	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
21	512-00 Preložka kanalizácie pri SOU elektrotechnickom	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
22	602-00 Rekonštrukcia VN 22kV vedenia v km 1,800 - 2,430	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
23	613-00 Kábelová NN prípojka pre CSS	25,00	55,00	40,00	9,00	40 070,00	prepracova
24	614-00 Rekonštrukcia NN káblov Whirlpool	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
25	615-00 Rekonštrukcia VN káblov pre Passel a AŽD	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
26	616-00 Rekonštrukcia VN káblov Whirlpool	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
27	617-00 Ochrana VN kábla pre Tatramat a.s.	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
28	618-00 Rekonštrukcia NN kábla k ČOV Tatramat a.s.	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
29	621-00 Rekonštrukcia VO v km 0,600 - 3,164	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
30	624-00 Rekonštrukcia VO v Spišskej Sobote	11,00	21,00	17,00	7,00	16 955,00	prepracova
31	625-00 Rekonštrukcia VO na ulici Matejovskej	11,00	21,00	17,00	7,00	16 955,00	prepracova
32	631-00 Preložka NN vzdušného vedenia v Spišskej Sobote	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
33	632-00 Rekonštrukcia podzemného NN vedenia pre ČS Oktan	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
34	641-00 CSS na križovatke na Spišskú Sobotu v km 2,053	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
35	650-00 Rekonštrukcia vedení ST-PO Poprad	12,00	21,00	16,00	7,00	17 180,00	prepracova
36	660-00 Rekonštrukcia vedení ST-DK	12,00	21,00	16,00	7,00	17 180,00	prepracova
37	661-00 Ochrana OOK v Spišskej Sobote	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
38	690-00 Kábelové podchody ST-PO	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
39	691-00 Kábelové podchody ST-RCSI Prešov	5,00	5,00	7,00	5,00	8 325,00	preberá sa
	Vytyčovací dokumentácia	22,00	21,00	12,00	4,00	20 020,00	preberá sa
	Stavenisko a realizácia stavby	20,00	20,00	14,00	3,00	19 090,00	prepracova
	Dokumentácia hodnotenia odpadov	14,00	16,00	12,00	6,00	15 240,00	prepracova
	Plan bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	12,00	5,00	12,00	6,00	10 640,00	prepracova
E	Doklady	40,00	68,00	80,00	28,00	83 360,00	prepracova
<b>Navrhovaná cena bez DPH</b>						<b>758 960,00</b>	
<b>DPH 19%</b>						<b>144 202,40</b>	
<b>Navrhovaná cena</b>						<b>903 162,40</b>	

V Prešove, 14.10.2005, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

Ing. Michal Dúbravský, a.  
 020 000 0000  
 021 09 Bratislava  
 018

Privádzač POPRAD - KEŽMAROK, I.etapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,200)

2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobota - pripojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DP

Klasifikácia produkcie 74.20.31

Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Medzisučet v Sk	Cena celkom v Sk
	430	340	225	180		
	Potrebný počet hodín					
D						9 100,00
						4 980,00
D1	TKP - všeobecná	8,00	4,00	0,00	1,00	4 980,00
D2	TKP - zvláštna	6,00	4,00	0,00	1,00	4 120,00
E	Dokumentácia na realizáciu stavby					28 345,00
E1	Spravidná správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Celková situácia stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Koordináčný výkres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Pisomnosti a výkresy objektov	0,00	0,00	44,00	42,00	17 460,00
E5	POV	6,00	8,00	1,00	2,00	5 885,00
E6	Práca na pozemky	5,00	6,00	2,00	2,00	5 000,00
F	Nákladová časť					53 495,00
F1	Cena prác	2,00	11,00	9,00	3,00	7 165,00
F2	Popis prác predmetu obstarávania	7,00	7,00	0,00	1,00	5 570,00
F3	Súpis položiek	4,00	9,00	5,00	2,00	6 265,00
F4	Výkaz výmer	28,00	45,00	23,00	11,00	34 495,00
	Celkový počet hodín	66,00	94,00	84,00	65,00	
	Navrhovaná cena DP bez DPH					90 940,00
	DPH 19%					17 278,60
	Navrhovaná cena za DP s DPH					108 218,60

V Prešove, 14.10.2005, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

Privádzač POPRAD - KEŽMAROK, I.etapa (Rekonštrukcia s preložkou cesty I/67 Poprad - Matejovce, km 88,565 - 94,200)

2. Úsek km 1,920 - 3,050 úprava pred križovatkou Spišská Sobota - pripojka jestvujúcej cesty I/67

Špecifikácia ceny aktualizácie DSP+DP

Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Medzisučet v Sk	Cena celkom v Sk
	430	340	225	180		
	Potrebný počet hodín					
						758 960,00
						90 940,00
						849 900,00
						161 481,00
						1 011 381,00

V Prešove, 14.10.2005, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

Ing. Michal Dúbravský  
40 000 000  
821 09 00 000 000 000  
1/1

Príloha č.

### KALKULÁCIA HODINOVÝCH SADZIEB

Kalkulácia hodinových sadzieb				
mzdy	120,10	95,00	62,90	50,30
odvod 38%	46,00	37,00	24,00	20,00
réžia 199% z miezd	239,00	189,10	125,00	100,10
zisk 7% z (mzdy + réžia)	25,10	19,80	13,10	10,50
	Sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	Sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h
Sadzba Sk/h	430,20	340,90	225,00	180,90
Sadzba Sk/h upravená	430,-	340,-	225,-	180,-

V Prešove, 30.11.2001

Ing. Michal DÚBRAVSKÝ  
konateľ spoločnosti

Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti  
RTD DUBRAVSKÝ  
-10-