



ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: *040/61/2004*

č. zhotoviteľa: 1783/2003 *ŽIL | 1821 | 2010*

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo *1708/5501/724*
IČO: 00 33 28
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení jej neskorších zmien
a doplnení.

Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach ekonomických:

Spojenie - tel./fax:

1.2 Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov
Ing. Antol Jozef, predseda spoločnosti

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach ekonomických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO/DIČ:

17085501, 17085501/724

Spojenie - tel./fax:

Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vložka č. 262/P zo dňa 13. 12. 1991.

čl. II

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov, pre stavbu:

„ I/65 Horná Štubňa - obchvat “

čl. III

Cena diela

Zmluvná cena bez DPH:	6,772.000.- Sk
DPH: 19 %	1,286.680.- Sk
Zmluvná cena spolu:	8,058.680.- Sk

Slovom: Osem miliónov päťdesiatosem tisíc šesťstoosemdesiat Slovenských korún

Zmluvná cena je zároveň cena maximálna.

z toho DSP:	- bez DPH:	4,603.600,00 Sk
	- DPH 19%:	874.684,00 Sk
	- spolu s DPH:	5,478.284,00 Sk
DP:	- bez DPH:	1,885.080,00 Sk
	- DPH 19%:	358.165,00 Sk
	- spolu s DPH:	2,243.245,00 Sk
AD:	- bez DPH:	104.000,00 Sk
	- DPH 19%:	19.760,00 Sk
	- spolu s DPH:	123.760,00 Sk
Vytýčovacie práce:	- bez DPH:	179.320,00 Sk
	- DPH 19%:	34.071,00 Sk
	- spolu s DPH:	213.391,00 Sk

Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny v zmysle Zmluvných podmienok čl. 7. 5 (časť 7.5.2).

čl. IV

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo:

- DSP dňa: 23. 5. 2004
- termín dodania DSP v kalendárnych dňoch: 120 kalendárnych dní

Návrh ZoD č. 1783/2003 I/65 Horná Štubňa – obchvat DSP, DP, výkon AD, vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov.	strana: 3
--	-----------

jeho zápisničným odovzdaním po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy. Lehoty plnenia DP, výkon AD, VP sú uvedené v zmluvných podmienkach.

čl. V

Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Obchodné mená uvedie zhotoviteľ podľa svojej ponuky, vrátane ich činností na predmete zmluvy, ceny prác, ktoré budú vykonávať:

Podzhotoviteľ	Druh prác a služieb	Cena prác bez DPH
EDOS Doc.Ing. Ján Mandula, CSc. Vansovej 4, Prešov	Dopravný prieskum – aktualizácia Dopravno-inžinierske podklady – aktual. Hluková štúdia – aktualizácia	147.190.-

čl. VI

Ostatné ustanovenia

- Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo tvoria nasledovné dokumenty, pričom ich uvedené poradie vyjadruje poradie priorit:
 - zmluvné podmienky,
 - pokyny pre uchádzačov,
 - ponuka zhotoviteľa.
- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).
- V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení obdrží každá strana dve vyhotovenia.

V Žiline dňa: 23.1.2004

V Prešove dňa 10.01.2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 Žilina

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovensk
080 01 Prešov

za objednávateľa: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

I/65 Horná Štubňa - obchvat

Špecifikácia ceny dokumentácie pre stavebné povolenie DSP, dokumentácie pre ponuku DP, AD a vytýčenie

10.1.2004

Klasifikácia produkcie 74.20.34

	Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v SK	
		590	450	300	250		
		Potrebný počet hodín					
I Všeobecná projektová činnosť						89390,00	
A	Sprievodná správa	19,00	40,00	18,00	9,00	36 860,00	
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil	11,00	35,00	11,00	4,00	26 540,00	
C	Koordináčny výkres stavby	11,00	36,00	3,00	6,00	25 990,00	
II D KŠ Pisomnosť a výkresy objektov						3 052 460,00	
	020-00 Príprava pozemkov pre ZS	7,00	30,00	30,00	3,00	27 380,00	
	030-00 Rekulivácia dočasne zabratých pozemkov	9,00	32,00	27,00	7,00	29 560,00	
	031-00 Rekulivácia opustených úsekov ciest	9,00	32,00	25,00	8,00	29 210,00	
	040-00 Vegetačné úpravy	11,00	48,00	22,00	7,00	36 440,00	
	060-00 Úprava meliorácií	17,00	64,00	58,00	12,00	59 230,00	
	101-00 Cesta I/65	139,00	360,00	280,00	136,00	362 010,00	
	102-00 Dočasné napojenie na ZÚ	9,00	14,00	13,00	3,00	16 260,00	
	103-00 Dočasné napojenie na KÚ	9,00	14,00	13,00	3,00	16 260,00	
	111-00 Preložka poľnej cesty na ZÚ	11,00	46,00	22,00	7,00	35 540,00	
	121-00 Obchádzková komunikácia na ZÚ	11,00	46,00	22,00	7,00	35 540,00	
	122-00 Obchádzková komunikácia na KÚ	11,00	46,00	22,00	7,00	35 540,00	
	201-00 Most nad cestou I/65 na ž.t. Horná Štubňa - Prievidza	74,00	168,00	82,00	16,00	147 860,00	
	202-00 Most nad potokom Mútnik	288,00	675,00	282,00	55,00	572 020,00	
	203-00 Most nad žel. traťou Vrútky - Zvolen	426,00	775,00	479,00	52,00	756 790,00	
	204-00 Most nad žel. traťou Diviaky - Banská Bystrica	96,00	188,00	105,00	16,00	176 740,00	
	611-00 Preložka 22kV vedenia VN č.208 v km 0,000 - 0,500	22,00	44,00	33,00	8,00	44 680,00	
	612-00 Preložka 22kV vedenia VN č.208 v km 3,640 - 4,120	21,00	44,00	33,00	8,00	44 090,00	
	613-00 Preložka 22kV prípojky VN v km 0,020	19,00	39,00	29,00	6,00	38 960,00	
	614-00 Preložka 22kV prípojky VN v km 4,070	19,00	39,00	29,00	6,00	38 960,00	
	660-00 Preložka DK ST a.s. OSTP Zvolen v km 0,000 - 0,480	15,00	31,00	33,00	6,00	34 200,00	
	661-00 Preložka DOK ST a.s. OSTP Zvolen v km 0,400 - 0,850	15,00	31,00	33,00	6,00	34 200,00	
	662-00 Preložka DK a zab. Zariadenia ŽSR v km 1,040 - 2,550	15,00	31,00	33,00	6,00	34 200,00	
	663-00 Preložka DOK ST a.s. OSTP Zvolen v km 3,580 - 3,700	15,00	31,00	33,00	6,00	34 200,00	
	664-00 Preložka DK ŽSR v km 4,100 - 4,300	15,00	31,00	33,00	6,00	34 200,00	
	665-00 Preložka DK ST a.s. OSTP Zvolen v km 4,350 - 4,750	15,00	31,00	33,00	6,00	34 200,00	
	666-00 Preložka DOK ST a.s. OSTP Zvolen v km 4,100 - 4,750	21,00	51,00	36,00	8,00	48 140,00	
	667-00 Preložka PRSS na trať č. 145 Prievidza - Horná Štubňa v Žkm 1,900	21,00	51,00	36,00	8,00	48 140,00	
	801-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 0,300	2,00	8,00	7,00	2,00	7 380,00	
	802-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 1,600 - 1,700	2,00	8,00	7,00	2,00	7 380,00	
	803-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 2,500 - 2,650	2,00	8,00	7,00	2,00	7 380,00	
	804-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 4,150	2,00	8,00	7,00	2,00	7 380,00	
	805-00 Dočasná prístupová komunikácia v km 4,230	2,00	8,00	7,00	2,00	7 380,00	
	806-00 Dočasná prístupová komunikácia k depónii humusu	12,00	50,00	21,00	7,00	37 630,00	
	Dokumentácia pre štátny dráhový úrad	17,00	70,00	50,00	15,00	60 280,00	
	Dokumentácia technickej a biologickej rekulivácie	15,00	18,00	6,00	1,00	19 000,00	
	Dokumentácia pre nakladanie s odpadmi	11,00	13,00	9,00	1,00	15 290,00	
	Dokumentácia pre dlhodobé sledovanie pretvorenia mostov	9,00	6,00	3,00	1,00	9 160,00	
	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	8,00	9,00	8,00	1,00	11 420,00	
	Vytýčovací dokumentácia	14,00	42,00	31,00	12,00	39 460,00	
	Stavenisko a realizácia stavby	13,00	21,00	3,00	3,00	18 770,00	
III.	E	Doklady	20,00	45,00	40,00	12,00	47 050,00
IV.	F	Dokumentácia meračských prác a osadenie vyt. polygónu	62,00	260,00	280,00	280,00	307 580,00
V.	G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie - GP	155,00	260,00	285,00	250,00	350 450,00
VI.	H	Dokumentácia pre trvalé a dočasne odňateľné pôdy	55,00	65,00	65,00	25,00	87 450,00
VII.	I	Dokumentácia prieskumov					669 220,00
		Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	285,00	445,00	142,00	151,00	448 750,00
		Dopravný prieskum - aktualizácia	18,00	18,00	42,00	40,00	41 320,00
		Dopravno-inžinierske podklady - aktualizácia	42,00	22,00	30,00	15,00	47 430,00
		Hluková štúdia - aktualizácia	41,00	56,00	21,00	11,00	58 440,00
		Inventarizácia porastov	42,00	57,00	52,00	29,00	73 280,00
VIII.	J	Dokumentácia pre ponuku, DP vč. DRS, (DSPx60%)	877,00	2 041,00	1 174,00	388,00	1 885 080,00
IX.	K	Autorský dozor 1 návšteva stavby = 12 hod	100,00	100,00	0,00	0,00	104 000,00
X.	L	Vytýčenie obvodu staveniska	46,00	69,00	65,00	58,00	91 440,00
XI.	M	Vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov	52,00	61,00	55,00	53,00	87 880,00
		Navrhovaná cena bez DPH					6 772 000,00
		DPH 19%					1 286 680,00
		Navrhovaná cena					8 058 680,00

Geologia

I/65 Horná Štubňa - obchvat

Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum

Klasifikácia produkcie 74.20.71

10.1.2004

Časť	Druh práce	m.j.	počet m.j.	do hĺbky m	jednotková cena	Cena celkom v SK
A	Terénne práce					
	inžiniersko-geologické vrtý	vrt	20	8	1 000	160 000,00
	kopané sondy					
	mapovacie práce	hod	100		590	59 000,00
	penetračné a piesometrické sondy	sonda	8	3	5 000	40 000,00
	geofyzikálne práce					
	hydrogeologické vrtý					
	kopané šachtice	šachtica	3	2	5 000	15 000,00
B	Laboratórne práce	hod	150		500	75 000,00
C	Zameranie prieskumných dlel	hod	25		450	11 250,00
	meračské práce	hod	17		450	7 600,00
	vyhodnotenie	hod	180		450	81 000,00
D	Práce geológickej služby					
	Navrhovaná cena bez DPH					448 850,00
	DPH 19%					85 281,50
	Navrhovaná cena celkom					534 131,50

DP

I/65 Horná Štubňa - obchvat

Dokumentácia pre ponuku

10.1.2004

Klasifikácia produkcie 74.20.31

Činnosť	Potrebný počet hodín					Cena celkom v SK
	sadzba SK/h 590	sadzba SK/h 450	sadzba SK/h 300	sadzba SK/h 250	sadzba SK/h	
A	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	3 340,00
B	1,00	0,00	2,00	3,00	3,00	1 940,00
B1	1,00	0,00	2,00	3,00	3,00	1 940,00
C	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	5 750,00
D	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	3 790,00
D1	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	3 790,00
E,E2	830,00	1 939,00	1 137,00	352,00	352,00	1 791 350,00
E1	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	9 400,00
F,F1	3,00	30,00	5,00	1,00	1,00	17 020,00
F2	3,00	40,00	5,00	1,00	1,00	21 520,00
G	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	2 240,00
H	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	11 500,00
I	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	11 500,00
	877,00	2 041,00	1 174,00	388,00	388,00	
Navrhovaná cena bez DPH						1 885 080,00
DPH 19%						358 165,20
Navrhovaná cena						2 243 245,20

I/65 Horná Štubňa - obchvat

Špecifikácia ceny autorského dozoru, AD

10.1.2004

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	Potrebný počet hodín				Cena celkom v SK
	590	450	300	250	
1020-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
030-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
031-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
040-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
060-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
101-00	18,00	22,00	0,00	0,00	20 520,00
102-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
103-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
111-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
122-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
201-00	12,00	16,00	0,00	0,00	14 280,00
202-00	15,00	20,00	0,00	0,00	17 850,00
203-00	18,00	21,00	0,00	0,00	20 070,00
204-00	9,00	10,00	0,00	0,00	9 810,00
611-00	1,00	1,00	0,00	0,00	590,00
612-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
613-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
614-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
660-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
661-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
662-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
663-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
664-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
665-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
666-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
667-00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 040,00
801-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
802-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
803-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
804-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
805-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
806-00	1,00	0,00	0,00	0,00	590,00
	100,00	200,00			
Navrhovaná cena bez DPH					104 000,00
DPH 19%					19 760,00
Navrhovaná cena					123 760,00



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Verejná súťaž na vypracovanie:

Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenia a odovzdania pevných smerových a výškových bodov

pre stavbu:

„ I/65 Horná Štubňa – obchvat „

ZMLUVNÉ PODMIENKY

ŽILINA, október 2003

Obsah:

Článok:

Strana:

A Všeobecne	2
1. Definície	2
2. Jazyk zmluvy a právne predpisy	2
3. Požiadavky a pokyny	2
4. Plnenie povinností	2
B Vykonávanie diela	3
5. Všeobecne	3
6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa	3
7. Druh a rozsah predmetu obstarávania	4
8. Odovzdanie a prevzatie diela	10
C Termíny plnenia	10
9. Termín dodania diela	10
10. Predĺženie termínu dodania diela	10
D Financovanie diela	10
11. Platby	10
12. Prípady odškodnenia	11
13. Úhrada škôd a nákladov	11
E Ostatné ustanovenia	11
14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán	11
15. Obchodné tajomstvo a autorské práva	12
16. Zmluvné pokuty	12
17. Záručná doba - zodpovednosť za vady	13
18. Zábezpeka na zákazku a doba jej platnosti	13
19. Odstúpenie od zmluvy	13
20. Vyššia moc	14
21. Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy	14
22. Platby pri odstúpení od zmluvy	14
23. Zmena záväzkov	14
24. Riešenie sporov	15

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenia a odovzdania pevných smerových a výškových bodov

pre stavbu:

„ I/65 Horná Štubňa - obchvat „

A. VŠEOBECNE

1. Definície

- 1.1. Pojmy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo nie sú znovu uvádzané v zmluvných podmienkach, avšak dodržiujú ich stanovený význam. Pre identifikáciu určených pojmov sú tieto vytlačené tučne.

Akceptácia (prijatie ponuky) je dátum kedy došlo k vzniku zmluvného vzťahu potom, čo zhotoviteľ obdržal "Oznámenie o poradí úspešnosti" - umiestnenie na 1.mieste, vydané objednávateľom.

Zmluva o dielo je zmluva uzavretá medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Súčasťou zmluvy o dielo sú: zmluvné podmienky, pokyny pre uchádzačov, ponuka.

Ponuka je úplná ponuková dokumentácia (vrátane ceny) predložená uchádzačom (zhotoviteľom) obstarávateľovi (objednávateľovi).

Zmluvná cena je cena uvedená v ponuke a neskôr prípadne upravená v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

Vada - vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených zmluvou o dielo, jej dodatkami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Nedorobok je nedokončená práca oproti rozsahu uvedenom v zmluve o dielo a jej dodatkom.

2. Jazyk zmluvy a právne predpisy

- 2.1. Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú Slovenský jazyk a právne predpisy Slovenskej republiky.

3. Požiadavky a pokyny

- 3.1. Zhotoviteľ musí vykonať všetky požiadavky a pokyny objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi a ktoré súvisia s predmetom obstarávania.

4. Plnenie povinností

- 4.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy, vydaných pred zahájením a počas vyhotovovania diela so súhlasom objednávateľa.

- 4.2. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

B. VYKONÁVANIE DIELA

5. Všeobecne

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení zák. č. 262/92 Zb., novela zák. č. 229/97 Z. z. a v znení zák. č. 237/2000 Z. z., ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 5.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 6.1 Dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenia a odovzdania pevných smerových a výškových bodov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa :
- a) ZoD
 - b) Zmluvné podmienky,
 - c) Pokyny pre uchádzačov
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch :
- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

6.2.1. Podklady a údaje:

- o Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií TP08/2002 z 10/2002 (disketa)

a.) Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady

- schválená dokumentácia pre územné rozhodnutie z 01/2001, vrátane prieskumov:
 - geodetický elaborát (vo formáte .dgn bude poskytnutý víťazovi verejnej súťaže)
 - emisná štúdia
 - hluková štúdia
 - inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum (predbežný)
 - protikorózný prieskum
 - dendrologický prieskum
 - pedologický prieskum

b.) Požiadavky z predchádzajúcich súhlasov, stanovísk a rozhodnutí štátnych a obecných orgánov

- rozhodnutie o umiestnení stavby č. ZP 2001/04011/08-stav.Bu, zo dňa 14.9.2001, vydaným Okresným úradom v Turčianskych Tepliciach, odborom životného prostredia (v Technickej správe dokladovať plnenie podmienok ÚR)
- súhlas podľa §7, zákona č. 307/1992 Zb. na možné budúce použitie 8,7843 ha PPF na nepoľnohospodárske účely (zmena oproti VÚC Žilinského kraja), vydaný MP SR, odbor životného prostredia, dňa 5.9.2001, č. 6422/01-620
- v projektovej dokumentácii žiadame plniť podmienky z citovaného rozhodnutia a súhlasu

c.) Dopravno-inžinierske údaje

- pri spracovaní DSP aktualizovať výsledky posledného celoštátneho sčítania dopravy – doporučujeme použiť materiál zo SSC Bratislava

6.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných výrobných výboroch, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto výrobné výbory zvolávať aj objednávateľ. Prvý výrobný výbor bude do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo. Do pozvánky zvolávateľ uvedie v programe súpis problematiky a témy, ktoré budú na výrobnom výbore riešené.

6.4. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 15 pracovných dní.

6.5. Záväzným podkladom pre vypracovanie zmluvy o dielo (ZoD) je priložený záväzný vzor. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD sú tieto Zmluvné podmienky.

7. Druh a rozsah predmetu obstarávania

7.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia ZoD vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

7.2. Objednávateľ požaduje vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenia a odovzdania pevných smerových a výškových bodov v zmysle znenia technického predpisu SSC: Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií : TP08/2002 z 10/2002.

7.3.**7.3.1 Identifikačné údaje****Stavba :**

- názov I/65 Horná Štubňa - obchvat
- miesto (obec, okres) Horná Štubňa, Turčianske Teplice
- katastrálne územie Horná Štubňa, Dolná Štubňa

Stavebník (objednávateľ)

- názov Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
v mene Slovenskej správy ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- adresa ul. Martina Rázusa 104/A
- nadriadený orgán Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava

7.3.2 Určenie dokumentácie**Predmet**

- druh a trieda pozemnej komunikácie - cesta I. triedy
- navrhovaná kategória - RC 11,5/80 s výhledovým dobudovaním na RC 22,5/100

Druh stavby

- novostavba

Účel a ciele stavby

- stavba svojím charakterom vylepšuje hlavne bezpečnosť a tým aj plynulosť dopravy na ceste I/65 v úseku, prechádzajúcom cez územie obce Horná Štubňa. Výstavbou obchvatu sa z obce Horná Štubňa vylúči prejazd tranzitnej dopravy, čím v predmetnej lokalite dôjde k zlepšeniu bezpečnosti, plynulosti dopravy a zároveň aj k zlepšeniu životného prostredia a vplyvu dopravy na obyvateľov obce.

Umiestnenie stavby

- umiestnenie stavby je dané rozhodnutím o umiestnení stavby č. : ZP 2001/04011/08-stav.Bu, zo dňa 14.9.2001, vydaným Okresným úradom v Turčianskych Tepliciach, odborom životného prostredia.
- Navrhovaná trasa je v súlade s „Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“. Podľa tohto projektu je trasa zaradená do doplnkovej siete TINA, stredného koridoru v smere Martin – Turčianske Teplice – Zvolen – Šahy – Budapešť, ako rýchlostná cesta R3.
- stavba je v súlade s nariadením vlády SR č. 223/1998 Z.z., ktorým bol vyhlásený ÚP VÚC Žilinského kraja.

Rozsah stavby

- začiatok úseku ZÚ - na existujúcej ceste I/65 (v km 114,99 pasportu cesty I/65)
- koniec úseku KÚ - na existujúcej ceste I/65 (v km 109,783 pasportu cesty I/65)
- dĺžka trasy - 4,682 987 km
- plocha vozovky - 40 950 m²
- zemné práce
 - násyp - 225 600 m³
 - výkop - 47 800 m³
- stykové križovatky - 3 ks

- mostný objekt - 4 ks (plocha mostov = 125 + 1530 + 2066 + 280 m²)
- preložky inž. sietí
 - VN – 1400 m
 - DK ST – 980 m
 - DOK ST – 10 700 m
 - DK ŽSR – 2 198 m
 - PRSS – 1 ks
- iné objekty (predpokladané údaje)
 - úprava meliorácií - 840 m - v mieste dotyku cestného telesa s vybudovanou drenážou na poľnohospodárskych pozemkoch

Ostatné údaje – podľa predložených podkladov.

Návrhy opatrení vyplývajúcich z prieskumov je potrebné zapracovať v DSP.

Orientačné charakteristiky územia

- morfológicky územie charakterizuje plochý reliéf Turčianskej kotliny s údolím rieky Turiec a jeho terasovými stupňami. Strmšie svahy sa vyskytujú juhovýchodne od obce, v úsekoch, kde na povrch vystupujú lávové prúdy andezitov a pyroklastík.
- záujmové územie patrí do povodia rieky Turiec. Z vodných tokov bude preložkou cesty dotknutý potok Mútnik a jeho prítoky. Navrhovaná komunikácia bude vedená ponad údolie potoka Mútnik.
- územie, v ktorom sa trasa novonavrhovanej komunikácie nachádza nie je z hľadiska záujmov ochrany prírody relevantné. Nenachádza sa tu žiadna evidovaná bioticky významná lokalita, nie sú tu ani vymedzené prvky kostry územného systému ekologickej stability.
- súčasné využitie územia budúcej stavby je mimo intravilánu obce H. Štubňa a je charakteristické prevažujúcou poľnohospodárskou pôdou, na ktorej bolo čiastočne realizované hydromelioračné zúrodnenie

7.4 Požiadavky objednávateľa :

7.4.1 Všeobecné požiadavky

- spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohy č. 8, 10, 12 a 15 technického predpisu SSC
 - „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií z 10/2002“ a príslušné technické a právne predpisy a normy
 - časť E. prílohy 10 spracovať v rozsahu a členení podľa prílohy č. 9 citovaného technického predpisu
 - pre IGHP uvedené v STN 73 0090 a ostatných príslušných predpisoch a normách
 - overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č. 215/95 Z.z. o geodézii a kartografii
 - metodika dopravného prieskumu, spôsob jej vyhotovovania a výhľadové koeficienty nárastu dopravy, jej prerokovanie a odsúhlasenie s obstarávateľom
 - minimalizovať dočasné zábery
 - spracovanie podkladov potrebných pre prípadné udelenie výnimiek z noriem a predpisov
 - riešenie stavby musí mať zodpovedajúcu technickú úroveň, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické
 - požaduje sa dosiahnutie určených parametrov a užívateľských požiadaviek
 - v rámci DSP bude vybudovaná vytyčovacia sieť podľa prílohy č. 8 TP SSC 08/2002
- Vytyčovacia sieť musí byť osadená mimo záujmové územie stavby a z nej bude vykonané polohopisné a výškopisné zameranie územia potrebné pre vypracovanie DSP.

7.4.2 Základné parametre

- dané vypracovanou dokumentáciou pre územné rozhodnutie
- doplňujúce požiadavky:
 - na základe výsledkov podrobného geologického prieskumu opätovne posúdiť únosnosť podložia v zmysle technickej smernice TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek,
 - preveriť možnosť riešenia križenia trasy peších k zastávke žel. trate Vrútky – Zvolen s navrhovanou cestou v zmysle platných noriem STN 73 6101 a STN 73 6110,
 - skrátiť lehotu výstavby min. o 6 mesiacov oproti predpokladu v DÚR
 - domeranie územia (v prípade potreby)
 - v dokumentácii riešiť v zmysle DÚR problematiku nedostatku materiálu vrátane všetkých súvislostí (obj. zemník, prístupová komunikácia, ...) a náležitostí, potrebných k vybaveniu príslušných rozhodnutí a povolení.
 - spracovanie projektovej dokumentácie náhradnej výsadby zelene vrátane jej údržby a vykonanie aktualizácie inventarizácie jestvujúcich drevín
 - aktualizácia hlukovej štúdie
 - spracovanie projektu bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber. Spracovanie prehľadu podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia
 - spracovanie projektu rekultivácie vrátane prípadnej biologickej s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých
 - spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadmi. Odpady žiadame zatriediť v zmysle platnej legislatívy. Vyšpecifikovať množstvo a druh odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Spôsob zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadu navrhnuť v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdiť navrhnuté lokality skládok odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia.
 - do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku
 - využívanie zemníkov a skládok odsúhlasiť s vlastníkom a orgánom štátnej správy
 - spracovanie projektovej dokumentácie pre dlhodobé sledovanie pretvorenia mostov
 - vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko a odsúhlasiť ho s príslušným inšpektorátom práce
 - **nároky na záber územia a maximálna cena verejnej práce nesmú byť prekročené!**

7.4.3 Nároky na spracovanie dokumentácie

Dokumentáciu spracovať v členení podľa „Smernice o ...“

- aktualizácia účelovej mapy
- vytýčenie osi a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia po odsúhlasení trasy
- zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcoch), ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy
- navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc
- určenie majetkovej hranice v súradniciach
- spracovať geometrické plány (trvalé a dočasné zábery, zábery do jedného roka) v mierke koordinačnej situácie
- zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
- novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo

- spracovať dokumentáciu pre vyňatie z PPF a LPF a výpočet odvodov
- dokumentáciu pre majetko - právne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s majetko – právnym oddelením nášho útvaru
- predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel, vrátane adres vlastníkov podľa dedičských rozhodnutí
- zariadenie staveniska a stavebný dvor umiestniť na nepoľnohospodárskej pôde
- spracovať predpokladaný plán organizácie výstavby (POV)
- spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť (potvrdiť aj na výkrese) projekt dočasného dopravného značenia (výluky, obmedzenia a regulácia dopravy počas výstavby)
- spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť (potvrdiť aj na výkrese) projekt trvalého dopravného značenia
- vypracovať dokumentáciu pre Štátny dráhový úrad, spolu so zabezpečením kladného Súhrnného stanoviska ŽSR (prerokovať s jednotlivými sekciami ŽSR)
- spracovať návrh usporiadania cestnej siete v zmysle Smernice MVSR č. SD/2-2345/1991 z 24. júna 1991 na usporiadanie cestnej siete v Slovenskej republike.
- predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác

7.4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- zabezpečiť podrobný IGHP, ktorý treba okrem iného zamerať hlavne na zistenie IG pomerov a základových pomerov pre jednotlivé mostné opory, doplnenie geologických pomerov v úseku km 1,7 – 2,4, doplnenie plytkých vrtov v úseku km 3,0 – 3,4 na upresnenie rozsahu úpravy podložia v tomto úseku
- aktualizovať dopravno-inžinierske údaje na základe celoštátneho sčítania dopravy, realizovaného v roku 2000
- aktualizovať dendrologický prieskum
- aktualizovať dopravno – inžiniersky prieskum
- aktualizovať dendrologický prieskum -inventarizácia porastov
- ostatné prieskumy aktualizovať v prípade potreby, príp.zmeny oproti DÚR. Aj prieskumy ktoré nebudú v DSP aktualizované, budú súčasťou DSP.

7.4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

1. zhotoviteľ bude pravidelne zvolávať výrobné výbory, na ktorých sa budú koordinovať projektové práce
2. prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, štátnou správou, obecnými úradmi a správcami inžinierskych sietí zabezpečí spracovateľ dokumentácie
3. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami na hlavičkovom papieri a opodstatnené pripomienky zapracovať pred odovzdaním do DSP.
4. zabezpečenie súhlasu v zmysle §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v zmysle neskorších predpisov
5. záverečné odsúhlasenie inžinierskych sietí bude okrem odsúhlasenia technickej časti obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy (od zástupcov dotknutých organizácií, oprávnených sa vyjadrovať k danej problematike)
6. zhodnotiť splnenie pripomienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami, vyplývajúcich zo záverečného odsúhlasenia PD (ak nie sú nad rámec ÚR, resp. mohli byť vznesené v rámci územného konania)
 - požadujeme účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní dokumentácie v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na rokovaníach s verejnosťou a na odovzdaní staveniska
 - **kompletný** (vrátane všetkých záverečných vyjadrení) koncept PD predloží zhotoviteľ obstarávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 4 týždne pred termínom dodania PD na obdobie 10 dní.

- pripomienky zhotoviteľ dopracuje do DSP vrátane opodstatnených pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do termínu plnenia dodávky.
- predloženie faktúry po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela a v rozsahu 95% z ceny diela
- geodetické a prieskumné práce budú fakturované vo výške 100%
- do fakturácia diela v hodnote 5% sa uskutoční po posúdení PD v rámci SSC Bratislava a po zapracovaní prípadných pripomienok z posúdenia do PD
- DP spracuje zhotoviteľ na základe výzvy obstarávateľa do 120 dní. Fakturácia vo výške 100% sa uskutoční na základe protokolárneho odovzдания diela.
- splatnosť faktúr: do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi
- vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytyčovacej siete, osi komunikácie, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov (mimo obvod stavby), sa uskutoční do 7 dní na základe písomného vyzvania obstarávateľa. Tieto práce budú vo výške 100% uhradené po ich vykonaní.
- rozsah práce autorského dozoru požadujeme v rozsahu „Smernice o ...“ príloha č. 12.
- autorský dozor bude upresnený dodatkom k ZoD

7.5 Náležitosti dokumentácie

7.5.1 Náležitosti dokumentácie :

- základné náležitosti v členení podľa prílohy č. 8, 9, 10 (D1, E – viď pril.č.9, F (F2 – 2x, H, I), 12, 14 a 15 technického predpisu TP 08/2002 Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií z 10/2002
- pri spracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy a vzorové listy

7.5.2 Požiadavky na vybavenie dokumentácie :

- Dokumentáciu vypracovať podľa technického predpisu „Smernica o ...“, príloha č. 14, 15
- digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (formáty .doc, .xls, .dwg)
- dokumentáciu pre sadovnicke a vegetačné úpravy konzultovať a odsúhlasiť so SSC Bratislava – útvar 4120 p. Gaálová
- špecifikácie ceny PD žiadame spracovať (a aj fakturovať) v nasledovnom členení:
 - prieskumné práce (vyšpecifikovať všetky prieskumy)
 - geodetické práce
 - dokumentácia pre stavebné povolenie DSP (podľa jednotlivých stavebných objektov)
 - dokumentácia na ponuku DP (DRS – podľa jednotlivých stavebných objektov)
 - autorský dozor na predbežný rozsah 300 hodín – (podľa jednotlivých stavebných objektov)
 - vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytyčovacej siete, osi komunikácie, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov
 - cena celkom (bez DPH, s DPH)

7.6 Počet výtlačkov dokumentácie:

- 15 x DSP (F, H, I – 10 x)
- 10 x DP (t.j. : D1, E (DRS – bez F1 a F2), F, H, I), - prílohu F a E2 aj v digitálnej forme
- 2 x F2 z DP (ocenený súpis prác)
- 4 x dokumentácia pre ŽSR
- 3 x POV - pre potreby obstarávateľa
- 1 x projektová dokumentácia (DSP, DP (DRS) v digitálnej forme na CD nosiči
(formáty .doc, .xls, .dwg)

- 5 x navyiac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí
- 10 x navyiac koordinačná situácia stavby – pre potreby obstarávateľa

8. Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (resp. jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.

C. TERMÍNY PLNENIA

9. Termín dodania diela

Dodanie projektovej dokumentácie:

- termín dodania DSP – najneskôr 05/2004, je uvedený v ZoD
- termín dodania DP - navrhne spracovateľ PD (doporučujeme do 120 dní od písomného vyzvania objednávateľa)
- o Vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytyčovacej siete, osi komunikácie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa
- o AD – od začatia (odovzdanie staveniska) do ukončenia realizácie stavby v zmysle § 18 ods.2 Zák. 254/98 Z. z.

10. Predĺženie termínu dodania diela

10.1. V prípade, že:

- a) množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- b) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom,
- c) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

D. FINANCOVANIE DIELA

11. Platby

- 11.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 7. týchto zmluvných podmienok je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z. z. o cenách, jeho Vykonávacou vyhláškou č. 87/96 Z. z. o cenách, Výmerom MFSR R-3/96 a Opatrením MF SR R-12/99 v znení neskorších predpisov a je maximálna.

11.2.

- o právo na fakturáciu vzniká zhotoviteľovi po protokolámom odovzdaní diela v zmysle ZoD vo výške 95% z ceny diela. Zvyšných 5% bude uhradených po zapracovaní pripomienok objednávateľa.
- o splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi
- o vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzдание pevných smerových a výškových bodov bude uhradené po odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby vo výške 100%
- o autorský dozor (rozsah, platby a cena) bude upresnený dodatkom k ZoD

11.3. Hodnota vykonaných prác zahŕňa tiež ocenenie zmien a prípady odškodnenia.

12. Prípady odškodnenia

- 12.1. Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdaje, alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, plánovaný termín ukončenia prác sa predlíži. Objednávateľ rozhodne či a o koľko sa predlíži plánovaný termín ukončenia prác.

13. Úhrada škôd a nákladov

- 13.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

E. OSTATNÉ USTANOVENIA**14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán****14.1. Zamestnanci zhotoviteľa**

14.1.1. Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" (súčasť ZoD) a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.

14.1.2. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, aby takýto pracovník do 3-och dní prestal pracovať na diele a nemal žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej zákazky.

14.1.3 Ustanovenia bodov 14.1.1 a 14.1.2 sa týkajú aj prípadných podzhotoviteľov.

14.2. Zamestnanci objednávateľa

- 14.2.1. Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" (súčasť ZoD) a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

15. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 15.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nespístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 15.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ túto PD na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 15.4. Východiskové podklady a spracované matrice PD zostávajú v archíve zhotoviteľa.

16. Zmluvné pokuty

- 16.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl.zml.podm.	Výška pokuty Sk/deň
1.	neukončenie diela v zmluvnom termíne	9.	2.000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	17.	1.000,-

- 16.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

- 16.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za:

Č.	Druh	Čl.zml.podm.	Výška pokuty Sk/deň
1.	Omeškanie s úhradou faktúry	11.	0,035 % z dlžnej čiastky

- 16.5. Pri výkone autorského dozoru zhotoviteľ za neúčast' pri odovzdaní staveniska, kontrolných dňoch, výrobných výboroch a preberacích konaniach zaplatí zmluvnú pokutu **3000 .- Sk/deň**.

Za oneskorené predloženie stanovísk , riešení a vyjadrení oproti písomne – zmluvne dohodnutým termínom, zaplatí zmluvnú pokutu **200 .- Sk/deň** .

17. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 17.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 17.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní PD iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 17.3. Záručná doba sa stanovuje na dobu do ukončenia záručnej doby stavby. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom.
- 17.4. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád.
- 17.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 17.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 17.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 17.8. Za vady z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10% z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri realizácii stavby.
- 17.9. V prípade transformácie, likvidácie, zániku (a podobnej udalosti) právnickej osoby zhotoviteľa, zodpovednosť za vady prechádza na štatutárneho zástupcu zhotoviteľa v čase podpisu zmluvy o dielo v celom rozsahu.

18. Zábezpeka na zákazku a doba jej platnosti

- 18.1. Objednávateľ nepožaduje od zhotoviteľa zloženie zábezpeky na zákazku.

19. Odstúpenie od zmluvy

- 19.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 19.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozomením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 19.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 19.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 19.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu.
- 19.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.
- 19.7. Po odstúpení od zmluvy nemá nárok zhotoviteľ faktúrovať rozpracovanosť diela.

20. Vyššia moc

- 20.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 20.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

21. Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy

- 21.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve (článok 6. zmluvných podmienok), a toto nespĺnenie zmari u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 2 mesiace a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d/ Zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 21.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.

22. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 22.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ má nárok na náhradu škôd vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 22.2. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

23. Zmena záväzkov

- 23.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 23.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia,

prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.

23.3 Meniť alebo dopĺňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán pred uplynutím termínov plnenia uvedených a potvrdených v zmluve.

23.4 Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.

23.5 K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom.

24. Riešenie sporov

24.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:

- o Zmluva o dielo
- o Zmluvné podmienky
- o Pokyny pre uchádzačov
- o Ponuka

24.2. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom obchodnom súde v Žiline.

riaditeľ
Investičnej výstavby a správy ciest Žilina

010 01 ŽILINA
-1-
Martina Rázusa 104/A
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Žilina, október 2003