



ZMLUVA O DIELO č. ZOD041/AA/2005

uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. ^x
Sídlo : Mlynské Nivy č. 45
821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresný
súd Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 3518/A

IČO: 35 919 001
IČO pre DPH: SK 202193775
DIČ: 2021937775

Bankové spojenie:
číslo účtu:

Štatutárny orgán : predstavenstvo, v zastúpení
Ing. Dušan Faktor, CSc.,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček,
člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:
- o veciach technických:

- o veciach cenových:

Stavební dozori: občasný

trvalý

(ďalej len „objednávateľ“)

x Podľa výpisu z OR správne má byť "Národná diaľničná spoločnosť, a.s." lebo o zrejme chybu v písaní. Podľa § 37 obč. zák. nerobí právny úkon neplatným.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-15-

1.2 Zhotoviteľ: **STRABAG a.s.**
 Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
 zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
organizačná zložka
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A,
 827 24 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing.Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
 Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Bank.spojenie:

číslo účtu:

IČO: 30793815
 IČ pre DPH SK2021747574
 DIČ: 2021747574

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1123/B

Opravní konat' :

- o veciach zmluvných :

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

Pracovník zodpovedný za vykonanie prác**Stavbyvedúci:**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo :

číslo klasifikácie produkcie: KP: 45.23.12 – konštrukcie a práce vrchnej stavby

"OPRAVA VOZOVKY DIAENICE D 2 v úseku hranica SR/ČR-hraničný priechod Kúty"

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti zadávacím podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah, cenu, prípadne termíny plnenia;

2.3. Dodatok k ZoD v zmysle bodu 4.1. predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.

Čl. 3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať stavenisko : 27.6.2005
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne : do 13.7.2005
Termín zápisničného prevzatia diela do 30 dní od ukončenia realizácie a prevzatia do predčasného užívania.
- 3.3. V prípade nedodržania termínu odovzdania staveniska stáva sa pre zhotoviteľa termín ukončenia nezáväzný a objednávateľ je povinný písomne dohodnúť nový termín plnenia, formou dodatku k tejto zmluve o dielo;
- 3.4. zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

Čl. 4. CENA DIELA

- 4.1. Cena diela je stanovená v súlade s ponúkanou cenou vo výške:

Spolu bez DPH 2 825 901,80 Sk

DPH 19 % 536 921,30 Sk

Spolu vrátane DPH 3 362 823,10 Sk

Slovom: tri milióny tristošesťdesiatdva tisíc osemstodvadsaťtri Slovenských korún

Druh a rozsah stavebných prác je určený zadávacími podkladmi a zmluvou o dielo.

- 4.2. jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov;

4.3. v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších súvisiacich predpisov, a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku;

4.4. prijaté jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a sú záväzné a platné počas doby realizácie prác bez nároku na úpravy;

4.5. pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované počítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete;

4.6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy o dielo sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Čl. 5. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce;

5.2. fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD;

Národné stavebné spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 43
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

- 5.3. podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesi;
- 5.4. splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia objednávateľovi s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
- 5.5. v prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, o zadržaní čiastky, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plnenie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi;
- 5.6. faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10 % z fakturačnej hodnoty.. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zádržnú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej doby na odstránenie väd diela v prípade, keď zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela na ktorých odstránenie je v zmysle zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v objednávateľom určenej lehote. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných podľaadvok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu;
- 5.7. zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty diela;
- 5.8. práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.9. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zľavu z ceny diela podľa článkov 6.3. a 6.4. odpočítaním zo zadržanej čiastky pri jej uvoľnení;
- 5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky na dobu plynutia doby podľa čl. 7.1.,7.3. a 5.7.

ČL. 6. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 6.1. za nedodržanie termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.2. za omeškanie plnenia predmetu zmluvy – prekročenie doby trvania prác oproti harmonogramu zavinené zhotoviteľom zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.3. za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.4. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, preukazných skúšok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5 % za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady;
- 6.5. za nerovnosti namierané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná zmluvná pokuta vo výške 1.500,-Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť. Pokiaľ tak neučiní, objednávateľ dielo neprevezme;

6.6. ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v čl.6. je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň pokiaľ porušenie povinností trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

ČL. 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov;

7.2. záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela do trvalého užívania;

7.3. počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady;

7.4. pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ rokovanie na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, výsledky ktorého predloží na rokovanie. Objednávateľ predloží výsledky merania rovinatosti laserovým profilografom. Nedodržanie parametrov stanovených v časti „Technicko-kvalitatívne podmienky“ zadávacích podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním;

ČL. 8. PODMIENKY VYKONANIA PRÁC

8.1. zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a za všetky prípadné škody, zavinené pri výkone svojej činnosti. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov;

8.2. zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok, alebo jej časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa;

8.3. odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky;

8.4. zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozora;

8.5. zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve;

8.6. v prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne, ešte pred vykonaním prác, upozorniť na túto skutočnosť objednávateľa;

- 8.7. zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby zbytočne nespôsobil obmedzenie cestnej premávky;
- 8.8. zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami;
- 8.9. ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej dobe neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

ČI. 9. PREBERANIE PRÁC

- 9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora objednávateľa a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude písomne prizvaný na :
- prebratie podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratie vykonania spájacieho postreku a zálievky zvislých hrán pred pokládkou asfaltovej vrstvy
 - zisťovanie hrúbok meraním
 - meranie rovinatosti povrchu vozovky
- O prevzatí jednotlivých častí pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku.
- 9.2. Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok;
- 9.3. Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku. V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní,;
- 9.4. Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania;
- 9.5. Najneskôr 14 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania;
- 9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach;
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby, resp pred jej uplynutím vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu. Zhotoviteľ vykoná meranie na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a to z dôvodu pochybností o kvalite alebo v prípade zistenia nedostatkov.

ČI. 10. PRÍLOHY ZMLUVY

10.1. Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou zmluvy sú:

- a) zadávacie podklady
- b) ponuka, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
- c) schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- d) kontrolný a skúšobný plán
- e) harmonogram postupu prác a trvania prác

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Všetky sporné body budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

11.2. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi po potvrdení.

11.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 24 JÚN 2005

Dátum: 10.5.2005.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -*

STRABAG

STRABAG, a.s.
organizačná zložka - SK
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(1)

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

.....
Ing. Ľudovít Macháček
člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Blažej
obchodný riaditeľ

**Oprava vozovky diaľnice D2
PJP v úseku št. hr. SR/ČR - hraničný priechod D2 Kúty**

PONÚKANÁ CENA

Spolu cena bez DPH	
DPH 19 %	
Celková cena	

Prehlásenie:

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacích podkladov, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

V Bratislave, dňa 10.5.2005.

STRABAG
STRABAG, s.r.o.
organizácia zozb. - SK
Mlynské Nivy 61A
825 18 BRATISLAVA / SR

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

Ing. Pavol Blazej
obchodný riaditeľ

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -*

**Oprava vozovky diaľnice D2
PJP v úseku št. hr. SR/ČR - hraničný priechod D2 Kúty**

PONÚKANÁ CENA

- 1) Fakturovať sa budú skutočne vykonané práce.
- 2) V cenovej ponuke nie sú započítané náklady na dočasné a trvalé dopravné značenie.
- 3) Cenová ponuka je platná pri realizácii prác na jednu etapu.

V Bratislave, 10.5.2005

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 B R A T I S L A V A
- 15 -

Harmonogram stavebných prác

Stavba : Oprava vozovky diaľnice D2

PJP v úseku št. hr. SR/ČR - hraničný prechod D2 Kúty

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

Poznámka : 6 a 7 deň bude technologická prestávka - vychladnutie vrstiev.

V Bratislave, dňa 10.5.2005

STRABAG
STRABAG, a. s.
organizovaná zložka - SK
Mlynské Nivy 61/A
825 18 BRATISLAVA - SR

Ing. Ján Lesný
riaditeľ oblasti západ