Zmluvy o dielo ¢. 07/2004

uzavreta podl’a § 536 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika ¢&. 513/1991 Z. z.
medzi:

I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ : Statny veterinarny a potravinovy tistav Dolny Kubin
Janoskova 1611 /58, 026 01 Dolny Kubin
Statutarny zastlipca - MVDr. Méria Kantikova - riaditel’ka
kontaktna osoba : Ing. Ema Miklu$i¢akova
bankové spojenie : VUB a.s. Dolny Kubin ¢. G¢tu : 14931332/0200
ICO : 17334870 DRC : nie je platca
telefon : 043/5864869 fax : 043/5868207
a
1.1. Zhotovitel’ : AKORD, a. s.
Miestneho priemyslu 571, P. O. BOX 32, 029 01 Namestovo
Statutarny zastupca :Miroslav Kemen - predseda predstavenstva a.s.
kontaktna osoba : Ing. Stanislav Gerek - ¢len predstavenstva a.s.
bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s. &.aétu : 4001198002/5600
ICO 100191230 DRC : 00191230/658
E mail : akord@akordno.sk URL : www.akordno.sk
telefon : 043/552 27 85-7 fax : 043/552 2983
Z4pis do obchodného
registra : Okresny sud Zilina, oddiel: Sa, vlozka: ¢ 135/L

préavna forma: akciova spolo¢nost

I[I. VYCHODISKOVE UDAJE A ZHOTOVENIE DIELA

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:

2.1.1. Projektova dokumentacia vypracovana projekciou: URBAN - projekcia s. r.0, 026 01 Dolny Kubin
12/2003, &islo zakazky 94/03/SRO

2.1.2. Sutazné podmienky a podklady

2.1.3.  Vykaz vymer pre spracovanie ponuky

2.1.4. Oznamenie o vysledku sut'aze

2.1.5. Shtazné ponukové rozpocty uchadzaca

2.2.  Vychodiskové iidaje:

2.2.1. Nazov stavby: Nadstavba prevadzkovej budovy SVPU Dolny Kubin, Nadstavba prevadzkovej
a laboratornej budovy SVPU Dolny Kubin. T

2.2.2. Miesto stavby: Ul Janoskova 1611/58, 026 01 Dolny Kubin - budovy v areali SVPU

2.3.  Zhotovenie diela:

2.3.1.  Zhotovenie diela vykona zhotovitel! AKORD, a.s., Miestneho priemyslu 571, 029 01 Namestovo

2.3.2. Riadenie a vykon prac bude zabezpeCovat' Ing. Stanislav Gerek - hlavny stavbyvedici
v jeho nepritomnosti ho plne zastupuje p. Peter Zofaj - stavbyveduci

2.3.3. Priebeznt kontrolu plnenia a preberania konstrukeii a prac bude vykonavat’ osoba urcena
obstaravatelom /technicky dozor/ uréi sa najneskor k terminu zacatia stavby.

2.3.4. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’. podla  podmienok
dojednanych v tejto zmluve, v sulade s projektovou dokumentaciou a pravoplatnym stavebnym
povolenim.
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III. PREDMET PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo:

Nadstavba prevadzkovej budovy Statneho veterinarneho a potravinového ustavu v Dolnom
Kubine a nadstavba prevadzkovej a laboratérnej budovy Statneho a veterinarneho ustavu

v Dolnom Kubine, Ul JianoSkova 1611/58 v rozsahu podla projektovej d okumentacie
vypracovanej projekciou URBAN - projekcia s.r.o0., 026 01 Dolny Kubin, ¢. zakazky 94/03 /Sro
apod ¢ zakazky ............. schvalenej objednavatel'om v kvalite ustanovenej touto dokumentaciou

v nasledovnej objektovej skladbe:

SO 01 Nadstavba prevadzkovej budovy

SO 01 Nadstavba prevadzkovej a laboratérnej budovy

SO 02 Pripojka dazd’ovej kanalizacie

Vsetky akostné, technické, kvalitativne ukazovatele diela ako aj podrobné vymedzenia predmetu
plnenia st uvedené v projektovej dokumentacii, vykaze vymer a sutaznych podkladoch.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel’ spIni svoju povinnost’ vyhotovit’ dielo v zmysle ¢l. III. jeho riadnym dokoncenim
a odovzdanim vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' v dohodnutom case a mieste
za dodrzania technickej Specifikacie a prislusnych predpisov ( STN, ON, a TP) platnych v ¢ase
realizécie diela pri dodrzani vSetkych bezpe¢nostnych predpisov.

Termin zacatia prac : do S dni od podpisania zmluvy (16.04.2004)
Termin ukonéenia prac : do 44 kalendarnych dni od podpisania zmluvy (30.05.2004)

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
DodrZzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel’a, dohodnutého v tejto zmluve, alebo pri odovzdani pracoviska. Po dobu omeskania
objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokon&ené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplati dohodnut(
cenu.

V. CENA

Zhotovitel’ zhotovi celt stavbu v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy.
Dohodnutd zmluvna cena bola ur¢ena na zéklade zaviazneho rozpoctu / ktory tvori prilohu tejto
zmluvy/

sumou: 6,484.454,20 Sk v¢itane DPH

DPH samostatne v Sk je 1,035.333,00 Sk

slovom: estmilidnovstyristoosemdesiatstyritisictyristopatdesiatityri Sk , 20 hal ( v&itane DPH)

Cena je zavidzna ajv pripade zmien podmienok za ktorych bol rozpog&et rozpracovany.
Cena je spracovana v zmysle zadkona o cenach ¢.18/1996 Z. z. a jeho vykonavacej vyhlasky
¢.87/1996 Z. z. Vyjadruje cenovu uroveii 03/2004.
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Zmena ceny
V pripade, Ze z viny obstarivatela nebude mozné dodrzat’ termin dokonlenia stavby, cena sa

uprav1 pomocou indexu vyvoja cien stavebnych prac za prislusny odbor publikovaného SU SR.
Této Gprava sa vztahuje len na prace realizované po navrhovanom termine dokoncenia.

Zmena zavizku
Objednévatel so zhotovitel'om sa vzajomne dohodli, Ze pristipia na zmenu zdvézku v pripade,

7e sa po uzavreti tejto zmluvy zmeni projekt stavby, rozhodujuci pre uzavretie tejto zmluvy,
alebo objednavatel uplatni nové poziadavky ( prace naviac) na zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade poziadavky obstardvatela o naviac préce,

objednévatel uhradi zhotovitel'ovi nédklady v preukazanej vyske za vykonané prace, ktoré vznikli
z titulu predchadzajuceho bodu 5.2.1. na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov a dodatku

k tejto zmluve, ktory bude zmluvnymi stranami potvrdeny pred ich vykonanim.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela bude objednavatel
zhotovitel'ovi uhradzat’ na zaklade priebeznych mesaénych faktur, odstihlasenych stavebnym
dozorom objednavatel’a za skuto¢ne vykonané prace a dodavky, podl’a supisu vykonanych prac a
dodavok.

Lehota splatnosti faktir je dohodnuta do 30 dni po tom, ¢o objednavatel tato faktiru dostane.
Objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiry len do vysky 90% ceny diela. Na 10 % ceny diela
vznikne zhotovitel'ovi narok aZ po odstraneni kolaudaénych nedostatkov a nedorobkov.
Financovanie diela bude bez preddavkov a zéloh.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto ZoD.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zéaruéna doba je dohodnutd na 5 rokov ( 60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynat’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitel'a riadi
tymto zarunym listom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objedndvatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat's odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu
7.4. tejto zmluvy do 5 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’
v &o najkrat§om technicky moznom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela.

Chyby diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v preberacom protokole.
Ak objednéavatel’ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, v zmysle bodu 9.2.3, zanik4 jeho pravo
zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

VIII. ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v ¢LIII. tejto zmluvy po termine dohodnutom v ¢l. IV. bod
4.1.2. tejto zmluvy zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 000,- Sk za kazdy
1 zaCaty mesiac omeskania.

V pripade zhotovenia chybného diela uhradi zhotovitel" objednavatel’'ovi pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny predmetu diela.
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V pripade, omeskania objednévatela s odovzdanim staveniska, zodpovedajucim zmluvnym
podmienkam, uhradi objednavatel' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
predmetu plnenia za kazdy i zagaty deri omeSkania.

V pripade omeskania objedndvatela s platenim faktury /alebo splatky/ uhradi objednéavatel
zhotovitelovi troky z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy i zacaty dei
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradi povinna
strana, nezavisle od toho, ¢ia v akej vySke vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti,

ktortt mozno vyméhat’ samostatne.

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Spolupodsobenie objednavatel’a

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo. Objednavatel’ odovzda
zhotovitel'ovi protokolarne stavenisko potrebné pre vykonanie diela zbavené prav tretich 0s6b
v stilade s podmienkami PD v termine do 5 dni odo diia uzavretia zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na flom

za&at prace v sulade s projektovou dokumentaciou a podmienkami tejto zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ruSeny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel’ zodpoved4 za dodrZiavanie povinnosti za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov a zavizuje sa dodrziavat’ ustanovenia Zakona ¢. 272/1974 Zb.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela resp. stavebny dozor v stavebnom denniku na

kontrolu vsetkych materidlov, konstrukcii a prac, ktoré maju byt zakryté, alebo sa stanu

nepristupnymi najneskér do troch pracovnych dni. Ak sa objednavatel’ resp. stavebny dozor
nedostavi a nevykonéa kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ v pracach pokracovat'.

Ak objednavatel’ bude dodatogne pozadovat’ odkrytie préc, je zhotovitel’ povinny toto vykonat’ na

naklady objednavatel’a, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané.
Zhotovitel' zodpoved4a za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné

naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ zabezpe&i pre zhotovitela moZnost napojenia na odber elektickej energie a vody.
Objednévatel' odovzdd zhotovitel'ovi stavebné povolenie a vsetky rozhodnutia dotknutych
organov §tatnej spravy, ktoré su potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela cestou kontrolnych

dni stavby, ktoré bude objednavatel’ organizovat’ podl'a potreby, minimalne 1 x mesacne.

Odovzdanie a prevzatie diela
O priebehu a vysledku odovzdavacieho a preberacieho konania, ktorého sucastou je

uspesné vykonanie dojednanych skasok, prislusné atesty, certifikaty, revizne spravy atd’., spiSu
zmluvné strany preberaci protokol dokon&enej stavby, v zavere ktorého sa vyslovne uvedie ¢i
objednavatel’ dielo prebera resp. neprebera z dévodov.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a k Gi¢asti na
skuskach.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise
o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zéapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Zhotovitel' sa zavidzuje min. 15 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat’ objednévatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' sa zavidzuje spolu s dielom odovzdat’ objednavatel'ovi aj 1 x projekt skuto¢ného
vyhotovenia.
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X. OSTATNE USTANOVENIA

10.1. Podmienky vykonania diela

10.1.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
zavizuje sa riadit prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a zakladnymi
podmienkami dodavok stavebnych a montaznych prac.

10.1.2 Kuvalitu zrealizovanych prac a doddvok bude zhotovitel dokladovat' potrebnymi dokladmi
od zabudovaného materialu v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z.z. a nésl. )

Zhotovitel’ sa zavizuje pri realizécii diela pouzit' len materidly a dodavky splfiajace vlastnosti
podla projektovej dokumentécie, ku ktorym dodavatel’ predlozi atest alebo certifikat vydany
opravnenou organizaciou alebo vyhlasenie o zhode vyrobku s technickymi Specifikaciami.

10.1.3. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel’a, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zainteresovanych stran, v silade s poziadavkami normy STN EN ISO
9001/EN ISO 9001 : 2000.

10.1.4. Zhotovitel sa zavizuje dodrzat’ podrobny rozpis priac za teraz platnych technickych
a kvalitativnych podmienok a prisluny projekt stavby.

10.1.5. Zhotovitel’ bude pri praci dodrziavat’ platné predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany a BOZP.

10.1.6. O priebehu realizacie diela zhotovitel spolu s objednavatefom st povinni viest' stavebny dennik
a vykonavat denné zapisy v sulade s pokynmi na vedenie stavebnych dennikov vydanych
MVaVP SR a ZSPS.

10.1.7. Objednavatel’a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze budl zachovéavat’ obchodné tajomstvo a nepouZziju tieto
informacie na iné zmluvné acely.

10.2.  Vlastnicke pravo na zhotovenu vec a nebezpecenstvo Skody na nej

10.2.1. Zhotovitel’ zodpoveda za akékol'vek $kddy vzniknuté pri realizacii tejto stavby, ktoré vznikna jeho
zapric¢inenim.

10.2.2. Vlastnicke pravo na zhotoventi vec a nebezpe€enstvo kody na nej prechadzaji na objednavatela
diiom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v preberacom protokole o UspeSnom odovzdani
a prevzati diela.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Ostatné ustanovenia

11.1.1. Tato zmluva vznika dohodou o celom jej obsahu. Je riadne potvrdend a podpisana opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

11.1.2. Menit alebo dopltiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov zmluvnych stran
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

11.1.3. V ostatnych otazkach neupravenych touto zmluvou platia predovietkym ustanovenia Obchodného
zékonnika, najmi o zmluve o diele a ostatné vSeobecné zavizné predpisy platné v Slovenske;
republike.

11.1.4. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su :
- Sutazné ponukové rozpocty zhotovitela

11.1.5. Tento navrh zmluvy je vypracovany v 4-och vyhotoveniach, z ktorych 2 vyhotovenia si ponecha
objednavatel’ 2 vyhotovenia zhotovitel’.

/b4 L0094
V Dolnom Kubine, dia /é y&/(// V Namestove , dina 11.03.2003

Objednavatel: : Zhotovitel:
gtétny veterinarny a potravinovy ustav Miroslav K em e il
MVDr. Miria Kantikova predseda predstavenstva a.s.
_/k_
Statny vaterindrny a potravinovy )
istay ncoafaXeetee )

026 01 Dolny Kubln
ul. Janoskova 1611/58




