

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-59/2009
s originálom.

Vášková

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



13184
Prešov ¹⁹ júna 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/10

Zmluva o dielo č. PSB- 14-59 /2009
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
30 845 572
Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Štátna pokladnica
7000171928/8180
Imrich Čekan – odborný referent
0960 524 219
0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk

Zastúpený :
IČO:
Kontaktná adresa :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Oprávnený rokovať vo veciach
technických :
Telefón :
Fax/email :
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : L.H. s.r.o.,
Gerlachov 183, 086 06
Ľubomír Hrabčák - konateľ
spoločnosť s ručením obmedzeným
36516511
SK 2022177201
2022177201
Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Bardejov
3647022001/5600
Obchodný register Os Prešov, oddiel Sro vl.č. 17365/P
Ľubomír Hrabčák
0903 627542

Zastúpený :
Právna forma :
IČO :
IČ DPH :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný v :
Oprávnený rokovať vo veciach
technických :
Telefón/Fax :
(ďalej len „zhotoviteľ“)



Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je výmena okien, dverí, oprava podláh, maľba stien náter radiátorov a strešnej krytiny, výmena odkvapových zvodov a žľabov, oprava socialného zariadenia, zateplenie vrát v budove č. 42 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava budovy č. 42“ na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác :1.7. 2009
Ukončenie prác :21. 8. 2009
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).
- 4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.
- 4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 70 480,08 €
DPH : 13 391,22 €
Cena s DPH : 83 871,30 €
Slovom : osemdesiattritisícosemstosedemdesiatjeden30/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.



- 5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
 - IČO oboch zmluvných strán
 - IČ DPH zhotoviteľa
 - DIČ zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa
 - číslo dokladu
 - názov, miesto a množstvo plnenia
 - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
 - deň vystavenia faktúry
 - dátum dodania
 - termín splatnosti faktúry
 - formu úhrady
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - bankové spojenie
- 5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.
- 5.4 Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.
- 5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:
- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.



- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

- 7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
- 7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
- 8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
- 8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Imrich Čekan, č. oprávnenia 08966*10*.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamenané v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
- 8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ivana Tulenka



Článok IX. Sankčné ustanovenia

- 9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.
- 9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.
- 10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného klúdu a počas štátnych sviatkov.
- 10.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.
- 10.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.8 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.
- 10.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.
- 10.10 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.



Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

- Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:
- a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu Kasárne SNP Prešov je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,
 - b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,
 - c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,
 - d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,
 - e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,
 - f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,
 - g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,
 - h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarne poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,
 - i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,



- j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,
- k) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,
- l) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrovanie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,
- m) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarom a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,
- n) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarom vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,
- o) zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarom vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,
- p) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženej zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,
- r) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarom, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,
- s) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarom podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,
- t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarom podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,



u) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarom podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ivan Tulenko,
- za objednávateľa – Imrich Čekan, odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
- 12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.
- 12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou
- 12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
3. pre SAPaÚ
4.- 6. pre objednávateľa


Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 19.6.2009

Za objednávateľa :




Ing. Jüraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :



L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 36 516 511
IČ DPH: SK2022177201

Ľubomír HRABČÁK
konateľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKKEUR) = 30,1260

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Stavba : Oprava budovy č.42 | | Miesto: KSNP Prešov | | Rozpočet: | |
| JKSO : | | Spracovali: Lubomír Hrabcak | | Zmluva č.: | |
| Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov | | 08001 Prešov | | IČO: 30845572 | |
| Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183 | | 08604 Gerlachov 183 | | IČO: 36516511 | |
| Projektant: | | IČO: | | DIČ: | |
| 1 M3 OP | | 83 871 | | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | | 83 871 | | 1 M | |
| A ZRN | | konštrukcie a práce | | materiál | |
| 1 HSV: | | 8 599,74 | | 8 599,74 | |
| 2 PSV: | | 23 788,10 | | 37 990,65 | |
| 3 MCE: | | 44,20 | | 57,39 | |
| 4 iné: | | | | | |
| 5 Súčet: | | 32 432,04 | | 38 048,04 | |
| B | | IN - Individuálne náklady | | IN - Individuálne náklady | |
| 6 | | Práce nadčas | | | |
| 7 | | Murárske výpomocce | | | |
| 8 | | Bez pevnej podlahy | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | Súčet riadkov 6 až 9: | | Súčet riadkov 6 až 9: | |
| C | | NUS - náklady umiestnenia stavby | | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
| 11 | | Zariadenie staveniska | | | |
| 12 | | Prevádzkové vplyvy | | | |
| 13 | | Sťažené podmienky | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | | Súčet riadkov 11 až 14: | |
| D | | ON - ostatné náklady | | ON - ostatné náklady | |
| 16 | | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | |
| 17 | | Inžinierska činnosť | | | |
| 18 | | Projektové práce | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | Súčet riadkov 16 až 19: | | Súčet riadkov 16 až 19: | |
| E | | Celkové náklady | | Celkové náklady | |
| 21 | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 70 480,08 | |
| 22 | | DPH 19% z: | | 70 480,08 | |
| 23 | | DPH 0% z: | | | |
| 24 | | Súčet riadkov 21 až 23: | | 83 871,30 | |
| F | | Odpočet - prípočet | | Odpočet - prípočet | |


| | | | |
|--|--|---|--|
| dátum: _____ pečaťka: _____ projektant, rozpočtár, cenár | | dátum: _____ pečaťka: _____ odberateľ, obstarávateľ | |
| dátum: _____ pečaťka: _____ projektant, rozpočtár, cenár | | dátum: _____ pečaťka: _____ odberateľ, obstarávateľ | |

Posádková správa budov PREŠOV

Bez DPH: 2 123 282,89

S DPH: 2 526 706,78

Ing. Marián MARUŠKA



Odberteľ: MOSR - Posádková správa budov Prešov

Projektant:

Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Stavba :Oprava budovy č.42

Spracoval: Lubomir Hrabcak

JKSO :

Dátum: . . .

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR | Konverzný kurz (SKKEUR) = 30,1260 | |
|---|---------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| | | | | Spolu SKK | Spolu |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE spolu : | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 10 544,10 | 1,75448 |
| 61 - Úprava povrchov vnútorných spolu : | 1 367,58 | 0,00 | 1 367,58 | 41 199,72 | 8,11692 |
| 63 - Podlahy a podlahové konštrukcie spolu : | 2 075,75 | 0,00 | 2 075,75 | 62 534,04 | 9,44977 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 3 443,33 | 0,00 | 3 443,33 | 103 733,76 | 17,56669 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu : | 4 806,41 | 0,00 | 4 806,41 | 144 797,91 | 0,86832 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 8 599,74 | 0,00 | 8 599,74 | 259 075,77 | 20,18949 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | 350,12 | 287,06 | 637,18 | 19 195,68 | 0,64134 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | 350,12 | 287,06 | 637,18 | 19 195,68 | 0,64134 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | 190,72 | 24,80 | 215,52 | 6 492,76 | 0,00405 |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu : | 1 745,31 | 598,10 | 2 343,41 | 70 597,57 | 0,12975 |
| 725 - Zariadenie predmety spolu : | 1 045,19 | 772,00 | 1 817,19 | 54 744,67 | 0,29325 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 2 981,22 | 1 394,90 | 4 376,12 | 131 834,99 | 0,42705 |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 2 717,37 | 0,01216 |
| 734 - Armatúry spolu : | 67,97 | 279,08 | 347,05 | 10 455,23 | 0,00558 |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | 93,25 | 0,00 | 93,25 | 2 809,25 | 0,00099 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | 251,42 | 279,08 | 530,50 | 15 981,84 | 0,01873 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 2 024,85 | 0,00 | 2 024,85 | 61 000,63 | 0,40322 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 404,60 | 893,80 | 1 298,40 | 39 115,60 | 0,30640 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 3 596,73 | 32 160,81 | 35 757,54 | 1 077 231,65 | 0,13858 |
| 76 - KONŠTRUKČIE spolu : | 6 026,18 | 33 054,61 | 39 080,79 | 1 177 347,88 | 0,84820 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 406,84 | 282,64 | 689,48 | 20 771,27 | 0,12957 |
| 776 - Podlahy povlakové spolu : | 458,21 | 1 395,98 | 1 854,19 | 55 859,33 | 0,04726 |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu : | 3 014,46 | 0,00 | 3 014,46 | 90 813,62 | 0,13498 |
| 77 - PODLAHY spolu : | 3 879,51 | 1 678,62 | 5 558,13 | 167 444,22 | 0,31181 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 1 452,57 | 1 296,38 | 2 748,95 | 82 814,87 | 1,91709 |
| 783 - Nátery spolu : | 7 526,73 | 0,00 | 7 526,73 | 226 750,27 | 0,66184 |
| 784 - Maľby spolu : | 1 246,75 | 0,00 | 1 246,75 | 37 559,59 | 0,11334 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 10 226,05 | 1 296,38 | 11 522,43 | 347 124,73 | 2,69227 |
| 799 - PSV ostatné spolu : | 73,60 | 0,00 | 73,60 | 2 217,27 | 0,00000 |



Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Popis položky, stavebného diela, remesia | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR | Spolu SKK | Hmotnosť v tonách | | Súf v tonách | |
|--|---------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 23 788,10 | 37 990,65 | 61 778,75 | 1 861 146,62 | 4,93940 | 1,219 | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 44,20 | 57,39 | 101,59 | 3 060,50 | 0,00000 | 0,000 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 44,20 | 57,39 | 101,59 | 3 060,50 | 0,00000 | 0,000 | | |
| Rozpočet celkom : | 32 432,04 | 38 048,04 | 70 480,08 | 2 123 282,89 | 25,12890 | 14,734 | | |

L.H. s.r.o.
 086 04 GERACHOV 187
 IČO: 4516 511
 IČ DPH: SK2177201



Spracoval: Lubomír Hrabecak

JKSO :

Dátum: . .

Odberateľ: MOSR-Posádková správa budov Prešov

Projektant:

Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Stavba :Oprava budovy č.42

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | | Hmotn. v t | | Suť v t | | DPH % | |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|----------|------------|-------|---------|--|-------|--|
| | | | | | | | | | | SKK | Spolu | Spolu | Spolu | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 253 | 34624-4461 | Zamurovanie rýh-potrubié hr. 6,5cm | 9,800 | m2 | 28,00 | 843,530 | 274,40 | | 8 266,570 | 1,26155 | | | | | 19 | |
| 2 | 253 | 34624-4471 | Zamurovanie rýh-potrubié hr. 14cm | 1,800 | m2 | 42,00 | 1 265,290 | 75,60 | | 2 277,530 | 0,49293 | | | | | 19 | |
| | | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 350,00 | | | | 350,00 | | 10 544,100 | 1,75448 | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 - Úprava povrchov vnútorných | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 014 | 61240-3399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 6,400 | m2 | 8,30 | 250,050 | 53,12 | | 1 600,290 | 0,68506 | | | | | 19 | |
| 4 | 014 | 61242-1131 | Oprava váp. orniet. vnút. stien štukových do 5% | 765,480 | m2 | 0,98 | 29,520 | 750,17 | | 22 599,620 | 2,78635 | | | | | 19 | |
| 5 | 011 | 61242-1615 | Orniетка vnút. stien vápenná hrubá zatretá | 96,460 | m2 | 5,85 | 176,240 | 564,29 | | 16 999,800 | 4,64551 | | | | | 19 | |
| | | | 61 - Úprava povrchov vnútorných spolu : | 1 367,58 | | | | 1 367,58 | | 41 199,720 | 8,11692 | | | | | | |
| 63 - Podlahy a podlahové konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 011 | 63245-0231 | Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 2l | 128,720 | m2 | 12,50 | 376,580 | 1 609,00 | | 48 472,730 | 4,86562 | | | | | 19 | |
| 7 | 014 | 63245-2441 | Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm | 49,920 | m2 | 9,35 | 281,680 | 466,75 | | 14 061,310 | 4,58415 | | | | | 19 | |
| | | | 63 - Podlahy a podlahové konštrukcie spolu : | 2 075,75 | | | | 2 075,75 | | 62 534,040 | 9,44977 | | | | | | |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 3 443,33 | | | | 3 443,33 | | 103 733,760 | 17,56669 | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné vyš. podlahy do 1,9 m | 411,000 | m2 | 3,16 | 95,200 | 1 298,76 | | 39 126,440 | 0,68226 | | | | | 19 | |
| 9 | 011 | 95290-1221 | Výčistenie priemyselných budov alebo hál | 671,500 | m2 | 1,80 | 54,230 | 1 208,70 | | 36 413,300 | 0,01343 | | | | | 19 | |
| 10 | 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dverí do 2 m2 | 17,000 | kus | 0,38 | 11,450 | 6,46 | | 194,610 | | | | | | 19 | |
| 11 | 013 | 96807-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2 | 20,000 | kus | 0,67 | 20,180 | 13,40 | | 403,690 | | | | | | 19 | |
| 12 | 013 | 96807-1137 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrat nad 4 m2 | 1,000 | kus | 2,97 | 89,470 | 2,97 | | 89,470 | | | | | | 19 | |
| 13 | 013 | 96807-2357 | Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2 | 172,800 | m2 | 4,21 | 126,830 | 727,49 | | 21 916,360 | 0,10886 | | | | | 19 | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 8,760 | m2 | 5,95 | 179,250 | 52,12 | | 1 570,170 | 0,00902 | | | | | | |
| 14 | 013 | 96807-2456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 8,000 | m | 3,64 | 109,660 | 29,12 | | 877,270 | 0,00480 | | | | | 19 | |
| 15 | 013 | 96902-1111 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 0,560 | m2 | 9,80 | 295,230 | 5,49 | | 165,390 | 0,164 | | | | | 19 | |
| 16 | 013 | 97103-5531 | Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm | 11,000 | m | 2,99 | 90,080 | 32,89 | | 990,840 | 0,06650 | | | | | 19 | |
| 17 | 013 | 97403-1132 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm | | | | | | | | | | | | | | |



L.H.S.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 3424471
IČ DPH: SK2022177204

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v t | | % |
|------------|-------------|-------------|--|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|---------|------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | SKK | SKK | Spolu | Spolu | |
| 18 | 013 | 97403-1153 | Vysekávanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm | 52,000 m | | 3,69 | 111,160 | 191,88 | | 5 780,580 | 0,02600 | 0,936 | 19 | |
| 19 | 013 | 97403-1155 | Vysekávanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm | 35,000 m | | 6,20 | 186,780 | 217,00 | | 6 537,340 | 0,01750 | 1,330 | 19 | |
| 20 | 013 | 97801-3111 | Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 5 % | 765,480 m ² | | 0,10 | 3,010 | 76,55 | | 2 306,150 | | 1,531 | 19 | |
| 21 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | 13,515 t | | 9,75 | 293,730 | 131,77 | | 3 969,700 | | | 19 | |
| 22 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku ďalší 1 km(10) | 135,150 t | | 0,32 | 9,640 | 43,25 | | 1 302,950 | | | 19 | |
| 23 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m | 13,515 t | | 8,15 | 245,530 | 110,15 | | 3 318,380 | | | 19 | |
| 24 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostiatn | 13,515 t | | 16,60 | 500,090 | 224,35 | | 6 758,770 | | | 19 | |
| 25 | 014 | 99899-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 20,189 t | | 21,50 | 647,710 | 434,06 | | 13 076,490 | | | 19 | |
| | | | | 4 806,41 | | | | 4 806,41 | | 144 797,910 | | 13,515 | | |
| | | | | 8 599,74 | | | | 8 599,74 | | 259 075,770 | | 13,515 | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | |
| | | | 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | |
| | | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | |
| 26 | 711 | 71111-3111 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS | 2,400 m ² | | 10,40 | 313,310 | 24,96 | | 751,940 | 0,00240 | | 19 | |
| 27 | 711 | 71111-3121 | Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS | 6,500 m ² | | 11,40 | 343,440 | 74,10 | | 2 232,340 | 0,00949 | | 19 | |
| 28 | 711 | 71172-3241 | Zhotovenie detailov za horúca asfalt. škrár 20 x 60 mm | 315,000 m | | 0,74 | 22,290 | 233,10 | | 7 022,370 | 0,00945 | | 19 | |
| 29 | MAT | 111 612200 | Asfalt oxidovaný AOK 70 bubny | 0,620 t | | 463,00 | 13 948,340 | | 287,06 | 8 647,970 | 0,62000 | | 19 | |
| 30 | 711 | 99871-1201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 6,192 % | | 2,90 | 87,370 | 17,96 | | 541,060 | | | 19 | |
| | | | | 637,18 | | | | 350,12 | | 19 195,680 | 0,64134 | | | |
| | | | | 637,18 | | | | 350,12 | | 19 195,680 | 0,64134 | | | |
| | | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE | | | | | | | | | | | |
| | | | 721 - Vnútrošná kanalizácia | | | | | | | | | | | |
| 31 | 721 | 72114-0912 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 50 | 6,000 kus | | 12,20 | 367,540 | 73,20 | | 2 205,220 | | | 19 | |
| 32 | 721 | 72114-0913 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70 | 2,000 kus | | 13,60 | 409,710 | 27,20 | | 819,430 | | | 19 | |
| 33 | 721 | 72114-0915 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | 2,000 kus | | 16,70 | 503,100 | 33,40 | | 1 006,210 | | | 19 | |
| 34 | 721 | 72117-1105 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 | 3,000 m | | 13,20 | 397,660 | 39,60 | | 1 192,990 | 0,00405 | | 19 | |
| 35 | 721 | 72117-1803 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 | 3,000 m | | 0,28 | 8,440 | 0,84 | | 25,310 | 0,006 | | 19 | |
| 36 | 721 | 72117-1808 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 | 1,000 m | | 0,77 | 23,200 | 0,77 | | 23,200 | 0,001 | | 19 | |
| 37 | 721 | 72121-1912 | Montáž vpusť podlahových DN 50/75 | 2,000 kus | | 3,86 | 116,290 | 7,72 | | 232,570 | | | 19 | |
| 38 | MAT | 553 5A0502 | Vpusť Euro z PVC, h=250 mm, priemer 100 mm | 2,000 kus | | 12,40 | 373,560 | | 24,80 | 747,120 | | | 19 | |
| 39 | 721 | 72122-0801 | Demontáž zápachových uzáverov DN 70 | 2,000 kus | | 2,93 | 88,270 | 5,86 | | 176,540 | 0,006 | | 19 | |
| 40 | 721 | 99872-1201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 2,134 % | | 1,00 | 30,130 | 2,13 | | 64,170 | | | 19 | |
| | | | | 215,52 | | | | 190,72 | | 6 492,760 | 0,00405 | | | |
| | | | 721 - Vnútrošná kanalizácia spolu : | | | | | | | | | | | |
| | | | 722 - Vnútrošný vodovod | | | | | | | | | | | |
| 41 | 721 | 72213-0801 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | 98,000 m | | 1,60 | 48,200 | 156,80 | | 4 723,760 | | | 19 | |
| 42 | 721 | 72217-0911 | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32 | 4,000 kus | | 14,10 | 424,780 | 56,40 | | 1 699,110 | | | 19 | |
| 43 | 721 | 72217-1211 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. tlač. rPE D 20/2,0 | 11,000 m | | 9,80 | 295,230 | 107,80 | | 3 247,580 | | | 19 | |



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód položky | Kód cenníka | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v t | | D. % |
|--|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|---------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | SKK | SKK | Spolu | Spolu | |
| 733 - Rozvod potrubia | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 - Armatúry | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 731 | 73311-1104 | Potrubié z rúrok závit. bezoštvrtých bežných nízkotlak. DN 20 | 6,500 | m | 9,85 | 296,740 | 64,03 | | 1 928,970 | 0,01216 | | | 19 |
| 77 | 731 | 73311-3113 | Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15 | 9,000 | kus | 2,76 | 83,150 | 24,84 | | 748,330 | | | | 19 |
| 78 | 731 | 99873-3201 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | 0,889 | % | 1,50 | 45,190 | 1,33 | | 40,070 | | | | 19 |
| 734 - Armatúry spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 731 | 73420-0821 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 | 9,000 | kus | 2,92 | 87,970 | 26,28 | | 791,710 | 0,00108 | | | 19 |
| 80 | 731 | 73420-9103 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | 4,000 | kus | 0,71 | 21,390 | 2,84 | | 65,560 | | | | 19 |
| 81 | 731 | 73420-9113 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 | 18,000 | kus | 2,12 | 63,870 | 38,16 | | 1 149,610 | | | | 19 |
| 82 | MAT | 286 3D2001 | Ventil radiátora - VKP DA 1-15 - 12.60.010 | 9,000 | kus | 4,62 | 139,180 | | 41,58 | 1 252,640 | | | | 19 |
| 83 | MAT | 422 104530 | Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15 | 9,000 | kus | 22,50 | 677,840 | | 202,50 | 6 100,520 | | | | 19 |
| 84 | MAT | 422 1A0603 | Ventil odvzdušňovací intervent IV 15 R - 02.52.115 | 4,000 | kus | 8,75 | 263,600 | | 35,00 | 1 054,410 | | | | 19 |
| 85 | 731 | 99873-4201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | 3,464 | % | 0,20 | 6,030 | 0,69 | | 20,790 | | | | 19 |
| 734 - Armatúry spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 - Vykurovacie telesá | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 731 | 73512-7110 | Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere | 27,200 | m2 | 1,30 | 39,160 | 35,36 | | 1 065,260 | | | | 19 |
| 87 | 731 | 73519-0915 | Opr. vykur. telies, vsuvka | 9,000 | kus | 2,27 | 68,390 | 20,43 | | 615,470 | 0,00099 | | | 19 |
| 88 | 731 | 73519-1901 | Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies | 27,200 | m2 | 1,30 | 39,160 | 35,36 | | 1 065,260 | | | | 19 |
| 89 | 731 | 99873-5201 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | 0,912 | % | 2,30 | 69,290 | 2,10 | | 63,260 | | | | 19 |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 764 | 76435-1830 | Klomp. demont. žlaby pododkvp. štvorhran. rš 500-30ST | 92,000 | m | 0,94 | 28,320 | 86,48 | | 2 605,300 | 0,368 | | | 19 |
| 91 | 764 | 76435-1930 | Klomp. opr. PZ pl. žlaby pododkvp. štvorhran. 500 -30ST | 92,000 | m | 9,75 | 293,730 | 897,00 | | 27 023,020 | 0,24840 | | | 19 |
| 92 | 764 | 76435-1936 | Klomp. opr. PZ pl. háky žlaby štvorhran. rš 500 | 92,000 | kus | 1,97 | 59,350 | 181,24 | | 5 460,040 | 0,10580 | | | 19 |
| 93 | 764 | 76435-9231 | Klomp. PZ pl. žlaby kotlík 200x250x350 | 6,000 | kus | 20,00 | 602,520 | 120,00 | | 3 615,120 | 0,01734 | | | 19 |
| 94 | 764 | 76435-9841 | Klomp. demont. kotlík zberný | 6,000 | kus | 1,04 | 31,330 | 6,24 | | 187,990 | | 0,030 | | 19 |
| 95 | 764 | 76441-0330 | Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200 | 72,000 | m | 9,75 | 293,730 | 702,00 | | 21 148,450 | 0,03168 | | | 19 |
| 3,6*20 = 72,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 764 | 99876-4201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 19,930 | % | 1,60 | 48,200 | 31,89 | | 960,720 | | | | 19 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | MAT | 611 601320 | Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa | 10,000 | kus | 38,00 | 1 144,790 | | 380,00 | 11 447,880 | 0,13800 | | | 19 |
| 98 | MAT | 611 601920 | Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa | 4,000 | kus | 40,50 | 1 220,100 | | 162,00 | 4 880,410 | 0,06400 | | | 19 |
| 99 | MAT | 611 603150 | Dvere vnútorné hladké plné 145x197 Prefa | 3,000 | kus | 89,00 | 2 681,210 | | 267,00 | 8 043,640 | 0,09600 | | | 19 |
| 100 | 766 | 76666-2112 | Montáž dverí kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m | 14,000 | kus | 15,40 | 463,940 | 215,60 | | 6 495,170 | | | | 19 |



L.H. s.r.o.
 066 04 GERBACHOV 18
 IČO: 36 216 511
 IČ DPH: SK22177201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v t | | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|---------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | SKK | SKK | Spolu | Spolu | |
| 101 | 766 | 76666-2132 | Montáž dverí kompl. otvár. do zamer. zár. 2-krídl. do 1,45m | 3,000 | kus | 23,50 | 707,960 | 70,50 | | 2 123,880 | | | 19 | |
| 102 | MAT | 549 136400 | Kľučka a šait dverový 26101 | 14,000 | sada | 4,24 | 127,730 | | 59,36 | 1 788,280 | 0,00588 | | 19 | |
| 103 | MAT | 549 136420 | Kľučka a šait dverový pre vložku 26102 | 6,000 | sada | 4,24 | 127,730 | | 25,44 | 766,410 | 0,00252 | | 19 | |
| 104 | 766 | 76666-4131 | Montáž dverí kompl. kýv. do ocel. zárubne 2-krídl. do 1,45m | 3,000 | kus | 39,50 | 1 189,980 | 118,50 | | 3 569,930 | | | 19 | |
| | | | 766 - Konštrukcie stoliárske spolu : | 1 298,40 | | | | 404,60 | 893,80 | 39 115,600 | 0,30640 | | | |
| 105 | MAT | 611 4B4708 | Okno plast.4-krídlivé OS+S/OS+S -výš.240, šír.240 cm | 20,000 | kus | 975,00 | 29 372,850 | | 19 500,00 | 587 457,000 | | | 19 | |
| | | | 9,6*20 = 192 m | | | | | | | | | | | |
| 106 | MAT | 611 9A0201 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm | 72,000 | m | 13,50 | 406,700 | | 972,00 | 29 282,470 | | | 19 | |
| | | | 20*3,6=72,000 | | | | | | | | | | | |
| 107 | MAT | 611 9A0206 | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela | 20,000 | pár | 2,05 | 61,760 | | 41,00 | 1 235,170 | | | 19 | |
| 108 | MAT | 611 4B0791 | Okno plast.pevné so sápkom P+P -výš.150, šír.240 cm | 1,000 | kus | 380,00 | 11 447,880 | | 380,00 | 11 447,880 | | | 19 | |
| | | | 1*7,8 = 7,8 m | | | | | | | | | | | |
| 109 | MAT | 611 4B3003 | Okno plast.2-krídlivé OS/S -výš.240, šír.120cm | 20,000 | kus | 510,00 | 15 364,260 | | 10 200,00 | 307 285,200 | | | 19 | |
| | | | 7,2*20 = 144 m | | | | | | | | | | | |
| 110 | 767 | 76763-2210 | Montáž okien pre beztm. zaskl. s prieč. trámom, výš. 3000 mm | 343,800 | m | 9,00 | 271,130 | 3 094,20 | | 93 215,870 | 0,01375 | | 19 | |
| | | | 192*7,8+144 = 343,800 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 767 | 76764-1241 | Montáž dverí plastových dvojkriдловých 1500 x 2100 mm | 1,000 | kus | 53,50 | 1 611,740 | 53,50 | | 1 611,740 | 0,00075 | | 19 | |
| 112 | MAT | 611 432810 | Dvere vchodové plastové dve prečky | 1,000 | kus | 860,00 | 25 908,360 | | 860,00 | 25 908,360 | 0,04000 | | 19 | |
| 113 | 767 | 76799-5102 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg | 68,000 | kg | 2,43 | 73,210 | 165,24 | | 4 978,020 | 0,00408 | | 19 | |
| 114 | MAT | 138 140300 | Plech oceľ. hl. pozink. 10004,2 0,60 mm | 0,068 | t | 1 460,00 | 43 983,960 | | 99,28 | 2 990,910 | 0,06800 | | 19 | |
| 115 | MAT | 145 806150 | Profil oceľ. obdĺžnikové 1xřaháné 3601220 35x20x2 | 0,012 | t | 1 190,00 | 35 849,940 | | 14,28 | 430,200 | 0,01200 | | 19 | |
| 116 | MAT | 283 1F1322 | Polystyrén extrudovaný XPS - hr.30 mm | 13,000 | m2 | 7,25 | 218,410 | | 94,25 | 2 839,380 | | | 19 | |
| 117 | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 354,738 | % | 0,80 | 24,100 | 283,79 | | 8 549,460 | 0,13858 | | 19 | |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 35 757,54 | | | | 3 596,73 | 32 160,81 | 1 077 231,650 | 0,13858 | | | |
| | | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 39 080,79 | | | | 6 026,18 | 33 054,61 | 1 177 347,880 | 0,84820 | 0,398 | | |
| | | | 77 - PODLAHY | | | | | | | | | | | |
| | | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | | | | | |
| 118 | 771 | 77157-3810 | Demontáž podlah z dlaždíc keramických lepených | 26,390 | m2 | 1,96 | 59,050 | | | 1 558,120 | | | 19 | |
| 119 | 771 | 77157-5109 | Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 26,390 | m2 | 12,50 | 376,580 | 329,88 | | 9 937,960 | 0,12957 | | 19 | |
| 120 | MAT | 597 3A0194 | Dlažba Lemos 330 x 330 mm - Dh, 409, ltr. | 27,710 | m2 | 10,20 | 307,290 | | 282,64 | 8 514,810 | | | 19 | |
| 121 | 771 | 99877-1201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 6,642 | % | 3,80 | 114,480 | 25,24 | | 760,380 | | | 19 | |
| | | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 689,48 | | | | 406,84 | 282,64 | 20 771,270 | 0,12957 | | | |
| | | | 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | |
| 122 | 775 | 77640-1800 | Demontáž soklikov alebo listů gumených alebo plastových | 46,200 | m | 0,28 | 8,440 | | | 389,830 | | | 19 | |
| 123 | 775 | 77642-1100 | Lepenie podlahových soklikov alebo listů z mäkkých plastov | 46,200 | m | 0,59 | 17,770 | 27,26 | | 821,230 | 0,00092 | | 19 | |
| 124 | MAT | 284 1A0601 | Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm | 128,720 | m2 | 10,40 | 313,310 | | 1 338,69 | 40 329,370 | | | 19 | |



L.M. s.r.o.
096 04 GERLACHOV 1A
IČO: 26 516 511
IČ DP: SK2022177201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotn. v.t Spolu | Suť v.t Spolu | DPH % |
|------------|-------------|-------------|--|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| 125 | MAT | 284-1A9001 | Sokel 3/3 | 46,200 m | 1,24 | 37,360 | | 57,29 | 1 725,920 | | | 19 |
| 126 | 775 | 77652-1100 | Lepenie povlakových podláh plastových pásov | 128,720 m ² | 3,19 | 96,100 | 410,62 | | 12 370,340 | 0,04634 | | 19 |
| 127 | 775 | 99877-6201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 18,468 % | 0,40 | 12,050 | 7,39 | | 222,630 | | | 19 |
| | | | 776 - Podlahy povlakové spolu : | 1 854,19 | | | 458,21 | 1 395,98 | 55 859,330 | 0,04726 | | 19 |
| | | | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt | | | | | | | | | |
| 128 | 773 | 77769-5114 | Nátery betón, podláh s penetr. jednonásobné Neopolom T | 449,920 m ² | 6,70 | 201,840 | 3 014,46 | | 90 813,620 | 0,13498 | | 19 |
| | | | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu : | 3 014,46 | | | 3 014,46 | | 90 813,620 | 0,13498 | | 19 |
| | | | 77 - PODLAHY spolu : | 5 558,13 | | | 3 879,51 | 1 678,62 | 167 444,220 | 0,31181 | | 19 |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | | | |
| | | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | | | | | | | |
| 129 | 771 | 78141-5015 | Montáž obkladov vnitř. z obklad. porovin. 300x200 | 96,460 m ² | 14,50 | 436,830 | 1 398,67 | | 42 136,330 | 0,22572 | | 19 |
| 130 | MAT | 597 674510 | Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 II | 101,280 m ² | 12,80 | 385,610 | | 1 296,38 | 39 054,740 | 1,69138 | | 19 |
| 131 | 771 | 99878-1201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 26,951 % | 2,00 | 60,250 | 53,90 | | 1 623,790 | | | 19 |
| | | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 2 748,95 | | | 1 452,57 | 1 296,38 | 82 814,870 | 1,91709 | | 19 |
| | | | 783 - Nátery | | | | | | | | | |
| 132 | 783 | 78310-4811 | Odsránenie náterov z oceli, konštr. plnosten. D oškrabaním | 1 082,000 m ² | 0,53 | 15,970 | 573,46 | | 17 276,060 | | | 19 |
| 133 | 783 | 78312-6550 | Nátery oceli, konštr. plnost. D syntetické dvojnás.+1x email | 1 082,000 m ² | 3,98 | 119,900 | 4 306,36 | | 129 733,400 | 0,37870 | | 19 |
| 134 | 783 | 78312-6750 | Nátery oceli, konštr. plnost. D syntetické základné | 1 082,000 m ² | 1,28 | 38,560 | 1 384,96 | | 41 723,300 | 0,16230 | | 19 |
| 135 | 783 | 78322-5100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email | 12,960 m ² | 5,50 | 165,690 | 71,28 | | 2 147,380 | 0,00298 | | 19 |
| 136 | 783 | 78332-2120 | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email | 27,200 m ² | 3,29 | 99,110 | 89,49 | | 2 695,980 | 0,00272 | | 19 |
| 137 | 783 | 78381-2910 | Opr. náterov ormieok sítěn olejové napustenie +1x plné tmelenie | 135,810 m ² | 3,51 | 105,740 | 476,69 | | 14 360,760 | 0,06655 | | 19 |
| 138 | 783 | 78390-3811 | Odmastenie chemickými rozpúšťadlami | 89,984 m ² | 1,94 | 58,440 | 174,57 | | 5 259,100 | 0,00360 | | 19 |
| 139 | 783 | 78390-3812 | podlaha 449,92*20% = 89,984 m ² | 449,920 m ² | 1,00 | 30,130 | 449,92 | | 13 554,290 | 0,04499 | | 19 |
| | | | Odmastenie saponátmi podlaha | | | | | | | | | |
| | | | 783 - Nátery spolu : | 7 526,73 | | | 7 526,73 | | 226 750,270 | 0,66184 | | 19 |
| 140 | 784 | 78445-2922 | Opr. malba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 5m | 629,670 m ² | 1,98 | 59,650 | 1 246,75 | | 37 559,590 | 0,11334 | | 19 |
| | | | 784 - Malby spolu : | 1 246,75 | | | 1 246,75 | | 37 559,590 | 0,11334 | | 19 |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 11 522,43 | | | 10 226,05 | 1 296,38 | 347 124,730 | 2,69227 | | 19 |
| 141 | 700 | 99999-7004 | 799 - PSV ostatné Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 demontáž ELI | 8,000 hod | 9,20 | 277,160 | 73,60 | | 2 217,270 | | | 19 |
| | | | 799 - PSV ostatné spolu : | 73,60 | | | 73,60 | | 2 217,270 | | | 19 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 61 778,75 | | | 23 788,10 | 37 990,65 | 1 861 146,620 | 4,93940 | | 19 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | |

4,93940 1,219



L.M. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 150
IČO: 36216511
IČ DPH: S202217201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. vt | | Úprava % |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|-----|-----------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | SKK | SKK | Spolu | Spolu | |
| 142 | 921 | 21011-0001 | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 | 3,000 | kus | 2,81 | 84,650 | 8,43 | | 253,960 | | | 19 | |
| 143 | MAT | 345 301A401 | Spínač rad.1S : 3553-21289 B1, Classic, lesklý biely | 5,000 | kus | 2,73 | 82,240 | | 13,65 | 411,220 | | | 19 | |
| 144 | MAT | 345 411A421 | Zásuvka 2-nás. 5512A-2359 B Tango@ biela | 9,000 | kus | 4,86 | 146,410 | | 43,74 | 1 317,710 | | | 19 | |
| 145 | 921 | 21011-0002 | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2 | 2,000 | kus | 3,17 | 95,500 | 6,34 | | 191,000 | | | 19 | |
| 146 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, príbežná | 9,000 | kus | 3,27 | 98,510 | 29,43 | | 886,610 | | | 19 | |
| | | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 101,59 | | | | 44,20 | 57,39 | 3 060,500 | | | 19 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 101,59 | | | | 44,20 | 57,39 | 3 060,500 | | | 19 | |
| | | | Rozpočet celkom : | 70 480,08 | | | | 32 432,04 | 38 048,04 | 2 123 282,890 | | | 19 | |

L.H. s.r.o.
086 04 GERLICOV 18
IČO: 35 98 511
IČ DPH: S 02217201

