

**Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť**

Č.: ÚŠZV- 2-51/2010

Výtlačok č. 1/1

Počet listov: 7

2010.09.01

ZMLUVA O DIELE č. 49 /2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ“)

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

IČO: 00804932

Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796

Číslo účtu: 7000167777/8180

Oprávnený rokovať vo veciach:

- technických: Ing. Alexander Bellák, e-mail alexander.bellak@mil.sk

- právnych: Mgr. Alena Moravčíková alena.moravcikova@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ : Ing. Alojz Zapletal IZONA

Korešpondenčná adresa : Železničná 4, 990 01 Veľký Krtíš,(ďalej len „zhotoviteľ“)

Splnomocnený zástupca : Ing. Alojz Zapletal

Oprávnený rokovať : Ing. Alojz Zapletal

IČO : 10913921

IČ DPH : SK 1202020000

Telefón /fax : 047/4831334

E-mail : izona@bb.telecom.sk

Bankové spojenie : VÚB Veľký Krtíš

Číslo účtu : 8841-402/0200

Zapísaný : Obvodný úrad V. Krtíš, Živnostenský register č.610-473

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

Čl. II.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom zmluvy je oprava budov č. 54, 55 a 56 v objekte hlavný tábor VO Lešť CE 09.08.001“ a realizácia stavebných prác na uvedených stavebných objektoch.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných predpisov zrealizuje stavebné práce.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu .

Čl. III.

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 3.1.1. začatie prác 07. júna 2010,
 - 3.1.2. ukončenie prác a odovzdanie prác do 31.10.2010

Čl. IV.

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.
- 4.2. Cena je uvedená v členení:
 - 4.2.1. cena bez DPH 31 273,02 €,
 - 4.2.2. DPH 19 % 5 941,87 €,
 - 4.2.3. cena s DPH 37 214,89 €,
 - 4.2.4. slovom cena s DPH, Tridsaťsedemtisícdeväťstoštrnásť 87/100 €.
- 4.3. Cena diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa pre preberanie prác: Ing. Alexander Bellák, Ing. Ján Rausa.
- 5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.
- 5.3. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- 5.4. Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Okrem toho musí obsahovať:

- číslo faktúry,
- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- zdaniteľné obdobie,
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- deň odoslania a splatnosť faktúry,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich ocenenie,
- ďalšou prílohou faktúry bude rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb(HZS),

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v €.

5.6. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí prác.

5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú el. energiu paušálne náklady vo výške 30,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia zmluvy.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska,

6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),

6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska,

6.1.4. predmet zmluvy bude realizovaný vo VO Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť,

6.1.5. pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenou osobou objednávateľa i zhotoviteľa.

6.2. Realizácia:

6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.4. zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, potrebné k uskutočneniu predmetu diela,

6.2.5. objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať

stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku,

- 6.2.6. objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú na vyžiadanie im musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty; s informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.7. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy; prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,
- 6.2.8. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- 6.2.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 6.2.10. poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy,
- 6.2.11. náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny); doklad o nákupe môže byť fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom,
- 6.2.12. zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu na skládku TKO; odvoz a uloženie nebezpečného odpadu zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch; náklady spojené s likvidáciou sú započítané do ceny diela. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.3. Stavebný denník:

- 6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v origináli a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá poverená osoba,
- 6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy v zmysle zákona č.50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.4. Odovzdanie:

- 6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
- 6.4.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie,
 - 6.4.3.1. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.3.2. východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.3.3. stavebný denník.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

- 6.4.4. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.5. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

6.5. Bezpečnostné opatrenia:

- 6.5.1. zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.5.2. zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816**,
- 6.5.3. vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť“) je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zväranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.
- 6.5.4. zhotoviteľ sa zaviazuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:
 - 6.5.4.1. pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,
 - 6.5.4.2. vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.
 - 6.5.4.3. zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí.
 - 6.5.4.4. vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.
- 6.5.5. **všeobecné zásady pri nájdení nevybuchutej munície a neznámeho vojenského materiálu:**
 - 6.5.5.1. je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety,
 - 6.5.5.2. v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), popri prípade spracovať náčrt miesta nálezu,

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa súťažných podkladov pre daný predmet zákazky a tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje za vykonané práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.4. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.
- 7.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 7.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty

- 8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

- 8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 8.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.

Riešenie sporov

- 9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadala jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 10.3. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3. Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.4. Objávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.

Závěrečné ustanovenia

- 12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
- 12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti dňa2010

Ing. ZAPLETAL Alojz - **IZONA**
izolatersko - natieračské
a stavebné práce
Záhradná 4, 030 01 VEĽKÝ KATIŠ
IČO: 14013221, DIČ: 480381710/681
Tel./fax: 047/4831304

.....
Objednávateľ
riaditeľ ÚSZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

.....
Zhotoviteľ
Ing. Alojz Zapletal IZONA

Prílohy

1. Rozpočty stavieb 12 listov
2. Predbežná finančná kontrola 1 list (len u objednávateľa)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Sklady vagónov	JKSO	812
Název objektu	Oprava budovy č. 24	ÉČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚSZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA Ing. Alojz Zapletal Velký Krčín		
	Rozpočet číslo Spracoval	Ďňa	
	124/1 Ing. Alojz Zapletal	04.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Praca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 442,93	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimoslav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 4 614,81	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 4 352,44	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "in" Dodávky 22,50		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 991,66		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 10 424,34	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 10 424,34
Objednávateľ		24 DPH 19,00 % z 10 424,34 1 980,62
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 404,96
		E Prípochty a odpočty
Datum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Klzáva doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

Datum a podpis
 Zhotoviteľ

 IZONA Ing. Alojz Zapletal
 izolačarsko - nákladárske
 a stavebné práce
 Pečiatka
 Železničná 4, 990 01 VEĽKÝ KRČÍN
 IČO: 40915821, DIČ: 40923710/681
 IČ DPH: 4374831334

UŠETŘENÍ ROZPOČTU

územní úřady vyjádřily

územní úřady vyjádřily č. 100/14

Objednatel: Úřad MČ SR Lest

Stavba: 15.04x Ing. Aloje Zapletal Valtky HÚS

Datum: 4.5.2010

číslo: 100

číslo	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celková	Dokladová cena (1)	Dokladová cena (2)
1	2	3	4	5	6	7
1001	Práce a dodávky HSV	0,000	442,926	442,926	0,000	0,248
1002	Zateplení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1003	ostatné konstrukce a práce střechy	0,000	442,926	442,926	0,000	0,248
1004	Práce a dodávky PSV	4 614,000	4 342,445	8 956,445	2,000	0,000
1005	izolace střešních	4 614,000	1 729,000	6 343,000	2,421	0,371
1006	Konstrukce klenbové	0,000	2 261,700	2 261,700	0,000	0,473
1007	Konstrukce doplňkové krovové	0,000	345,000	345,000	0,000	0,000
1008	Práce a dodávky ml	0,000	991,000	1 015,100	0,000	0,000
1009	územní úřady	0,000	551,000	1 015,100	0,000	0,000
	Suma	4 614,000	5 787 331	10 426 331	2,000	1,021

POČÍTOČET

Objekt: Stanica vagónov

Objekt: Oprava budovy č. 56

JRSO: 812

ECO:

Proj. inovácia: ÚSZV MO SR Lešť

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal

Datum: 4.5.2010

Pracovník: ZORNA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

1	2	3	4	5	6	7	8
Číslo položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množnosť Celkom
1	1000	Práce a dodávky RSV				442,526	0,149
2		Zakladanie				0,000	0,000
3		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				442,526	0,149
4	000001411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred prítavami	m2	407,880	0,930	379,328	0,000
5	000001325	Vysekanie kápiex v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	8,000	7,950	63,600	0,149
6	1000	Práce a dodávky PSV				6 507,246	2,044
7		Izolácie striech				6 399,000	2,421
8	112500031	Odstánenie povlakovej krytiny na strechach plochých 10st jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30 900	0,242	7 478	0,000
9	112500034	Odstánenie povlakovej krytiny na strechach plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	30 900	0,056	1 732	0,000
10	112500011	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus náterivami a AIP	ks	81,000	1,420	115,020	0 152
11	112511101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	407,880	0 150	61 182	0 000
12	111031000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0 170	1 530,000	260 100	0 170
13	112501009	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásni prítav. NAIP na celj ploche	m2	438 780	1 700	745 926	0 211
14	020212200	Pas poukladný VEDAG Turbo TU hr. 2,0 mm - 141145	m2	35 535	5 700	202 550	0 068
15	020322900	Pasy ťazké asfaltované Erastobit PR S 50 h	m2	469 170	8 850	4 152 155	1 020
16	112500005	Povlaková krytina, HZS T5	hod	48 000	10 500	504 000	0 000
17	000712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3 341	30 500	101 901	0 000
18	000712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 100	60 502	187 556	0 200
19		Konštrukcie kľampiarske				2 261 788	0,414
20	704331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5 280	0 580	3 062	0 000
21	704330930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	61 800	7 000	432 600	0 164
22	7043304850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	61 800	0 440	27 192	0 000
23	704332203	Zfáby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	61 800	18 700	1 155 660	0 190
24	704332610	Demontáž zfabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61 800	0 710	43 878	0 000
25	704304802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19 600	0 710	13 916	0 000
26	704731115	Opiechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	5 280	17 500	92 400	0 022
27	704731112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SRÖR D 100 mm	m	19 600	17 300	339 080	0 036
28	704731142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4 000	23 000	92 000	0 002
29	704731100	Odpadné rúry Lindab medzikus odsokku MST D 100 mm	ks	4 000	20 500	82 000	0 001
30		Konštrukcie doplnkové kovové				345 800	0,008
31	707052100	Montáž rebríkov do muríva s vodovodnou ochranou rúrkou	m	7 000	8 700	60 900	0 001
32	707054102	Montáž ochranného koša zvaraním	m	30 000	5 250	157 500	0 003

1	2	3	4	5	6	7	8
Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Podmienky celkom
01	16/501511	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	14,000	9,100	127,500	0,004
		Práce a dodávky BI				1 014,100	0,015
		Bleskozvody				1 014,100	0,015
02	110720002	Uzemňovacie vedenie na povrchu Fe/Zn D 10 mm (pre ochranné pospajanie)	m	15,000	1,820	27,300	0,000
03	1001525000	rotový vodič 10 mm pozinkovaný obj. č. 5021103	m	15,000	1,500	22,500	0,010
04	110220302	Bleskozvedová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,590	14,360	0,000
05	110251000	Spracovanie revízie a vypracovanie správ	hod	20,000	11,800	236,000	0,000
06	110500005	Elektrická montáž, dntz, mtz bleskozvod s doplnením prvkov HZS TB	hod	68,000	10,500	714,000	0,000
		<u>Celkom</u>				<u>10 129,500</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sklady vagónov	JKSO	812
Názov objektu	Oprava budovy č. 55	EČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚSZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	124/1 Ing. Alojz Zapletal	04.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 442,93	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 4 614,81	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Uzemné vplyvy 0,00%
4 Montáž 4 352,44	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 22,50	12 DN (r. 8-11) 0,00	17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 991,66	21 Kompl. činnosť 0,00	18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 10 424,34		19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00		22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7. 12. 19-22 10 424,34
Objednávateľ		24 DPH - 19,00 % z 10 424,34 1 980,62
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 404,96
		E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sklady vagónov

Objekt: Oprava budovy č. 55

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť

Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

Dátum: 4.5.2010

JKSO: 812

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	442,928	442,928	0,149	0,248
2	Zakladanie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	442,928	442,928	0,149	0,248
PSV	Práce a dodávky PSV	4 614,805	4 352,443	8 967,248	2,844	0,844
712	Izolácie striech	4 614,805	1 724,855	6 339,660	2,421	0,371
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	2 281,788	2 281,788	0,414	0,473
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	345,800	345,800	0,008	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	991,660	1 014,160	0,015	0,000
21-M	Bleskozvody	0,000	991,660	1 014,160	0,015	0,000
	Celkom	4 614,805	5 787,031	10 424,336	3,008	1,092

ROZPOČET

Stavba: Sklady vagónov

Objekt: Oprava budovy č. 55

JKSO: 812

EČO:

Objednávateľ: ÚSZV MO SR Lešť

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal

Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

Dátum: 4.5.2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				442,928	0,149
	2	Zakladanie				0,000	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				442,928	0,149
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred prítavením	m2	407,880	0,930 ✓	379,328	0,000
2	973031325	Vysekanie kapias v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	8,000	7,950 ✓	63,600	0,149
	PSV	Práce a dodávky PSV				8 967,248	2,844
	712	Izolácie striech				6 339,660	2,421
3	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,900	0,242 ✓ 0,20	7,478	0,000
4	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	30,900	0,058 ✓ 0,06	1,792	0,000
5	712300911	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus náterivami a AIP	ks	81,000	1,420 ✓	115,020	0,152
6	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	407,880	0,150 ✓	61,182	0,000
7	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,170	1 530,000 ✓	260,100	0,170
8	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	438,780	1,700 ✓	745,926	0,211
9	6282122800	Pás podkladný VEDAG Turbo TU hr. 2,0 mm - 141145	m2	35,535	5,700 ✓	202,550	0,068
10	6283229000	Pásky ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h	m2	469,170	8,850 ✓	4 152,155	1,820
32	712999905	Povlaková krytina, HZS T5	hod	48,000	10,500 ✓	504,000	0,000
12	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,341	30,500 ✓	101,901	0,000
13	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	60,502 ✓	187,556	0,000
	764	Konštrukcie klampiarske				2 281,788	0,414
16	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,280	0,580 ✓	3,062	0,000
17	764333930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	61,800	7,000 ✓	432,600	0,164
19	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	61,800	0,440 ✓ 0,70	27,192	0,000
14	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	61,800	18,700 ✓	1 155,660	0,190
15	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,800	0,710 ✓	43,878	0,000
18	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,600	0,710 ✓	13,916	0,000
20	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	5,280	17,500 ✓	92,400	0,022
21	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	19,600	17,300 ✓	339,080	0,036
22	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	23,000 ✓	92,000	0,002
23	764751166	Odpadné rúry Lindab medzikus odsokoku MST D 100 mm	ks	4,000	20,500 ✓	82,000	0,001
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				345,800	0,008
24	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	8,700 ✓	60,900	0,001
25	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	30,000	5,250 ✓	157,500	0,003

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	14,000	9,100	✓ 127,400	0,004
	M	Práce a dodávky M				1 014,160	0,015
	21-M	Bleskozvody				1 014,160	0,015
27	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,820	✓ 27,300	0,000
28	1561523500	Kruhový vodič 10 mm pozinkovaný obj. č. 5021103	m	15,000	1,500	✓ 22,500	0,015
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,590	✓ 14,360	0,000
30	213291000	Spracovanie revízie a vypracovanie správ	hod	20,000	11,800	✓ 236,000	0,000
31	219990005	Elektromontáže, dmtz, mtz bleskozvod s doplnením prvkov HZS T5	hod	68,000	10,500	✓ 714,000	0,000
		Celkom				10 424,336	3,008

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Skládky vagonové	Jedn.	41
Název nákladu	Oprava budov / 56	1701	
		1800	VNP 1,681
		1702	17020
DNK návoditel	ÚZV MČ ÚP 1,681		
Projektant			
Zhotovitel	STOMA Ing. Aleš Zapletal veškeré KŘPŘ		
	Hydroizolace - Spasatel	1801	
	1241	Ing. Aleš Zapletal	04.05.2010

Měrné a říčelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m ³	Počet	Náklady / 1 m ³	Počet	Náklady / 1 m ³
	(0)	(0)	(0)		(0)

Rozpočtové náklady v EUR

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedlejší rozpočtové náklady
1 ÚSV - Údržba	0,00	13 Základ slávebníka
2 Údržba	842,00	14 Mimoslav. opravy
3 ÚSV - Údržba z	0,00	15 Územní vplyvy
4 Údržba	4,00	16 Prováděcké vplyvy
5 ÚSV - Údržba	0,00	17 Ostatné
6 Údržba	0,00	18 VRN z rozpočtu
7 ZEN (p. 4,6)	10,00	19 VRN (n. 13-18)
8 ÚSV	0,00	20 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet (7, 12, 19-22)
		24 DPH (10,00 % z 10 4,40)
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		E Přípočty a odpočty
		26 Družeky objednané
		27 Klzáva dotokta
		28 Zvýhodnenie +

Projektant

Datum a podpis
Objednavatel

Pečiatka

Datum a podpis
Zhotovitel
STOMA Ing. Aleš Zapletal veškeré KŘPŘ
KRTIŠ
1710/681
Datum a podpis

BEKANTULÁCIA ROZPOČTU

Načítaný: 01.04.2019

Objekt: 04000000000000000000

Objektívateľ: 01020000000000000000

Zúčtovateľ: 01000000000000000000

Dátum: 04.05.2019

2019-01-01

Kód	Nápis	Parížka	Skutočnosť	Právo: výška	Právo: počet	Právo: cen.
1	2	3	4	5	6	7
05V	Práce na realizáciu MSV	0,000	442,928	442,928	0,149	0,241
2	Základná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Costoza konštrukcia a práce budovy	0,000	442,928	442,928	0,149	0,241
05V	Práce a dodávky PSV	4 034,800	4 032,443	8 887,240	2,844	0,854
712	Práce na stavbách	4 034,800	4 032,443	8 887,240	2,844	0,854
764	Práca na stavbách	0,000	2 204,288	2 204,288	0,414	0,421
767	Konštrukcie doplnkové	0,000	148,000	148,000	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	891,856	1 142,150	0,111	0,066
21 M	Obnosovody	0,000	891,856	1 142,150	0,010	0,000
	Spolu	4 034,800	8 787,031	19 429,306	3,008	1,101

ROZPOČET

Stavba: Sklady vagónov
Objekt: Oprava budovy č. 56

JKSO: 812

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal

Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

Dátum: 4.5.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				442,928	0,149
2		Zakladanie				0,000	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				442,928	0,149
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred prítavením	m2	407,880	0,930	379,328	0,000
2	973031325	Vysekanie kapias v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	8,000	7,950	63,600	0,149
	PSV	Práce a dodávky PSV				8 967,248	2,844
712		Izolácie striech				6 339,660	2,421
3	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,900	0,242	7,478	0,000
4	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	30,900	0,058	1,792	0,000
5	712300911	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus náterivami a AIP	ks	81,000	1,420	115,020	0,152
6	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	407,880	0,150	61,182	0,000
7	1116315000	Lak asfaltový ALI ³ -PENETRAL v sudoch	t	0,170	1 530,000	260,100	0,170
8	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	438,780	1,700	745,926	0,211
9	6282122800	Pás podkladný VEDAG Turbo TU hr. 2,0 mm - 141145	m2	35,535	5,700	202,550	0,068
10	6283229000	Pásy ťažké asfaltované Elastobil PR S 50 h	m2	469,170	8,850	4 152,155	1,820
32	712999905	Povlaková krytina, HZS T5	hod	48,000	10,500	504,000	0,000
12	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,341	30,500	101,901	0,000
13	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	60,502	187,556	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				2 281,788	0,414
16	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,280	0,580	3,062	0,000
17	764333930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	61,800	7,000	432,600	0,164
19	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	61,800	0,440	27,192	0,000
14	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	61,800	18,700	1 155,660	0,190
15	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,800	0,710	43,878	0,000
18	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,600	0,710	13,916	0,000
20	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	5,280	17,500	92,400	0,022
21	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	19,600	17,300	339,080	0,036
22	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	23,000	92,000	0,002
23	764751166	Odpadné rúry Lindab medzikus odskoku MST D 100 mm	ks	4,000	20,500	82,000	0,001
767		Konštrukcie doplnkové kovové				345,800	0,008
24	767832100	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	8,700	60,900	0,001
25	767834102	Montáž ochranného koša zvaraním	m	30,000	5,250	157,500	0,003

P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	14,000	9,100	127,400	0,004
	M	Práce a dodávky M				1 014,160	0,015
	21-M	Bleskozvody				1 014,160	0,015
27	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,820	27,300	0,000
28	1561523500	Kruhový vodič 10 mm pozinkovaný obj. č. 5021103	m	15,000	1,500	22,500	0,015
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,590	14,360	0,000
30	213291000	Spracovanie revízie a vypracovanie správ	hod	20,000	11,800	236,000	0,000
31	219990005	Elektromontáže, dmtz, mtz bleskozvod s doplnením prvkov HZS T5	hod	68,000	10,500	714,000	0,000
		<u>Celkom</u>				<u>10 424,336</u>	<u>3,008</u>

**Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť**

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. 49/2010 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre oddelenie prevádzky a údržby nehnuteľného majetku a je rozpočtovo zabezpečená, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 26.11.2011.....

.....
Odborný referent-špecialista, OddPaÚNM

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre ÚŠZV MO SR Lešť a je rozpočtovo zabezpečená.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 05.12.2011.....

.....
Vedúci ekonomického oddelenia

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 16.12.2011.....

.....
Právny poradca
- vedúci organizačného
oddelenia

Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s rámcovou dohodou, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 22.12.2011.....

.....
Vedúci odborný referent
Verejného obstarávania a nákupu

Pripravovanú finančnú operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.

Pripomienky.

V Lešti dňa 23.12.2011.....

.....
Riaditeľ odboru správy majetku
štátu a technicko-hospodárskych
činností

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 