

ÚŠZV-1-51/2009

Zmluva o dielo č. 48/2009
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť

962 63 Pliešovce

Zodpov. zástupca: brig.gen.MUDr. Pavol MASLÍK PhD.
Riadiateľ ÚŠZV Lešť

Vybavuje: Renáta MUŽÍKOVÁ

tel.: 0960 465500

tel.: 0960 465788

fax: 0960 465779

IČO: 00804932

DIČ: 2021773644

Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000167777/8180

Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

M.F.ELEKTRO, Maroš FRAŇA

961 01 Zvolen

Zastúpený: p. Maroš FRAŇA

Vybavuje: p. Maroš FRAŇA

tel.: 0905911800

IČO: 35190957

DIČ: 1035008007

IČ DPH: SK 1035008007

Bankové spojenie: UniCredit Bank - Zvolen

Číslo účtu: 6790865005/1111

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Ž.o. – 98/153, reg.číslo 147/98



**Čl. II.
Predmet diela**

2.1. Predmet diela je: Oprava strelnice pre krátku guľovú zbraň podľa projektovej dokumentácie, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: sídlisko Družba – strelnica pre krátku guľovú zbraň

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu – strelnice pre krátku guľovú zbraň v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy.

**Čl. III.
Termín plnenia**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia:	20.07.2009
Termín ukončenia:	31.08.2009

**Čl. IV.
Projektová dokumentácia**

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej v archíve ÚSZV Lešť.

**Čl. V.
Cena diela**

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť :

Základ DPH 19%:	5 870,39 €
DPH 19%:	1 115,37 €

Cena s DPH celkom : **6 986,00 €**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.



Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1.** Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6.2.** Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z. z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 6.3.** Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 6.4.** Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
- 6.5.** V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

Čl. VII. Realizácia diela

- 7.1.** Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
- 7.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 7.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 7.4.** Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
- 7.5.** Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
- 7.6.** Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál alebo technológia oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
- 7.7.** Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
- 7.8.** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 7.9.** Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.



7.10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

7.12. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas prác využívať vlastnú elektrocentrálu

Čl. XIII.

Odobovanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odobovaniu. Objávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Pri odobovaní diela bude spísaný protokol o odobovaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odobvaný, len ak objednávateľ v protokole o odobovaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.

8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.4. Ak zhotoviteľ pripraví predmet diela na odobovanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX.

Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X.

Sankcie

10.1. Objávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.



10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI.

Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

- a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
- b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
- c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.4. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII.

Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných technikom.


12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.



- 12.3.** Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
- 12.4.** Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
- 12.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
- 12.6.** Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z. z. o hlásení, evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
- 12.7.** Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
- 12.8.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
- 12.9.** Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov, č. tel. 0960 465815, 0960 465816, 0960 465 560.
- 12.10.** Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
- 12.11.** Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
- 12.12.** Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Maroš FRAŇA.
- 12.13.** Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude p. Ján MACKO a p. Renáta MUŽÍKOVÁ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1.** Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 13.2.** Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
- 13.3.** Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 13.4.** Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.




Nová Bošáca dňa: 17.07.2009

V Lešti dňa: 17.07.2009

M.F. ELEKTRO
I. Kriškú 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 36390 957

.....
Zhotoviteľ:
Maroš FRANA
majiteľ firmy

.....
Objednávateľ:
brig.gen.MUDr. Pavol MASLÍK PhD.
riaditeľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava el.inštalácie strelnica DRUŽBA vo VO Lešť 2009

Rozpočet

Spracoval : Maroš Fraňa

Miesto : VO Lešť

Zmluva č.

Dňa : 04.03.2009

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ
LEŠŤ

IČO : 00804932

DIČ : 2021773644

IČ DPH :

Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO
96001 Zvolen

IČO : 35190957

DIČ : 1035008007

IČ DPH : SK1035008007

I.Krasku 21

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP 6 986 EUR za M3 OP
1 M2 ZP 6 986 EUR za M2 ZP
1 M2 UP 6 986 EUR za M2 UP

1 M

6 986 EUR za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	1 532,26	4 338,13	5 870,39	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	1 532,26	4 338,13	5 870,39	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

projektant, rozpočtár, cenár :
Dátum : Podpis :
Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :
Dátum : Podpis :
Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum : Podpis :
Pečiatka :
M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01
IČO : 35 190 957

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 870,39	
22	DPH 19 % z :	5 870,39	1 115,37
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 986,00	

F	Celkové náklady v SKK		
	Celkom bez DPH		176 851,37
	Cena s DPH		210 460,24
	Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR

atef : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ
 ávateľ : Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO
 rojektant :

JKSO :
 Dátum : 04.03.2009
 Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava el.inštalácie strelnica DRUŽBA vo VO Lešť 2009

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M	5 312,77	1 068,56	4 244,21	160 052,51	0,049
M21 - 155 Elektromontáže	557,62	463,70	93,92	16 798,86	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem		1 532,26	4 338,13	176 851,37	0,049
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 870,39	1 532,26	4 338,13	176 851,37	0,049
Za rozpočet celkom :	5 870,39	1 532,26	4 338,13	176 851,37	0,049

M.F. ELEKTRO
 I. K. SKU 21. ZVOJEN
 10.09.2009 35 199857 960.01

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcvik LEŠŤ

JKSO: 04.03.2009

Dodávateľ: Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO

Spracoval: Maroš Fraňa

a :Oprava el.inštalácie strelnica DRUŽBA vo VO Lešť 2009

Projektant:

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
						Montáž	Dodávka				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže		20,000 m	0,43	12,95	40,20	8,60	259,08	0,004		19
283230234	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.50cm bez potlače červená-silnoproud káble										
Na označovanie podzemných sieť silnoproudových káblov(uložených v zemi)											
Výrobca: SENEKAB, spol.s r.o. Bratislava											
2	210010351 Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6A55-11)	6,000 kus		6,70	201,84	40,20		1 211,07			19
3	345620D600 Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6A55-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	6,000 kus		3,35	100,92	20,10		605,53			19
4	210021001 Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4mm : 100x100 profil, D	1,000 kus		6,40	192,81	6,40		192,81			19
5	210040206 Nosič svetiel VO a káblových koncoviek	6,000 kus		4,00	120,50	24,00		723,02			19
6	210100001 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	20,000 kus		0,53	15,97	10,60		319,34			19
7	210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	8,000 kus		0,56	16,87	4,48		134,96			19
8	210110001 Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	5,000 kus		2,75	82,85	13,75		414,23			19
9	345350A201 Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biely	5,000 kus		5,25	158,16		26,25	790,81			19
10	210120401 Istič modulový 1-pól. do 25A	4,000 kus		1,85	55,73	7,40		222,93			19
11	3585100A62 Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	4,000 kus		4,95	149,12		19,80	596,49			19
12	210120451 Istič modulový 3-pól. do 25A	1,000 kus		3,45	103,93	3,45		103,93			19
13	3585300A66 Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B25	1,000 kus		89,00	2 681,21		89,00	2 681,21			19
14	3585501P40 Chránič prúdový 2-pól. PCHB2721101 - 16/0,1-A (2MD)	2,000 kus		32,03	964,94		64,06	1 929,87			19
15	3585510C21 Chránič prúdový 4-pól. 23038 - ID 25/030-AC (4MD)	1,000 kus		45,14	1 359,89		45,14	1 359,89			19
16	210190001 Montáž rozvodnice do 20kg	1,000 kus		4,95	149,12	4,95		149,12			19
17	210190002 Montáž rozvodnice do 50kg	1,000 kus		13,10	394,65	13,10		394,65			19
18	210190007 Dokončovanie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000 kus		17,10	515,15	17,10		515,15			19
19	210191013 Montáž nástennej skrine	1,000 kus		18,30	551,31	18,30		551,31			19

Oprava el.inštalácie strelnica DRUŽBA vo VO Lešť 2009

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
						Montáž	Dodávka				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
210191543	Montáž pillera PRIS 4	1,000	kus	56,00	1 687,06	56,00		1 687,06			19
210200062	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	2,000	kus	7,90	238,00	15,80		475,99			19
316780E242	Výložník 1-ramenný V-12-11-D60, ZN	6,000	kus	135,00	4 067,01		810,00	24 402,06	0,039		19
3475P166	Žiarníka lineár. TL-D SECURA 36W/830	8,000	kus	13,44	404,89		107,52	3 239,15	0,001		19
3482B0962	Svietidlo žiarivkové príslušenstvo IP54,2x36W,EVG: CLASSIC SLIMT8 LA	4,000	kus	255,00	7 682,73		1 020,00	30 728,52			19
3482I2428	Svietidlo žiarivkové TURBO RM-CL 1x100W G24q-2 EB/DEB IP 43	2,000	kus	236,00	7 109,74		472,00	14 219,47	0,003		19
210203401	Svietidlo výbojkové IP54, 1x125W	4,000	kus	8,70	262,10	34,80		1 048,38			19
210204101	Výložník oceľový 1-ramenný na múr	6,000	kus	31,50	948,97	189,00		5 693,81			19
210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	5,000	m	0,77	23,20	3,85		115,99			19
210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	14,20	427,79	14,20		427,79			19
354909D000	Ekvipotenciálna svorkovnice - SEZ DK	1,000	kus	25,36	764,00	28,60		764,00			19
210220361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	14,30	430,80			861,60			19
354904O000	Bleskozvod : tyče zemniacie -OBO	2,000	kus	78,25	2 357,36			4 714,72			19
210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené	3,000	m	0,56	16,87	1,68		50,61			19
341010M032	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zeližlý	3,000	m	1,21	36,45			109,36			19
357003C015	Rozvodnica Mini Pragma 13305 - 1x18MD, dvere plast priehľadné, IP40 (Z)	1,000	kus	42,36	1 276,14			42,36			19
210290901	Body upevňovacie pre svietidlo - drevený strop	20,000	kus	0,70	21,09	14,00		421,76			19
210800125	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 3x1,5	440,000	m	0,60	18,08	264,00		7 953,26			19
341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	440,000	m	0,58	17,47			255,20			19
341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	160,000	m	0,95	28,62			152,00			19
210800126	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 3x2,5	160,000	m	0,60	18,08	96,00		2 892,10			19
210800132	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 4x6	5,000	m	0,63	18,98	3,15		94,90			19
341203M230	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	5,000	m	3,10	93,39			15,50			19
210800508	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 10	3,000	m	0,45	13,56	1,35		40,67			19
213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	11,40	343,44	11,40		343,44			19
213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	11,40	343,44	171,00		5 151,55			19

1 : Oprava el.inštalácie strelnica DRUŽBA vo VO Lešť 2009

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suf'v Spolu	DPH
						Montáž	Dodávka				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
354320650	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 300mm ² d23	10,000	kus	1,88	56,64		18,80	566,37	0,002		19
354909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	12,75	384,11		12,75	384,11			19
357513H051	Skríňa rozpojovacia SR4-F663 VV 5/0 P3 (15x400A) IP44/2X	1,000	kus	879,64	26 500,03		879,64	26 500,03			19
	M21 - 155 Elektromotáže spolu :	5 312,77	EUR			1 068,56	4 244,21	160 052,51	0,049		
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
460200163	Kábelové rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	20,000	m	3,55	106,95	71,00		2 138,95			19
460270024	Murovanie piliera s konc dielom, pre skríne SR 4	1,000	kus	329,00	9 971,45	329,00		9 971,45			19
460270101	Búranie pilierov SP 3,4,5	1,000	kus	5,70	171,72	5,70		171,72			19
460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	20,000	m	1,55	46,70	31,00		933,91			19
460560163	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	20,000	m	1,35	40,67	27,00		813,40			19
345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63	20,000	m	1,31	39,47		26,20	789,30			19
921AN34492	BETON ZAKLAD ZAKLAD K PRIS3	1,000	kus	67,72	2 040,13		67,72	2 040,13			19
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	557,62	EUR			463,70	93,92	16 798,86			
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 870,39	EUR			1 532,26	4 338,13	176 851,37	0,049		
	Za rozpočet celkom :	5 870,39	EUR			1 532,26	4 338,13	176 851,37	0,049		

M.F. ELEKTRO
MOSKU 21, ZVAPLEN 960 01
100.35 100.857

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 48/2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 2009

.....
Renáta MUŽIKOVÁ
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 2009

.....
Ján MACKO
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 2009

.....
JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.
právny poradca – V-Odd

I
Č
P

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 