

**ZMLUVA O DIELO 441/2007**

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**I. Zmluvné strany**


- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR  
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen  
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy  
budov Zvolen  
IČO : 00805149  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : EUROSTAVING s.r.o.  
Partizánska cesta 110  
974 01 Banská Bystrica  
V zastúpení : Ing. František Miga, konateľ spoločnosti  
IČO : 31620621  
DIČ : 2020455745  
IČ pre DPH : SK2020455745  
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.  
Číslo účtu : 2626481933/1100  
Tel., fax : 048/4700230,4700239

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. **Názov stavby:** Výmena drevených okien za plastové  
**Miesto stavby:** Veliteľská budova 4. a 5. poschodie Zvolen
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** Výmena parapetov vonkajších z Pz 108,3 m, vnútorných 119,13 m, plastových okien 87 ks, balkónových dverí 8 ks.
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu,** ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 **Začatie prác:** 7.12.2007  
**Ukončenie prác:** 20.12.2007
- 3.2 **Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom,** ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 19,00 hod, prípadne podľa dohody aj v sobotu a nedeľu.
- 3.3 **V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.**
- 3.4 **Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.**
- 3.5 **Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy**



a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	2 100.667,33
DPH 19 %	399.126,80
Halierové vyrovnanie	- 0,13
-----	
<b>CENA CELKOM vrátane DPH</b>	<b>2 499.794,- Sk</b>

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedenom v bode 4.2. bod.č.24,34,35,39,41,43,)
- 5.6. Navyac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

#### VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o skládkovaní sute (vážny lístok) doloží dodávateľ ku faktúre.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškani s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



## X. Osobitné ustanovenia


- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia


- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Povol Mohálik
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibula
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Vo Zvolene dňa 29.11.2007


Posádková správa budov  
ZVOLEN

  
-----  
Objednávateľ:

**EUROSTAVING s.r.o.**  
Partizánska cesta 110  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 316 206 21

  
-----  
Zhotoviteľ:

Prílohu k finančnej kontrole bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornej  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo  
zabezpečená.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 28.11.07   
-----  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

Prílohu k finančnej kontrole bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornej  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo  
zabezpečená.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 28.11.07   
-----  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:



Krycí list rozpočtu

PSB 44-1-1/2002

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Výmena okien - Žiara	JKSO :
Objekt : Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Zvolen	Zmluva č. _____ Dňa : . . .
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen Zvolen	IČO : _____ DIČ : _____ IČ DPH : _____
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 DIČ : 2020455745 Partizánska 110 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO : _____ DIČ : _____ IČ DPH : _____

1 M3 OP	2 499 794 Sk	za M3 OP	1 M	2 499 794 Sk	za M
1 M2 ZP	2 499 794 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 499 794 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	282 781,59	10 342,73	293 124,32	6	Práce nadčas	
2	PSV :	231 345,80	1 576 197,21	1 807 543,01	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	514 127,39	1 586 539,94	2 100 667,33	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 100 667,33
Pečiatka :		22	DPH 19 % z :	399 126,80
Podpis :		23		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 499 794,13
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Posádková správa budov <b>ZVOLEN</b>	Dátum :	EUROSTAVING s.r.o.
Pečiatka :		Pečiatka :	Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 31620621
Podpis :		Podpis :	

Osv. Ing. MARTIN REJNAR  
osv. ODP-0/USM

*[Handwritten signature]*

Odberaťel : Posádková správa budov Zvolen

Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Osadský Milan

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Výmena okien - Žiara

Objekt : Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	45 212,58	45 212,58		11,201	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	83 654,24	73 311,51	10 342,73	8,757	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	164 257,50	164 257,50		0,725	15,490
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	293 124,32	282 781,59	10 342,73	20,684	15,490
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
713 - Izolácie tepelné	3 605,79	1 731,63	1 874,16	0,006	
714 - Akustické a protiotrasové op.	8 419,10	8 419,10		0,001	0,140
71 - IZOLÁCIE	12 024,89	10 150,73	1 874,16	0,008	0,140
764 - Konštrukcie klampiarske	36 878,43	36 878,43		0,069	0,108
766 - Konštrukcie stolárske	104 708,31	7 635,26	97 073,05	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 633 499,56	156 249,56	1 477 250,00	3,216	
76 - KONŠTRUKCIE	1 775 086,30	200 763,25	1 574 323,05	3,285	0,108
783 - Nátery	10 389,12	10 389,12		0,029	
784 - Maľby	10 042,70	10 042,70		0,050	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 431,82	20 431,82		0,079	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 807 543,01	231 345,80	1 576 197,21	3,374	0,248
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>2 100 667,33</b>	<b>514 127,39</b>	<b>1 586 539,94</b>	<b>24,058</b>	<b>15,738</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	331231146	Stĺpy z tehál plyných alebo z plynosilikátov $0,45*0,45*2,1*8 = 3,402$	3,402	m3	7 390,00	25 140,78	
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb $340,2*0,2 = 68,040$	68,040	m	295,00	20 071,80	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>45 212,58</b>	<b>Sk</b>		<b>45 212,58</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou $340,2*0,3 = 102,060$	102,060	m2	351,00	35 823,06	
4	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom $340,2*0,3 = 102,060$	102,060	m2	80,50	8 215,83	
5	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom $(0,2+0,2+0,45)*2,1*8 = 14,280$	14,280	m2	85,00	1 213,80	
6	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open $102,06+14,28 = 116,340$	116,340	m2	138,00	16 054,92	
7	585814100	Lepiaci stierka Baumit $116,34*3,6+11,4*4,5 = 470,124$	470,124	kg	22,00		10 342,73
8	623451132	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká	14,280	m2	560,00	7 996,80	
9	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	108,300	m	37,00	4 007,10	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>83 654,24</b>	<b>Sk</b>		<b>73 311,51</b>	<b>10 342,73</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
10	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m $(11,4+108,3)*2 = 239,400$	239,400	m2	88,00	21 067,20	
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m $(11,4+108,3)*4 = 478,800$	478,800	m2	59,00	28 249,20	
12	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 $(5*2*8)+(6*2)+(3*2)+4*8+3*2 = 136,000$	136,000	kus	12,50	1 700,00	
13	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2 $8*4+2*3+8 = 46,000$	46,000	kus	18,70	860,20	
14	968072245	Vybúrание kov. okenných rámov jednoduchých	225,975	m2	137,00	30 958,58	
15	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	102,060	m2	163,00	16 635,78	
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,491	t	262,00	4 058,64	
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	61,964	t	159,00	9 852,28	
18	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	15,491	t	278,00	4 306,50	
19	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	154,910	t	9,00	1 394,19	
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	15,491	t	230,00	3 562,93	
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	154,910	t	25,50	3 950,21	
22	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.skład.	15,491	t	1 610,00	24 940,51	
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,685	t	615,00	12 721,28	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	<b>164 257,50</b>	<b>Sk</b>		<b>164 257,50</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	<b>293 124,32</b>	<b>Sk</b>		<b>282 781,59</b>	<b>10 342,73</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>					
		<b>713 - Izolácie tepelné</b>					
24	2831A0201	Doska z pol. typ I - 20 mm <i>11,4*1,2 = 13,680</i>	13,680	m2	137,00		1 874,16
25	713111125	Montáž polyst.prekr. stropov rovných spodom, prílepenie	11,400	m2	146,00	1 664,40	
26	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 36 m	35,386	%	1,90	67,23	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	<b>3 605,79</b>	<b>Sk</b>		<b>1 731,63</b>	<b>1 874,16</b>
		<b>714 - Akustické a protiotrasové op.</b>					
27	714110801	Demontáž akustic. panelov	28,000	m2	80,00	2 240,00	
28	714111101	Montáž akustic. obkladov s lištovanými škárami	28,000	m2	218,00	6 104,00	
29	998714204	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 36 m	83,440	%	0,90	75,10	
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	<b>8 419,10</b>	<b>Sk</b>		<b>8 419,10</b>	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	<b>12 024,89</b>	<b>Sk</b>		<b>10 150,73</b>	<b>1 874,16</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>					
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>					
30	764410450	Klomp. oplechovanie parapetov	108,300	m	308,00	33 356,40	
31	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	108,300	m	26,50	2 869,95	
32	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	362,264	%	1,80	652,08	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	<b>36 878,43</b>	<b>Sk</b>		<b>36 878,43</b>	
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>					
33	766694111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	8,000	kus	132,00	1 056,00	
34	6119A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm <i>108,3*1,1 = 119,130</i>	119,130	m	785,00		93 517,05
35	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	28,000	pár	127,00		3 556,00
36	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm <i>8*1+1+8*2 = 20,000</i>	20,000	kus	272,00	5 440,00	
37	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	1 035,691	%	1,10	1 139,26	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	<b>104 708,31</b>	<b>Sk</b>		<b>7 635,26</b>	<b>97 073,05</b>
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>					
38	767631333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 900x2050 mm <i>8*5+6+3 = 49,000</i>	49,000	kus	1 420,00	69 580,00	
39	611436600	Okno plastové REHAU 900x2050 O/S so stĺpikom	49,000	kus	15 450,00		757 050,00
40	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500x2050 mm <i>8*4+2*3 = 38,000</i>	38,000	kus	1 470,00	55 860,00	
41	611435970	Okno plastové REHAU 1500x2050 O/S so stĺpikom	38,000	kus	16 300,00		619 400,00
42	767641224	Montáž balk. dveri plastových jednokrídlových 900x2600 mm <i>8 = 8,000</i>	8,000	kus	1 430,00	11 440,00	
43	611436620	Dvere balkónové plastové REHAU 900x2600 so stĺp.	8,000	kus	12 600,00		100 800,00
44	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	16 141,300	%	1,20	19 369,56	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	<b>1 633 499,56</b>	<b>Sk</b>		<b>156 249,56</b>	<b>1 477 250,00</b>
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	<b>1 775 086,30</b>	<b>Sk</b>		<b>200 763,25</b>	<b>1 574 323,05</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					



## Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>783 - Nátery</b>					
45	783896120	Nátery omietok, fasád stien	14,280	m2	255,00	3 641,40	
46	783897170	Nátery penetračné	116,340	m2	58,00	6 747,72	
		$14,28+102,06 = 116,340$					
		783 - Nátery spolu :	<b>10 389,12</b>	<b>Sk</b>		<b>10 389,12</b>	
		<b>784 - Maľby</b>					
47	784445921	Maľba 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	122,472	m2	82,00	10 042,70	
		$102,06*1,2 = 122,472$					
		784 - Maľby spolu :	<b>10 042,70</b>	<b>Sk</b>		<b>10 042,70</b>	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	<b>20 431,82</b>	<b>Sk</b>		<b>20 431,82</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	<b>1 807 543,01</b>	<b>Sk</b>		<b>231 345,80</b>	<b>1 576 197,21</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>2 100 667,33</b>	<b>Sk</b>		<b>514 127,39</b>	<b>1 586 539,94</b>

Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Eurostaving s.r.o.

Spracoval: Osadský Milan

JKSO:

Dátum: . . .

Stavba :Výmena okien - Žiara

Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
1	331231146	Stĺpy z tehál plných alebo z plynosilikátov	3,402	m3			7 390,00	22 714,74	24 425,05	715,72	1,029
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrub	68,040	m			295,00	15 552,80	18 700,74	1 371,27	1,073
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>45 212,58</b>	<b>Sk</b>				<b>38 267,54</b>	<b>43 125,79</b>	<b>2 087,00</b>	
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
3	612425931	Omieška vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	102,060	m2			351,00	23 692,69	32 235,49	3 588,05	1,111
4	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom	102,060	m2			80,50	5 221,01	7 320,01	895,44	1,122
5	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom	14,280	m2			85,00	753,55	1 074,55	139,24	1,130
6	622484010	Poliahnutie stien sklotextílnou mrežkou Baumit open	116,340	m2			138,00	11 460,91	14 714,95	1 340,22	1,091
7	565814100	Lepiaca sieťka Baumit	470,124	kg			22,00	10 342,72	10 342,72	0,00	1,000
8	623451132	Omieška vonk. stĺpov rovných cementová hladká	14,280	m2			560,00	4 743,43	7 011,10	985,74	1,141
9	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	108,300	m			37,00	2 975,13	3 692,19	315,03	1,085
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>83 654,24</b>	<b>Sk</b>				<b>59 189,47</b>	<b>76 391,04</b>	<b>7 263,74</b>	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
10	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	239,400	m2			88,00	16 772,01	19 783,87	1 282,97	1,065
11	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	478,800	m2			59,00	15 555,44	24 537,62	3 710,80	1,151
12	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	136,000	kus			12,50	912,00	1 463,40	236,04	1,162
13	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	46,000	kus			18,70	462,08	741,46	118,52	1,160
14	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých	225,975	m2			137,00	19 653,55	27 526,16	3 432,92	1,125
15	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	102,060	m2			163,00	8 953,85	14 367,35	2 268,55	1,158
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,491	t			262,00	2 184,44	3 505,16	553,53	1,158
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	61,964	t			159,00	5 298,78	8 502,43	1 350,08	1,159
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,491	t			278,00	2 311,58	3 709,17	597,34	1,161
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	154,910	t			9,00	751,31	1 205,55	188,63	1,156

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	15,491	t		230,00	3 562,93	1 911,33	3 066,92	496,06	1,162
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	154,910	t		25,50	3 950,20	2 138,36	3 431,21	519,60	1,151
22	979118705	Poplatok za ulož. a znešk. st.odp.na urč.sklád.	15,491	t		1 610,00	24 940,51	13 378,02	21 466,37	3 474,13	1,162
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,685	t		615,00	12 721,27	6 835,30	10 967,93	1 753,29	1,160
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>164 257,50</b>	<b>Sk</b>				<b>97 118,12</b>	<b>144 274,67</b>	<b>19 982,51</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>293 124,32</b>	<b>Sk</b>				<b>194 575,14</b>	<b>263 791,51</b>	<b>29 333,26</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>									
		<b>713 - Izolácie tepelné</b>									
24	2831A0201	Doska z pol. typ I - 20 mm	13,680	m2		137,00	1 874,16	1 874,16	1 874,16		1,000
25	713111125	Montáž polyst.prekr. stropov rovných spodom, prílepenie	11,400	m2		146,00	1 664,40	1 260,91	1 568,74	95,61	1,061
26	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 36 m	35,386	%		1,90	67,23	67,23	67,23		1,000
		<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>	<b>3 605,79</b>	<b>Sk</b>				<b>3 202,30</b>	<b>3 510,13</b>	<b>95,61</b>	
		<b>714 - Akustické a protiozrasové op.</b>									
27	714110801	Demontáž akustic. panelov	28,000	m2		80,00	2 240,00	1 263,85	2 008,85	231,08	1,115
28	714111101	Montáž akustic. obkladov s lišiovými škárami	28,000	m2		218,00	6 104,00	2 995,64	5 360,62	743,30	1,139
29	998714204	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 36 m	83,440	%		0,90	75,09	75,10	75,10		1,000
		<b>714 - Akustické a protiozrasové op. spolu :</b>	<b>8 419,10</b>	<b>Sk</b>				<b>4 334,59</b>	<b>7 444,57</b>	<b>974,38</b>	
		<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	<b>12 024,89</b>	<b>Sk</b>				<b>7 536,89</b>	<b>10 954,70</b>	<b>1 069,99</b>	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>									
30	764410450	Klomp. oplechovanie parapetov	108,300	m		308,00	33 356,40	19 566,35	30 033,43	3 322,75	1,111
31	764410850	Klomp. demont. parapetov rŠ 330	108,300	m		26,50	2 869,95	1 197,72	2 451,50	418,37	1,171
32	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	362,264	%		1,80	652,07	652,08	652,08		1,000
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>	<b>36 878,43</b>	<b>Sk</b>				<b>21 416,16</b>	<b>33 137,02</b>	<b>3 741,13</b>	
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>									
33	766694111	Montáž parapetných dosak š. do 30cm dl. do 100cm	8,000	kus		132,00	1 056,00	500,17	923,85	132,16	1,143
34	6119A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm	119,130	m		785,00	93 517,05	93 517,05	93 517,05		1,000
35	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	28,000	pár		127,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00		1,000

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
36	766594114	Montáž parapetných dosiek drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	20,000	kus		272,00	5 440,00	2 570,49	4 761,34	678,75	1,143
37	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	1 035,691	%		1,10	1 139,26	1 139,26	1 139,26		1,000
		<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>	<b>104 708,31</b>	<b>Sk</b>				<b>101 282,98</b>	<b>103 897,51</b>	<b>810,91</b>	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
38	767631333	Montáž okien plastových dvojkridlových 900x2050 mm	49,000	kus		1 420,00	69 580,00	40 461,68	62 800,83	6 779,10	1,108
39	611436600	Okno plastové REHAU 900x2050 O/S so sipikom	49,000	kus		15 450,00	757 050,00	757 050,00	757 050,00		1,000
40	767631335	Montáž okien plastových dvojkridlových 1500x2050 mm	38,000	kus		1 470,00	55 860,00	32 240,14	50 292,56	5 567,62	1,111
41	611435970	Okno plastové REHAU 1500x2050 O/S so sipikom	38,000	kus		16 300,00	619 400,00	619 400,00	619 400,00		1,000
42	767641224	Montáž balk. dverí plastových jednokridlových 900x2600 mm	8,000	kus		1 430,00	11 440,00	6 969,36	10 376,24	1 063,76	1,103
43	611436620	Dvere balkónové plastové REHAU 900x2600 so slíp.	8,000	kus		12 600,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00		1,000
44	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	16 141,300	%		1,20	19 369,56	19 369,56	19 369,56		1,000
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	<b>1 633 499,56</b>	<b>Sk</b>				<b>1 576 290,75</b>	<b>1 620 089,20</b>	<b>13 410,48</b>	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>1 775 086,30</b>	<b>Sk</b>				<b>1 698 989,89</b>	<b>1 757 123,73</b>	<b>17 962,52</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
		<b>783 - Nátery</b>									
45	783896120	Nátery omietok, fasád slien	14,280	m2		255,00	3 641,40	2 484,58	3 362,50	278,90	1,083
46	783897170	Nátery penetračné	116,340	m2		58,00	6 747,72	4 598,64	6 253,40	494,03	1,079
		<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>10 389,12</b>	<b>Sk</b>				<b>7 083,23</b>	<b>9 615,91</b>	<b>772,94</b>	
		<b>784 - Maľby</b>									
47	784445921	Maľba 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	122,472	m2		82,00	10 042,70	7 279,56	9 371,68	670,84	1,072
		<b>784 - Maľby spolu :</b>	<b>10 042,70</b>	<b>Sk</b>				<b>7 279,56</b>	<b>9 371,68</b>	<b>670,84</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>20 431,82</b>	<b>Sk</b>				<b>14 362,79</b>	<b>18 987,59</b>	<b>1 443,78</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>1 807 543,01</b>	<b>Sk</b>				<b>1 720 889,59</b>	<b>1 787 066,04</b>	<b>20 476,30</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>2 100 667,33</b>	<b>Sk</b>				<b>1 915 464,94</b>	<b>2 050 857,76</b>	<b>49 809,56</b>	

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	1 716 460,75	89,6
Doprava	15 582,02	0,8
Poddodávky		
<b>Spolu :</b>	<b>1 732 042,77</b>	<b>90,4</b>

		%nákladov
Mzdy :	118 034,18	6,2
Odvody :	41 548,23	2,2
Stroje :	2 536,52	0,1
<b>Spolu :</b>	<b>162 118,93</b>	<b>8,5</b>

Ostatné : 21 303,23 1,1

Priame náklady 1 915 464,94 100,0

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia :	93 599,67	5,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	41 793,15	25,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
<b>Nepriame náklady spolu :</b>	<b>135 392,82</b>	

**Náklady spolu : 2 050 857,76**

**Zisk a riziko**

Zisk : 49 809,56 2,4 % zisk / náklady

Cena : 2 100 667,33 2,4 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 108,8

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 441/2007 (PSBZV-441-2/2007)

.....  
  


**Libor Šimo**  
vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen