

ZMLUVA O DIELO 04/2007 - PSB 20/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 00805149
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : S – STAV Ing. Ivan Slašťan
Nám. SNP 21
960 01 Zvolen
V zastúpení : Ing. Ivan Slašťan
IČO : 34620427
DIČ : 1020607610
IČ pre DPH : SK1020607610
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen
Číslo účtu : 6707435005/1111

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava vnútorných omietok na prízemí a II. posch. – E.S. oprava omietok a maľby, výmena okien za sklobetón -suterén P.S. a vstup. schodov
Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č.8
- 2.2. Predmetom zmluvy je: oprava omietok stropov, oprava omietok stien do 50 % 533,9 m², oprava vnútorného ostenia 24 m², doplnenie cementového poteru 120,9 m², výmena sklobetónovej steny 5,76 m², oprava dlažby 11 ks v čítane lišt rohových 3,1 m, výmena podlahovej krytiny Novoflór 112,9 m², maľby.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 2.4.2007
Ukončenie prác: 25.5.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.



- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	294.066,75
DPH 19 %	55.872,70
Halierové vyrovnanie	- 0,45

CENA CELKOM vrátane DPH 349.939,- Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo HZS.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2., ako aj druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení sute doloží vážnym lístkom
- 6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Stavebný denník

- 8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má :
- za objednávateľa : Ladislav Šebő
- za zhotoviteľa : Ing. Ivan Slašťan
- 8.3. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú

nepripustnými a druh a množstvo odrobených HZS uvedených v odsúhlasenom rozpočte.

- 8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Ivan Slašťan
Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: z.Ladislav Šebő
Objednávateľ poveruje vo veciach zmluvy: Ing. Bohuslav Churý
- 8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávateľa sa súhlasí.
- 8.7. Všetky požadované práce budú zhotoviteľom vykonané bez požiadavky na odber elektrickej energie a vody od objednávateľa.

IX. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XII. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
 Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
 Výtlačok č. 3 S – STAV Zvolen

Vo Zvolene dňa 28.3.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornej
 audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
 zaručená.

Zistené
 nedostatky:

Dátum: 27.3.07

.....
 hodnosť, meno a priezvisko
 povereného zamestnanca:

Posádková správa budov
 ZVOLEN

.....
 Objednávateľ:

S - STAV
 Ing. Ivan SLAŠŤAN
 Nám. SNP 21
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

.....
 Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornej
 audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
 zaručená.

Zistené

nedostatky:

Dátum: 27.3.07

.....
 hodnosť, meno a priezvisko
 povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu

PSB 20 1/2002

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Stavba : Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - LS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. č. S b.č. 8 K	JKSO : Rozpočet : Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Miesto : VÚ Zvolen	Zmluva č.	Dňa : ..
--------------------	----------------	----------

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen 96001 Zvolen	IČO : 00805149 Nám. SNP 2181/21	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S - STAV Ing. Ivan Slašťan 96001 Zvolen	IČO : 34620427 Nám. SNP 2181/21	DIČ : 1020607610 IČ DPH : SK1020607610
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	349 939	za M3 OP	1 M	349 939	za M
1 M2 ZP	349 939	za M2 ZP			
1 M2 UP	349 939	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	155 157,10	3 937,00	159 094,10	6	Práce nadčas
2	PSV :	64 713,15	70 259,50	134 972,65	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	219 870,25	74 196,50	294 066,75	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : _____

Pečiatka : _____

Podpis : _____

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 294 066,75
22	DPH 19 % z : 294 066,75 55 872,70
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 349 939,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 16.3.2002

Pečiatka : **Posádková správa budov ZVOLEN**

Podpis : _____

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : _____

Pečiatka : **S - STAV Ing. Ivan SLAŠŤAN Nám. SNP 21 960 01 ZVOLEN IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610**

Podpis : _____

Tlačivo : ODIS A10

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen
 Dodávateľ: S - STAV Ing. Ivan Slašťan
 Projektant:

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval: Ing. Ivan Slašťan

Stavba: Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - LS opr. om. a maľby, výmokien za sklób. -

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

		S-STAV Ing. Ivan Slašťan					
	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		112 910,30	112 910,30		26,349		38,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		46 183,80	42 246,80	3 937,00	0,911	9,448	15,70
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	159 094,10	155 157,10	3 937,00	27,261	9,448	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
761 - Konštrukcie sklobetónové		34 732,80	34 732,80		0,686		11,81
76 - KONŠTRUKCIE		34 732,80	34 732,80		0,686		11,81
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		1 054,00	627,00	427,00	0,032	0,011	0,35
776 - Podlahy poviakové		80 128,65	12 256,15	67 872,50	0,040		27,24
77 - PODLAHY		81 182,65	12 883,15	68 299,50	0,072	0,011	27,60
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		2 648,20	686,20	1 960,00	0,000		0,90
784 - Maľby		16 409,00	16 409,00				5,58
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		19 057,20	17 097,20	1 960,00	0,000		6,48
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	134 972,65	64 713,15	70 259,50	0,760	0,011	
	Za rozpočet celkom :	294 066,75	219 870,25	74 196,50	28,021	9,459	

S - STAV
 Ing. Ivan SLAŠŤAN
 Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
 IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - LS opr. om. a maľby, vým.okien za

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen

JKSO :

Dodávateľ : S - STAV Ing. Ivan Slašťan

Dátum :

Projektant :

Spracoval : Ing. Ivan Slašťan

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	14,000	kus	153,00	2 142,00		0,01581	0,221			19
2	611403399	Zaplnenie rýh stropu maltou	16,000	m2	236,00	3 776,00		0,10704	1,713			19
3	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	45,000	kus	68,50	3 082,50		0,00495	0,223			19
4	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	24,000	kus	102,00	2 448,00		0,01376	0,330			19
5	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	19,000	kus	245,00	4 655,00		0,04544	0,863			19
6	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	15,000	m2	219,00	3 285,00		0,10704	1,606			19
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	85,000	m	34,50	2 932,50		0,00431	0,366			19
8	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% - vstup. chod	533,900	m2	114,00	60 864,60		0,02460	13,134			19
9	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	24,000	m2	283,00	6 792,00		0,05285	1,268			19
10	632451421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm	112,900	m2	159,00	17 951,10		0,04797	5,416			19
11	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	8,000	m2	284,00	2 272,00		0,09183	0,735			19
12	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	112,900	m2	24,00	2 709,60		0,00420	0,474			19
						6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	112 910,30		26,349			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	616,600	m2	55,50	34 221,30		0,00127	0,783			19
14	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	9,000	kus	69,50	625,50		0,01170	0,105			19
15	5539C2305	Mriežka PVC 150 x 400 mm biela	1,000	kus	417,00		417,00					19
16	5539C2306	Mriežka PVC	8,000	kus	440,00		3 520,00					19
17	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	16,000	m2	383,00	6 128,00		0,00034	0,005	0,570	9,120	19
18	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	8,000	m2	159,00	1 272,00		0,00225	0,018	0,041	0,328	19
						9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	46 183,80		0,912		9,448	
						PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	159 094,10		27,261		9,448	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN

IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - LS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. - suterén P.

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
76 - KONŠTRUKCIE												
761 - Konštrukcie sklobetónové												
19	761111000	Sklobetónová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 12	5,760	m2	6 030,00	34 732,80		0,11927	0,687			19
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :						34 732,80			0,687			
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						34 732,80			0,687			
77 - PODLAHY												
771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
20	771571906	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 300x300	11,000	kus	57,00	627,00		0,00137	0,015	0,001	0,011	19
21	597641600	Dlaž. protišmyk. A 300x300x8 1 1A	1,000	m2	427,00		427,00	0,01700	0,017			19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :						627,00		0,032	0,032		0,011	
776 - Podlahy povlakové												
22	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäčkových piastov	85,000	m	20,00	1 700,00		0,00002	0,002			19
23	2841A0351	Krytina podlah. Novofór ext.3200-1 vario, hr.2,0; š.1500 mm	129,000	m2	510,00		65 790,00					19
24	2841A9001	Sokel 3/3	85,000	m	24,50		2 082,50					19
25	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	112,900	m2	93,50	10 556,15		0,00034	0,038			19
776 - Podlahy povlakové spolu :						80 128,65			0,040			
77 - PODLAHY spolu :						12 256,15			0,072		0,011	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
26	781494411	Montáž plastových profilov do flexib.lep.,stupuň	3,100	m	222,00	688,20		0,00031	0,001			19
27	5959B9002	Lišta rohová pozinkovaná	4,000	m	490,00		1 960,00					19
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :						688,20			0,001			
784 - Maľby												
28	784999904	Maľby, HZS T4	61,000	hod	269,00	16 409,00						19
784 - Maľby spolu :						16 409,00						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						17 097,20			0,001			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						64 713,15			0,760		0,011	



Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21

960 01 ZVOLEN

IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK102060761ⁿ

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vrút. om. na pr. a II. posch. - LS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. - suterén P.

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Za rozpočet celkom :						219 870,25	74 196,50		28,021		9,459

DPH


S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
 Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
 IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607644

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ : S - STAV Ing. Ivan Slašťan

Spracoval : Ing. Ivan Slašťan

JKSO :

Dátum :

Stavba : Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - I.S opr. om. a maľby, vým.okien za skl ob. - suterén

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁČE A DODÁVKY HSV												
6. ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2 MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Materiál lešenový v používaní OMIETKÁR STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,000 kus 0,009 m3 0,050 m3 0,009 m3 0,062 m3 3,080 Nh 2,548 Nh 0,700 Nh	kus m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	153,00 2 510,00 2 320,00 2 530,00 8 660,00 93,00 69,80 69,80	2 142,00 24,59 116,92 24,79 541,94 286,44 177,85 48,86	513,10	180,60		419,42	320,62	6,3
2	611403399	Zaplnenie rýh stropu maltou MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,000 m2 0,640 m3 8,480 Nh 2,160 Nh	m2 m3 Nh Nh	236,00 2 320,00 77,70 69,80	3 776,00 1 484,80 658,89 150,76	809,60	284,96		661,78	534,86	10,6
3	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Materiál lešenový v používaní OMIETKÁR STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	45,000 kus 0,013 m3 0,045 m3 0,013 m3 0,049 m3 6,750 Nh 2,025 Nh 1,800 Nh	kus m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	88,50 2 680,00 2 460,00 2 660,00 8 980,00 102,30 75,20 75,20	3 082,50 35,91 110,70 35,91 444,51 690,52 152,28 135,36	978,30	344,25		799,68	333,42	10,5
4	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2 MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Materiál lešenový v používaní OMIETKÁR STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	24,000 kus 0,019 m3 0,072 m3 0,019 m3 0,063 m3 4,320 Nh 2,160 Nh 0,960 Nh	kus m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	102,00 2 510,00 2 320,00 2 530,00 8 660,00 93,00 69,80 69,80	2 448,00 48,19 167,04 48,57 459,32 401,76 150,76 67,00	619,44	218,16		506,34	380,94	7,4
5	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský	19,000 kus 0,037 m3 0,228 m3 0,037 m3	kus m3 m3 m3	245,00 2 660,00 2 460,00 2 660,00	4 655,00 100,06 562,74 100,06	1 319,55	464,55		1 078,62	454,49	14,1

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)		
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje				Doprava	
6	612403399	Materiál lešenový v používaní OMIETKÁR STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,064	m3	8 980,00	574,98								
			9,310	Nh	102,30	952,41								
			2,603	Nh	75,20	195,74								
			2,280	Nh	75,20	171,45								
7	612409991	Zaplnenie rýh v stenách malťou MVC omietka škrárovacia obyč. váp. kaša a cem. OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,000	m2	219,00	3 285,00		718,50	252,90		587,31	250,29	8,8	
			0,600	m3	2 460,00	1 476,00								
			6,225	Nh	83,70	521,03								
			2,625	Nh	75,20	197,40								
8	612421421	Začistenie omietky okolo okien a podlah MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápnennej MVC omietka škrárovacia obyč. váp. kaša a cem. OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	85,000	m	34,50	2 932,50		970,70	341,70		793,47	522,33	12,7	
			0,042	m3	2 510,00	106,67								
			0,085	m3	2 320,00	197,20								
			10,200	Nh	77,70	792,54								
9	612425921	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% - vstup. chod MVC omietka škrárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Materiál lešenový v používaní OMIETKÁR STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	533,900	m2	114,00	60 864,60		15 680,64	5 520,52		12 817,66	9 280,46	194,3	
			3,737	m3	2 320,00	8 670,53								
			1,067	m3	2 530,00	2 701,53								
			0,715	m3	8 660,00	6 195,58								
10	632451421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm MVC omietka škrárovacia obyč. váp. kaša a cem. Materiál lešenový v používaní OMIETKÁR STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	24,000	m2	283,00	6 792,00		1 741,92	613,20		1 423,88	1 044,76	21,5	
			0,456	m3	2 320,00	1 057,92								
			0,105	m3	8 660,00	910,33								
			14,400	Nh	86,30	1 242,72								
11	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter Mlieko cementové z cem. troskoportlandského MURÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,880	Nh	69,80	201,02								
			112,900	m2	159,00	17 951,10		3 736,99	1 315,28		3 054,68	2 304,68	48,5	
			2,258	m3	2 790,00	6 299,82								
			0,406	m3	3 050,00	1 239,64								
11	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter Mlieko cementové z cem. troskoportlandského MURÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	44,031	Nh	77,70	3 421,20								
			4,516	Nh	69,80	315,21								
			8,000	m2	284,00	2 272,00		377,84	132,96		308,85	471,71	4,9	
			0,320	m3	2 790,00	892,80								
11	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter Mlieko cementové z cem. troskoportlandského MURÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,028	m3	3 050,00	87,84								
			4,000	Nh	77,70	310,80								
			0,960	Nh	69,80	67,00								

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
12	632902211	Príprava zakrvdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20 Mlieko cementové z cem. troskoportlandského MURÁR	112,900 0,011 0,406 4,516	m2 t m3 Nh	24,00 37 500,00 3 050,00 77,70	2 709,60 423,37 1 239,64 350,89	351,11	123,06		287,01	285,39	4,5
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	112 910,30				27 817,70	9 792,15		22 738,70	16 183,95	344,6
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
13	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m Lešenie rúrkové-rúrky L4m Lešenie rúrkové-koza Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 Podlahy jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi LEŠENÁRI	616,600 7,047 2,466 0,511 0,875 82,007	m2 kus kus m3 m3 Nh	55,50 710,00 1 400,00 7 370,00 7 100,00 75,20	34 221,30 5 003,89 3 452,96 3 771,80 6 276,56 6 166,98	6 166,00	2 170,43	67,82	5 081,22	2 293,31	82,0
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽIVANI	67,826	Sk	1,00	67,82						
14	953943111	Osadenie ostal. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	9,000	kus	69,50	625,50	182,16	64,08		148,90	104,81	2,6
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský MURÁR	0,045 2,610	m3 Nh	2 790,00 69,80	125,55 182,17						
15	5539C2305	Mriežka PVC 150 x 400 mm biela	1,000	kus	417,00	417,00						
16	5539C2306	Mriežka PVC	8,000	kus	440,00	3 520,00						
17	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm Materiál lešenový v používaní MURÁR STAVEBNÝ TESÁR	16,000 0,012 34,704 0,480	m2 m3 Nh Nh	383,00 8 660,00 62,90 69,80	6 128,00 103,92 2 182,88 33,50	2 216,32	780,16	1 811,66	1 215,86	35,1	
18	968062244	Vyburanie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2 Materiál lešenový v používaní MURÁR STAVEBNÝ TESÁR	8,000 0,039 2,944 1,840	m2 m3 Nh Nh	159,00 8 980,00 75,20 75,20	1 272,00 352,73 221,38 138,36	359,76	126,64	294,08	121,12	4,7	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	46 183,80				8 924,24	3 141,31	67,82	7 335,86	3 735,10	124,5
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	159 094,10				36 741,94	12 933,46	67,82	30 074,56	19 919,06	469,2
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		761 - Konštrukcie skľobetonové										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
19	76111000	Sklobetónová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 12 Týč kruhová na výstuľ do betónu 10216 d 5,5 mm, zvlky	5,760	m2	6 030,00	34 732,80	2 565,67	903,11		3 631,13	1 117,75	30,6
		Klinec stavebný 022825 2.8/70	0,115	kg	28,50	3,28						
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,115	m3	3 010,00	346,75						
		Pás asfaltovaný A330H	1,152	m2	18,40	21,19						
		Tvarovky sklenené 12 240x51x35 mm	391,680	kus	61,00	23 892,48						
		Pliť ľabuľová nevalchovaná pestrá T 6DN	1,670	kg	138,00	230,51						
		Ostiaty materiál pre sklobetónové konštrukcie SKLOBETONAR	90,835	Sk	1,00	90,83						
		SKLOBETONAR	0,152	Nh	75,20	11,43						
		SKLOBETONAR	30,516	Nh	83,70	2 554,22						
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	34 732,80				2 565,67	903,11		3 631,13	1 117,75	30,6
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	34 732,80				2 565,67	903,11		3 631,13	1 117,75	30,6
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
20	771571906	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 300x300 MC na dlažby cem. troskoportlandský	11,000	kus	57,00	627,00	161,15	56,76		228,07	72,34	1,9
		Dlaž hl. povrch A 200x100x8 A1	0,004	m3	3 010,00	13,24						
		Dlaž hl. povrch. A 200x100x8 1A	0,112	m2	351,00	39,38						
		Ostiaty materiál pre podlahy z dlaždíc	0,112	m2	424,00	47,57						
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	0,220	Sk	1,00	0,22						
		Dlaž, protišmyk. A 300x300x8 1 1A	1,925	Nh	83,70	161,12						
21	597641600		1,000	m2	427,00	427,00						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 054,00				161,15	56,76		228,07	72,34	1,9
		776 - Podlahy povlakové										
22	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líst. z mäkných plastov	85,000	m	20,00	1 700,00	460,70	162,35		652,02	205,63	6,6
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,189	kus	725,00	137,42						
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,062	kus	655,00	41,19						
		Ostiaty materiál pre podlahy povlakové	15,300	Sk	1,00	15,30						
		PARKETAR	5,474	Nh	67,80	371,13						
		PARKETAR	1,190	Nh	75,20	89,48						
23	2841A0351	Krytina podlah Novofloor ext.3200-1 vario, hr.2,0; š.1500 mm	129,000	m2	510,00	65 790,00						
24	2841A9001	Sokel 3/3	85,000	m	24,50	2 082,50						

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady


S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
25	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50 Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT PARKETÁR	112,900 4,191 4,516 27,186	m2 kus kg Nh	93,50 725,00 111,00 75,20	10 556,15 3 039,18 501,27 2 044,41	2 044,61	719,17		2 893,70	891,83	27,2
		776 - Podlahy povlakové spolu :	80 128,65				2 505,31	881,52		3 545,72	1 097,46	33,8
		77 - PODLAHY spolu :	81 182,65				2 666,46	938,26		3 773,79	1 169,80	35,7
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obkladačky a dosiek										
26	781494411	Montáž plastových profilov do flexib.lep.stupeň Lepidlo flexibilné SUPERFLEX CM 217 Lúša pre obklady profil 8 šedá OBKLADAČ STIEN	3,100 0,775 1,240 1,705	m kg kus Nh	222,00 29,00 121,00 93,00	688,20 22,47 150,04 158,56	158,56	55,80		224,41	71,17	1,7
27	595989002	Lúša rohová pozinkovaná	4,000	m	490,00	1 960,00						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	2 648,20				158,56	55,80		224,41	71,17	1,7
		784 - Maľby										
28	784599904	Maľby, HZS T4 ROZPIS DO FAKTÚRY MALIAR (MATIERAČ) BUDOVOV	61,000 61,000	hod Nh	269,00 77,70	16 409,00 4 739,70	4 739,70	1 668,35		6 707,97	3 292,98	61,0
		784 - Maľby spolu :	16 409,00				4 739,70	1 668,35		6 707,97	3 292,98	61,0
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	19 057,20				4 898,26	1 724,15		6 932,38	3 364,15	62,7
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	134 972,65				101 287,67	3 565,54		14 337,30	5 651,72	129,1
		Za rozpočet celkom :	294 066,75				46 872,35	16 499,00		67,82	25 570,78	598,4

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
 Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
 IČ DPH: SK1020607610

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 04/2007 – PSB 20/2007 (PSBZV-20-2/2007)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

