

## ZMLUVA O DIELO č : PSB-18- 36/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- |   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>1.1. Objednávateľ</b>                          | : | <b>Slovenská republika</b>    |
|   |   | <b>Ministerstvo SR</b>        |
| Zastúpené   | : | <b>Posádková správa budov</b> |
| Sídlo:  |   | ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca                               | : | Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ  |
| IČO   | : | 00805424                      |
| IČ pre DPH  |   | nie je platiteľ DPH           |
| Bankové spojenie                                  | : | Štátna pokladňa               |
| Číslo. účtu                                       | : | 7000172197/8180               |
| Kontakt   | : | č. tlf.: 0960/412182          |
|   |   | č. faxu: 0960/412283          |
| Osoba oprávnená rokovať<br>vo veciach technických | : | Viera Fukoňová                |
| <b>1.1. Zhotoviteľ</b>                            | : | <b>Vladimír Babic BSS</b>     |
| Sídlo   | : | 962 43 Senohrad 105           |
| V zastúpení                                       | : | Vladimír Babic                |
| IČO   | : | 34788832                      |
| DIČ   | : | 1033052999                    |
| IČ pre DPH  | : | nie je platiteľ DPH           |
| Bankové spojenie                                  | : | Slovenská sporiteľňa, Krupina |
| Číslo účtu  | : | 0401967458/0900               |
| Kontakt   | : | č. tlf.: 045/5595433          |
|   |   | č. faxu: 045/55955433         |
- Výpis zo Živnostenského registra Obvodného úradu Zvolen, č. 605-1072.

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: **B.č. 2 VZK - hygienické maľby a nátery**  
Miesto stavby: VU 5574 Nemecká
- 2.2. Predmetom zmluvy je a vykonanie hygienických malieb a náterov v objekte kuchyne .
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



### Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: 2. 7. 2004  
Ukončenie prác: 31. 7. 2004
- 3.2 V prípade práce navyiac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

### Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Základná cena | 119 716,96 Sk       |
| DPH 19 %      | nie je platiteľ DPH |

-----  
**CENA CELKOM :** 119 716,96 Sk  
Slovom: Jedenstodevät'násťtisícšesťstošesťnásť 96/100 slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

### Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorum objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.



- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## **Článok VI. Podmienky vykonania diela**

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pracovníci zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy sa pred začatím prác zúčastnia školenia BOZP vykonaného zodpovedným pracovníkom užívateľa.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.



## **Článok VIII. Zmluvné pokuty**


- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## **Článok IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## **Článok X. Osobitné ustanovenia**

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.



- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic.
- 10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Viera Fukoňová, tlf.: 0960/412232.

### Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

Banskej Bystrici, dňa...26.6.2007

POSÁDKOVA ZÁHRADA BUDOV  
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

**Vladimír Babic - BSS**  
962 43 Senohrad 105  
0905 / 429 360

Zhotoviteľ:

#### Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 25.6.2007

z. Viera Fukoňová

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 25.6.2007

Ing. Anna Veselá

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



# Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

|   |  |                                |  |                   |  |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------|--|
| Stavba : Hygienické maľby a nátery KJB Nemecká    |  |                                | JKSO :                                     |                   |  |
|   |  |                                | Rozpočet :                                 |                   |  |
|   |  |                                | Spracoval : V.Babic                        |                   |  |
| Miesto : Nemecká                                  |  | Zmluva č.                      |  | Dňa : . . .       |  |
| Odberateľ : PSB Banská Bystrica                   |  | IČO :<br>Banská Bystrica       |  | DIČ :<br>IČ DPH : |  |
| Dodávateľ : Vladimír Babic - BSS                  |  | IČO : 34788832<br>Senohrad 105 |  | DIČ :<br>IČ DPH : |  |
| Projektant :                                      |  | IČO :                          |  | DIČ :<br>IČ DPH : |  |
| 1 M3 OP   |  | 119 717 Sk                     |  | za M3 OP          |  |
| 1 M2 ZP   |  | 119 717 Sk                     |  | za M2 ZP          |  |
| 1 M2 UP   |  | 119 717 Sk                     |  | za M2 UP          |  |
| 1 M   |  | 119 717 Sk                     |  | za M              |  |
| A ZRN konštrukcie, práce                          |  |                                | B IN - individuálne náklady                |                   |  |
| špecif.materiál spolu ZRN                         |  |                                |  |                   |  |
| 1 HSV : 10 750,20                                 |  |                                | 6 Práce nadčas                             |                   |  |
| 2 PSV : 108 966,76                                |  |                                | 7 Murárske výpomocce                       |                   |  |
| 3 MCE :   |  |                                | 8 Bez pevnej podlahy                       |                   |  |
| 4 iné :   |  |                                | 9  |                   |  |
| 5 Súčet : 119 716,96                              |  |                                | 10 Súčet riadkov 6 až 9 :                  |                   |  |
| 11 Zariadenie staveniska                          |  |                                | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte      |                   |  |
| 12 Prevádzkové vplyvy                             |  |                                | 17 Inžinierska činnosť                     |                   |  |
| 13 Sťažené podmienky                              |  |                                | 18 Projektové práce                        |                   |  |
| 14  |  |                                | 19 Kompletizačná činnosť                   |                   |  |
| 15 Súčet riadkov 11 až 14 :                       |  |                                | 20 Súčet riadkov 16 až 19 :                |                   |  |
| C NUS - náklady umiestnenia staby                 |  |                                | D ON - ostatné náklady :                   |                   |  |
| Dátum :   |  |                                | E Celkové náklady :                        |                   |  |
| Pečiatka :  |  |                                | 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 119 716,96 |                   |  |
| Podpis :  |  |                                | 22   |                   |  |
|   |  |                                | 23   |                   |  |
|   |  |                                | 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 119 716,96     |                   |  |
| projektant, rozpočtár, cenár :                    |  |                                | F Odpočet - pripočet                       |                   |  |
| Dátum : 26. 6. 2007                               |  |                                | dodávateľ, zhotoviteľ :                    |                   |  |
| Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA |  |                                | Dátum : 26. 6. 2007                        |                   |  |
| Podpis :  |  |                                | Vladimír Babic - BSS                       |                   |  |
|   |  |                                | 962 43 Senohrad 105                        |                   |  |
|   |  |                                | 0905 429 360                               |                   |  |
|   |  |                                | Pečiatka :                                 |                   |  |
|   |  |                                | Podpis :                                   |                   |  |

Odberaťel : PSB Barská Bystřica

Projektant :

Dodávateľ : Vladimír Babic - BSS

Spracoval : V.Babic

JKSO :

Dátum :

Stavba : Hygienické maľby a nátery KJB Nemecká

### Rozpočet - náklady

| Por. číslo                                  | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla                              | Množstvo         | Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena       |           | Príame náklady  | Náklady spolu   | Zisk            | Cena/náklady |
|---|-------------|---|------------------|--------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|   |             |   |                  |        |                |                 | jednotková | celkom    |                 |                 |                 |              |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| 1   | 610991111   | Zakryvanie vnút. okenných otvorov, prednetov a konštrukcii            | 123,000          |        | m2             |                 | 28,00      | 3 444,00  | 2 541,04        | 3 163,40        | 280,46          | 1,089        |
|   |             | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :                          | <b>3 444,00</b>  |        | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>2 541,04</b> | <b>3 163,40</b> | <b>280,46</b>   |              |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| 2   | 952901111   | Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 123,000          |        | m2             |                 | 57,00      | 7 011,00  | 3 842,71        | 6 059,68        | 951,51          | 1,157        |
| 3   | 952902110   | Zamečenie v miestnostiach a chodbách                                  | 123,000          |        | m2             |                 | 2,40       | 295,20    | 159,64          | 256,16          | 38,78           | 1,152        |
|   |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :                               | <b>7 306,20</b>  |        | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>4 002,36</b> | <b>6 315,85</b> | <b>990,29</b>   |              |
|   |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                                    | <b>10 750,20</b> |        | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>6 543,40</b> | <b>9 479,25</b> | <b>1 270,75</b> |              |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                     |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| <b>763 - Konštrukcie - drevosťavby</b>      |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| 4   | 763119210   | Základný penetračný náter Grundierung                                 | 376,250          |        | m2             |                 | 23,00      | 8 653,75  | 6 375,66        | 8 047,70        | 604,27          | 1,075        |
|   |             | 763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :                               | <b>8 653,75</b>  |        | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>6 375,66</b> | <b>8 047,70</b> | <b>604,27</b>   |              |
|   |             | <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                                       | <b>8 653,75</b>  |        | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>6 375,66</b> | <b>8 047,70</b> | <b>604,27</b>   |              |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>              |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| <b>783 - Nátery</b>                         |             |   |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| 5   | 783201811   | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním           | 14,000           |        | m2             |                 | 26,50      | 357,00    | 155,13          | 308,28          | 48,73           | 1,158        |
| 6   | 783225100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet.                             | 14,000           |        | m2             |                 | 148,00     | 2 072,00  | 1 243,61        | 1 869,54        | 202,45          | 1,108        |
| 7   | 783226100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                    | 14,000           |        | m2             |                 | 49,50      | 693,00    | 403,28          | 625,39          | 67,55           | 1,108        |
|   |             | <b>783 - Nátery spolu :</b>   | <b>3 122,00</b>  |        | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>1 802,03</b> | <b>2 803,22</b> | <b>318,73</b>   |              |
|   |             | <b>784 - Maľby</b>  |                  |        |                |                 |            |           |                 |                 |                 |              |
| 8   | 784402801   | Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním          | 376,250          |        | m2             |                 | 27,00      | 10 158,75 | 4 319,47        | 8 797,77        | 1 361,10        | 1,155        |
| 9   | 784403801   | Odst. maľieb v miestnostiach v. do 3,8m umytím                        | 376,250          |        | m2             |                 | 11,50      | 4 326,87  | 1 842,15        | 3 727,19        | 598,21          | 1,161        |
| 10  | 784446911   | Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop obnvs. mies. do3,8m          | 376,250          |        | m2             |                 | 84,50      | 31 793,12 | 24 301,32       | 29 956,44       | 1 836,02        | 1,061        |

Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla                   | Množstvo          | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena       |           | Práve náklady    | Náklady spolu     | Zisk             | Cena/náklady |
|------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |             |  |                   |                |                 | jednotková | celkom    |                  |                   |                  |              |
| 11         | 784462111   | Linkuštacia izol. roztok rastl. pojidla stop miest. do3,8m | 37,000            | m2             |                 | 138,00     | 5 106,00  | 2 945,50         | 4 586,10          | 519,83           | 1,113        |
| 12         | 784498921   | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou mies. do3,8m     | 376,250           | m2             |                 | 105,00     | 39 506,25 | 19 397,07        | 34 621,15         | 4 886,48         | 1,141        |
| 13         | 784999905   | Maľby, HZS T5 presun nábytku                               | 20,000            | hod            |                 | 315,00     | 6 300,00  | 2 655,32         | 5 434,92          | 865,00           | 1,159        |
|            |             | <b>784 - Maľby spolu :</b>                                 | <b>97 191,01</b>  | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>55 460,84</b> | <b>87 123,58</b>  | <b>10 066,65</b> |              |
|            |             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>                     | <b>100 313,01</b> | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>57 262,87</b> | <b>89 926,80</b>  | <b>10 385,38</b> |              |
|            |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                         | <b>108 966,76</b> | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>63 638,54</b> | <b>97 974,51</b>  | <b>10 989,65</b> |              |
|            |             | <b>Za rozpočet celkom :</b>                                | <b>119 716,96</b> | <b>Sk</b>      |                 |            |           | <b>70 184,73</b> | <b>107 456,55</b> | <b>12 260,40</b> |              |



**Náklady :**

| Priame náklady spolu |           | %nákladov |
|----------------------|-----------|-----------|
| Material             | 32 525,22 | 46,3      |
| Doprava              |           |           |
| Poddodavky           |           |           |
| Spolu :              | 32 525,22 | 46,3      |

|          |           | %nákladov |
|----------|-----------|-----------|
| Mzdy :   | 27 852,60 | 39,7      |
| Odvody : | 9 806,91  | 14,0      |
| Stroje : |           |           |
| Spolu :  | 37 659,51 | 53,7      |

|                |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Ostatné :      |           |       |
| Priame náklady | 70 184,73 | 100,0 |

| Nepriame náklady         |           |      |                    |
|--------------------------|-----------|------|--------------------|
| Výrobná réžia :          | 25 656,10 | 78,9 | % Mat.+Dop.+Podd.  |
| Správna réžia :          | 11 615,72 | 30,8 | % Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | 37 271,82 |      |                    |

Náklady spolu :

107 456,55

| Zisk a riziko                           |            |      |                  |
|---|------------|------|------------------|
| Zisk :                                  | 12 260,40  | 11,4 | % zisk / náklady |
| Cena :                                  | 119 716,96 | 10,2 | % zisk / cena    |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | 141,4      |      |                  |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. PSB-18-36/2007 (PSB-18-36-3/2007)



.....  
Petr Volek  
Odborný referent  
Posádková správa budov Zvolen