

**ZMLUVA O DIELO 308/2008**  
**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka**  
**/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

**I. Zmluvné strany**

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>1.1. Objednávateľ</b> | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR  |
| Zastúpené                | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy<br>budov Zvolen |
| IČO                      | : | 30845572   |
| Bankové spojenie         | : | Štátna pokladňa  |
| Číslo účtu               | : | 7000172197/8180  |
|                          |   |  |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b>   | : | MRS-STAV s.r.o.<br>Červenákova 23/656<br>962 63 Pliešovce  |
| V zastúpení              | : | Ing. František Čibrik  |
| IČO                      | : | 36 671 193   |
| DIČ                      | : | 2022245346   |
| IČ pre DPH               | : | SK2022245346   |
| Bankové spojenie         | : | VÚB Zvolen   |
| Číslo účtu               | : | 2190110153/0200  |

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Názov stavby: Oprava a výmena strešnej krytiny b.č. 61 v KSNP
- 2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
- 2.3. Predmetom zmluvy je: Výmena strešnej krytiny 567 m<sup>2</sup>, lemovania múrov 69,03 m, oplechovania múrov 26,95 m, oprava debnenia strechy 60 m<sup>2</sup>, výmena bleskozvodu.
- 2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 Začatie prác: 12.8.2008  
Ukončenie prác: 26.8.2008
- 3.2. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.



#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>789 071,54 Sk</b>
<b>DPH</b>	<b>149 923,59 Sk</b>
<b><u>Halierové vyrovnanie</u></b>	<b>- 0,13 Sk</b>
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>938 995,00 Sk</b>
	<b>31 168,92 €</b>


- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS a SH bude potvrdené a odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku.  
Ku faktúre zhotoviteľ predloží dodací list o nákupe materiálu pol.č. 4.
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

#### VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

## **VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## **VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## **IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



## X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.  
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen  
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Vo Zvolene dňa 12.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.  
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 11. 8. 08 .....  
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov  
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.  
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 11. 8. 08 .....  
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

MRS-STAV s.r.o.  
Červenáková 23/656  
962 63 Priešovce  
IČO: 36 671 193  
IČ DPH: SK2022245346

Zhotoviteľ:



# Krycí list rozpočtu

MRS-STAV s.r.o.

Stavba : Opr. a výmena strešnej kryt.b.č.61-KSNP Zvolen		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.František Čibrik	
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	938 995 SKK	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	938 995 SKK	za M2 ZP	938 995 SKK
1 M2 UP	938 995 SKK	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	183 270,00	183 270,00
2	PSV :	547 201,54	16 642,00
3	MCE :	41 958,00	41 958,00
4	iné :		
5	Súčet :	772 429,54	16 642,00
			789 071,54
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		789 071,54
22	DPH 19 % z:	789 071,54	149 923,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		938 995,14
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		E	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Dátum :		
Pečiatka :	Pečiatka :		
Podpis :	Podpis :		

Tlačivo : ODIS A10

overil na MARIAN BUDNAR  
Janos GUTYOR

MRS-STAV s.r.o.  
Červenáková 23/656  
962 63 Priešovce  
IČO: 36 671 193  
IČ DPH: SK2022245346

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: MRS-STAV s. r. o.

Spracoval: Ing. František Čibrik

JKSO:

Dátum: . . .

Stavba :Opr. a výmena strešnej krytj.b.č.61-KSNP Zvolen

**Rozpočet - náklady**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prítame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobil, podvozku v. do 27 m	149,000	hod		1 230,00	183 270,00	97 723,37	159 582,27	23 687,96	1,148
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>183 270,00</b>	<b>SKK</b>				<b>97 723,37</b>	<b>159 582,27</b>	<b>23 687,96</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>183 270,00</b>	<b>SKK</b>				<b>97 723,37</b>	<b>159 582,27</b>	<b>23 687,96</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>											
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>											
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>											
2	762812510	Montáž záklapu z dosiek hoblovaných, zapustený na zraz	60,000	m2		116,00	6 960,00	3 698,26	6 039,26	920,60	1,152
3	762813811	Demontáž záklapu z tyčoviny alebo polohran. reziva hr. do 0,14m	60,000	m2		59,00	3 540,00	1 883,75	3 076,17	463,58	1,151
4	605101100	Doska SM neopracovaná	2,120	m3		7 850,00	16 642,00	16 642,00	16 642,00		1,000
5	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	2,120	m3		119,00	252,28	251,55	251,55	0,72	1,003
6	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,172	t		1 380,00	1 617,36	861,69	1 407,14	210,22	1,149
7	998762194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	1,172	t		359,00	420,74	224,11	365,98	54,77	1,150
		<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu:</b>	<b>29 432,39</b>	<b>SKK</b>				<b>23 561,36</b>	<b>27 782,12</b>	<b>1 649,89</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarске</b>											
8	764312841	Klomp. demont. zastrešenia hladkého	567,000	m2		55,00	31 185,00	16 604,20	27 114,67	4 072,77	1,150
9	764312941	Klomp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého	567,000	m2		775,00	439 425,00	317 112,16	404 388,81	35 036,59	1,087
10	764335220	Klomp. PZ pl. lem. múrov obl. zo segment.-250 rs 250	69,030	m		273,00	18 845,19	12 917,35	17 192,86	1 652,09	1,096
11	764530360	Klomp. Zn pl. oplechovanie múrov rs 750	26,950	m		860,00	23 177,00	20 873,37	22 530,72	646,33	1,029
12	998764102	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,293	t		1 370,00	5 881,41	3 131,26	5 113,35	768,04	1,150
13	998764193	Pripl. za zväčšený presun do 500 m pre klampiarске konštr.	4,293	t		850,00	3 649,05	1 941,35	3 170,23	478,83	1,151
		<b>764 - Konštrukcie klampiarске spolu:</b>	<b>522 162,65</b>	<b>SKK</b>				<b>372 579,72</b>	<b>479 510,67</b>	<b>42 654,67</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>											
14	766999906	Konštrukcie stolárske, -oprava podhladu	18,000	hod		333,00	5 994,00	3 195,31	5 217,94	776,01	1,149
		<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu:</b>	<b>5 994,00</b>	<b>SKK</b>				<b>3 195,31</b>	<b>5 217,94</b>	<b>776,01</b>	

## Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>557 589,04</b>	<b>SKK</b>				<b>399 336,42</b>	<b>512 510,74</b>	<b>45 080,57</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
		<b>783 - Nátery</b>									
15	783782203	Nátery tesarských konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	60,000	m2		95,50	5 730,00	4 318,75	5 327,86	402,09	1,075
		<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>5 730,00</b>	<b>SKK</b>				<b>4 318,75</b>	<b>5 327,86</b>	<b>402,09</b>	
		<b>787 - Zasklievanie</b>									
16	787600802	Vyskliev. okien a dvier skl.	1,000	m2		63,50	63,50	33,74	55,11	8,38	1,152
17	787613651	Zaskl. okien, dvier skl. ľah. str. do prof. tesn. 968 hr. 4mm	1,000	m2		461,00	461,00	419,91	449,75	11,24	1,025
		<b>787 - Zasklievanie spolu :</b>	<b>524,50</b>	<b>SKK</b>				<b>453,66</b>	<b>504,87</b>	<b>19,62</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>6 254,50</b>	<b>SKK</b>				<b>4 772,41</b>	<b>5 832,73</b>	<b>421,71</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>563 843,54</b>	<b>SKK</b>				<b>404 108,84</b>	<b>518 343,48</b>	<b>45 502,28</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>									
18	213290040	Demontáž bleskozvodu	53,000	hod		333,00	17 649,00	9 408,43	15 363,97	2 284,90	1,149
19	213291000	Sprac. východiskovej revízie a vyprac. správy-bleskozvod	8,000	hod		333,00	2 664,00	1 420,14	2 319,09	344,89	1,149
20	219990006	Elektromontáže, -montáž bleskozvodu	65,000	hod		333,00	21 645,00	11 538,64	18 842,60	2 802,24	1,149
		<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	<b>41 958,00</b>	<b>SKK</b>				<b>22 367,21</b>	<b>36 525,66</b>	<b>5 432,03</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>41 958,00</b>	<b>SKK</b>				<b>22 367,21</b>	<b>36 525,66</b>	<b>5 432,03</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>789 071,54</b>	<b>SKK</b>				<b>524 197,27</b>	<b>714 449,26</b>	<b>74 622,27</b>	

**Náklady :****Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	223 643,41	42,7
Doprava	3 409,08	0,7
Poddodávky		
Spolu :	227 052,50	43,3

		%nákladov
Mzdy :	175 545,80	33,5
Odvody :	61 789,96	11,8
Stroje :	59 809,00	11,4
Spolu :	297 144,77	56,7

Ostatné :

Priame náklady 524 197,27 100,0

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia :	126 233,54	55,6	% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	64 018,45	21,5	% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	190 251,99		

Náklady spolu : 714 449,26

**Zisk a riziko**

Zisk : 74 622,27 10,4 % zisk / náklady


Cena : 789 071,54 9,5 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 133,6



## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. PSB 308/2008 (PSBZV-308-2/2008)



.....  
Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen