

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-147-14/2010**  
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v znení neskorších predpisov**

**Článok I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

<p>Sídlo:  V zastúpení:  Kontaktná adresa :  IČO :  Bankové spojenie :  Číslo účtu:  Oprávnený rokovať  vo veciach technických:   Odborný dozor objednávateľa:  Telefón :  Fax :  / ďalej len objednávateľ /</p>	<p><b>Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR</b>  <b>Sekcia majetku a infraštruktúry</b>  <b>Správa prevádzky a údržby Trenčín</b>  Legionárska 15, 911 27 Trenčín  Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín  Legionárska 15, 911 27 Trenčín  30845572  Štátna pokladnica  7000171928/8180   Ing. Juraj Sidorjak    0960 /524 219  riaditeľ PSB Prešov  Michal Tkáč  0960/522 564  0960/524 288</p>
--	--

**1.2 Zhotoviteľ**

<p>Sídlo:  Zastúpený:  Oprávnený rokovať  vo veciach zmluvných:  vo veciach technických:  vo veciach stavebných:  IČO :  IČDPH:  Bankové spojenie:  Číslo účtu:  Telefón:  Fax:  Register:   / ďalej len zhotoviteľ /</p>	<p><b>BREZA STAVOTRANS, s.r.o.</b>  Stavbárov 3, 071 01 Michalovce  PhDr. Marián Varga   PhDr. Marián Varga  PhDr. Marián Varga  Ing. Ladislav Krásnik  31736076  SK2020499437  VÚB, a.s. Michalovce  1154760955/0200  056/6423534  056/6423534  Obchodný register Okresného súdu Košice I.  vložka 8646/V oddiel s.r.o.</p>
---	--

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



# LET S VÝKAZOM VÝMER

strechy hangáru č.1 - Letisko Prešov

Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Preš  
BREZA STAVOTRANS s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Pavol Timko

Dátum: 31.3.2010

PSV		Práce a dodávky PSV	50 007,907			
712		Izolácie striech	25 269,675			
711	712300841	Odstránenie na strechach do 30st. machu 0,00200t s očistením	m2	1 312,000	0,297	389,664
711	712311115	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. za studena asfaltovým tmelom	m2	1 312,000	0,263	345,056
111	1116325000	Tmel asfaltový ATIS	t	1,968	997,463	1 963,007
		1312 * 0,0015		1,968		
711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	2 624,000	1,707	4 479,168
		1312 * 2		2 624,000		
628	6283228800	Pásky ťažké asfaltované Elastobit G40	m2	1 508,800	5,779	8 719,355
		1312 * 1,15		1 508,800		
628	6283228900	Pásky ťažké asfaltované Elastobitt G42 h	m2	1 508,800	5,917	8 927,570
		1312 * 1,15		1 508,800		
711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,936	29,851	445,855
740		Silnoprád	2 886,541			
740	745620101.1	DMTZ hromozvodu	m	365,200	1,900	693,880
740	745620102	Zvodové vodiče vrátane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	365,200	6,004	2 192,661
764		Konštrukcie klampiarske	19 701,189			
764	764311922.1	Sklepanie falcov do vodorovnej polohy	m	1 424,100	12,167	17 327,025
764	764331920	Oprava Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou so sklonom do 30st. rš 250 mm	m	234,000	3,824	894,816
764	764351207.1	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové štvorhranné rš 700 mm	m	34,300	13,814	473,820
764	764351944	Očistenie žľabu r.š.700mm	m	34,300	2,861	98,132
764	764395230	Strešné dilatácie z pozinkového Pz plechu jednodielne rš 400 mm	m	60,600	14,297	866,398
764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,952	43,065	40,998
783		Dokončovacie práce - nátery	2 150,502			
783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	58,500	3,472	203,112
		234*0,25		58,500		
783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1 360,020	1,413	1 921,708
		"strecha" 1312		1 312,000		
		"žľab" 0,7*34,3*2		48,020		
		Súčet		1 360,020		
783	783904811	Ostatné práce odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	58,500	0,439	25,682

**M Práce a dodávky M 384,160**


**21-M Elektromontáže 384,160**

19	921	2102202000	DMTZ Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	16,000	8,000	128,000
20	921	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	16,000	16,010	256,160

**Celkom**

**50 392,067**

**BREZA STAVOTRANS**  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stavársky 2, 071 01 MICHALOVCE  
IČO: 4723074, DIČ: SK200449437



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

č. 31


Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-.....<sup>147-14</sup>...../2010

  
.....  
Ing. Ľubomír Kristín  
ved. odborný referent  
SAPaÚ Trenčín



4-15



**Článok II**  
**PREDMET A MIESTO PLNENIA**

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. I ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Prešov, leisko - výmena plechovej krytiny, oprava oceľových posuvných vrat hangaru“  
č. 1“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich plánových STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.  
2.3 Všetky realizované zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.  
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevzme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

**Článok III**  
**TERMIN PLNENIA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 16. 04. 2010  
termín ukončenia prác: 30. 04. 2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác. Spôčítavane energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby objednávateľa stavebných prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpocítateľná položka z celkovej ceny za dielo.  
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, v ktorom vyhotoví zápis.

**Článok IV**  
**CENA DIELA**

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.  
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

**Cena bez DPH 50 392,07 €**  
**DPH 19 % 9 574,49 €**  
**Cena za dielo celkom vrátane DPH 59 966,56 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

#### **Článok V**

#### **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Prešov, Ul. Čapajevova 38  
080 01 Prešov.

#### **Článok VI**

#### **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.





- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plniť predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čístoť. Je povinný oštraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstránovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobene jeho činnosťou.
- 7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvaranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
- 7.8. Preukázateľne preskolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ predložením osnova školenia, prezentačnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmto osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

## **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

### **Článok VII**

- 6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstránovať.
- 6.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamáčnom konaní.
- 6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa, má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.







10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán

## **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **Článok X.**

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistene objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,  
- ak zhotoviteľ nedodrži vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,  
- ak zhotoviteľ nedodrži náhradný termín dokončenia diela,  
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,  
- ak jeho nadradený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.  
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.  
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

## **OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY**

### **Článok IX**

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškani za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.  
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškani s uhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.  
8.3 Uplatenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

### **SANKCIE**

### **Článok VIII**

7.23 Prezatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prezatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

**Za objednávateľa:**



v Trenčíne, dňa: 15. IV. 2010

Ing. Ján BAKOŠ  
riaditeľ

**Za zhotoviteľa:**

**BREZA STAVOTRANS**  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE  
ICO: 31736076, IČ DPH: SK2020499437

v Trenčíne, dňa: 15. IV. 2010

PhDr. Marián VARGA




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Prešov, Oprava strechy hangáru č.1 - Letisko Prešov Názov objektu: Názov časti:	JKSO: EČO: Miesto: Prešov IČO: IČ DPH:
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Preš Projektant: Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o. Rozpočet číslo: Spracoval: Ing. Pavol Timko	31736076      SK 2020499437 Dňa: 31.03.2010

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	19 609,93	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	30 397,98	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	384,16			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		50 392,07	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis: <i>[Signature]</i>		Pečiatka: 		23 Súčet 7, 12, 19-22		50 392,07	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 19,00 % z 50 392,07		9 574,49	
Dátum a podpis: <i>[Signature]</i>		Pečiatka: 		25 Cena s DPH (r. 23-24)		59 966,56	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis: <i>[Signature]</i>		Pečiatka: 		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
				27 Kízavá doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie + -		0,00	

*[Signature]*

*[Small mark]*

Práce a dodávky PSV	19 609,932	30 397,975	50 007,907	15,996	2,624
Izolácie striech	19 609,932	5 659,743	25 269,675	14,936	2,624
Silnoprád	0,000	2 886,541	2 886,541	0,000	0,000
Konštrukcie klampiarske	0,000	19 701,189	19 701,189	0,952	0,000
Dokončovacie práce - nátery	0,000	2 150,502	2 150,502	0,109	0,000
Práce a dodávky M	0,000	384,160	384,160	0,000	0,000
Elektromontáže	0,000	384,160	384,160	0,000	0,000
<b>Celkom</b>	<b>19 609,932</b>	<b>30 782,135</b>	<b>50 392,067</b>	<b>15,996</b>	<b>2,624</b>

**BREZA STAVOTRANS**  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Savčárov 3, 071 01 MICHALOVCE  
IČO: 31743970, ID OPA: SK2020439437