

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.  
Jedná sa o zmluvu č.....*10.108.12004*

*S. J.*  
.....  
Ing. Stanislav Jelínek  
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany



79. 10/252/07

# Zmluva o dielo č. :10/08/2007-PSB-ZK

536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

## Článok I. Zmluvné strany

104

1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR  
**V zastúpení** : Posádková správa budov Zemianské Kostofany  
**Zastúpený** : Ing.Ladislav Steller,riaditeľ PSB Zemianské Kostofany  
**IČO** : 00805092  
**Bankové spojenie** : ŠTÁTNA POKLADNICA  
**Číslo účtu** : 7000171928/8180

1.2. **Zhotoviteľ** : GLOBÁL, spol. s r.o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice  
**Zastúpený** : Oto Findor – riaditeľ- konateľ spoločnosti  
**IČO** : 31580637  
**IČ DPH** : SK 2020467449  
**Bankové spojenie** : VÚB Prievidza  
**Číslo účtu** : 1364310354/0200

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.“

## Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:  
„Oprava Havárie č.97 –oprava osvetlenia na stáčísku b.č.125“ vo VÚ 1056 Z.Kostofany podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí

2.2. zaň.

## Článok III. Čas plnenia

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:

3.1. Začatie realizácie diela: do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy

3.1.1. Dokončenie diela v termíne: do 20.09.2007

3.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.1. Dodat' objednávateľovi 1 výtlačok odsúhlaseného rozpisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do termínu zahájenia realizácie podľa bodu 3.1.1.

3.3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.



**Článok VII.**  
**Vykonanie diela a jeho odovzdanie**

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku VI. bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

**Článok VIII.**  
**Stavebný denník**

- 8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác budú sledované vykonávaním zápisov do stavebného denníka a prijaté úlohy a opatrenia sú záväzné pre zmluvné strany. V prípade výskytu navyše prác alebo zmien v realizácii diela je dodávateľ povinný pred zahájením ich realizácie toto oznámiť objednávateľovi a vykonať zápis v stavebnom denníku. Všetky zmeny a práce navyše môžu byť realizované až po odsúhlasení objednávateľom a zápise v stavebnom denníku.
- 8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:  
-Za objednávateľa: p. Jozef Baroš  
-Za zhotoviteľa : p.Oto Findor  
Poverený zástupca objednávateľa je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie dodatkov k zmluve.
- 8.4. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : p.Ota Findora
- 8.5. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: p.Jozefa Baroša
- 8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávateľa sa súhlasí.

**Článok IX.**  
**Zmluvné pokuty**

- 9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

**Článok X.**  
**Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy**

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .
- 10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.
- 10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je návrhom dodatku viazaná iba strana, ktorá ho podala.

**Článok XI.**  
**Zodpovednosť pri vykonaní prác**

- 11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / požiarne hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

**Článok XII.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.
- 12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Výpis z obchodného registra(živnostenský list,potvrdenie ÚVO) – overená kópia
  - Rozpočtové náklady v Sk
- 12.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch - tri pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
- 12.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Zemiaskych Kostolnoch: 14.08.2007

  
Ing. Ladislav Steller

Za objednávateľa :

**Posádková správa budov  
ZEMIANSKE KOSTOLANY**

Oto Findor

Za zhotoviteľa :

  
**GLOBAL, spol. s r. o.**  
972 01 Bôjnica  
IČO: 31 580 637  
tel.: 046/542 46 75  
E-mail: global@globalsro.sk

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Zem. Kostolany - Havária č. 97 - oprava osvetlenia na stáčisku b.č. 125

Miesto : VÚ 1056 Zem. Kostolany Rozpočet : 1

JKSO : Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice

Zmluva č. : Dňa : . . .

Oberateľ : PSB Zem. Kostolany IČO : IČ DPH :

Dodávateľ : GLOBAL, spol. s r. o. 97201 Bojnice IČO : 31580637 DIČ : 2020467449 IČ DPH : SK2020467449


Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	249 511 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	249 511 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	249 511 Sk	za M2 ZP	1 M	249 511 Sk	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	C NUS - náklady umiestnenia staby	
1	HSV :			11	Zariadenie staveniska
2	PSV :			12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	63 382,00	63 382,00	13	Stiažené podmienky
4	iné :	146 291,40	146 291,40	14	
5	Súčet :	146 291,40	209 673,40	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :
ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	209 673,40
22	DPH 19 % z :	209 673,40
23		39 837,90
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 511,30
F	Odpočet - prípočet	

Posádková správa budov  
ZEMIANSKÉ KOSTOLANY

GLOBAL, spol. s r. o.  
972 01 Bojnice  
IČO: 31 580 637  
tel.: 046/542 46 75  
E-mail: einbal@globalro.sk



Overil Ing. HARMAN BEDNAR  
Jana Černáková