

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-333-13/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Ing. Tomáš Tóth 0960/463 381
riaditeľ PSB Zvolen
Odborný dozor objednávateľa: Ing. Jozef Jurečka
Telefón : 0960/463 383
Fax: 0960/463 348

1.2 Zhotoviteľ **M. F. ELEKTRO**
Sídlo: I. Krasku 21, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Maroš Fraňa
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: Maroš Fraňa
vo veciach technických: Maroš Fraňa
vo veciach stavebných: Maroš Fraňa
IČO : 35190957
IČDPH: SK1035008007
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6790865005/1111
Telefón: 0905911800
Fax: -
Register: Živnostenský register - Obvodný úrad Zvolen
č. 611-7945

/ ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava transformátora VN rozvádzača trafostanice Líška Krížna formou výmeny“.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **Nasledujúci deň po podpise oboch zmluvných strán**

termín ukončenia prác: **31. 08. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	67 225,13 €
DPH 19 %	12 772,77 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	79 997,90 €

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Zvolen, Borovianska 28/59, 960 01 Zvolen.

Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarimi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarimi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa, má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 23 JÚN 2010

v Trenčíne, dňa: 23 JÚN 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Maroš FRANA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviest'
konkrétne právne normy).
Zistené nedostatky:

m: Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviest'
konkrétne právne normy).
Zistené nedostatky:

Dátum: 23.6.2010
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviest'
konkrétne právne normy).
Zistené nedostatky:

m: Ing. Jozef KÉRY
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviest'
konkrétne právne normy).
Zistené nedostatky:

Dátum: 22.6.2010
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviest'
konkrétne právne normy).
Zistené nedostatky:

m: Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca.

7 22. júna 2010

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba : Oprava transformátora vn rozvádzača trafost. Liška Krížna formou výmeny		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Liška Krížna	Zmluva č.	Dňa : ..
Odberateľ : Ministerstvo obrany SR-správa prevádzky a údržby-Trenčín Trenčín	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen	IČO : 35190957 I.Krasku 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	79 998 EUR	za M3 OP	1 M	79 998 EUR	za M
1 M2 ZP	79 998 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	79 998 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	36,60		36,60	6	Práce nadčas
2	PSV :		795,75	795,75	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	26 185,93	40 206,85	66 392,78	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	26 222,53	41 002,60	67 225,13	10	Súčet riadkov 6 až 9 : <input style="width: 100px;" type="text"/>

C	D
NUS - náklady umiestnenia staby	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 : <input style="width: 100px;" type="text"/>	20 Súčet riadkov 16 až 19 : <input style="width: 100px;" type="text"/>

E	F
Celkové náklady :	Odpočet - prípočet
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 67 225,13	
22 DPH 19 % z : 67 225,13 12 772,77	
23	
24 Súčet riadkov 21 až 23 : <input style="width: 100px;" type="text"/> 79 997,90	

<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ :</p> <p>Dátum : 23 JÚN 2010</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis : </p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum :</p> <p style="text-align: center;">M.F. ELEKTRO I. Krasku 21, ZVOLEN 960 01 IČO: 35190 957</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p>
--	---

Odberaťel :

Dodávateľ : Maroš Fraňa - M.F. ELEKTRO

Projektant : Ministerstvo obrany SR - správa prevádzky a údržby - Trenčín

Dátum :


Spracoval : Maroš Fraňa

Stavba : Oprava transformátora vn rozvádzača trafost. Liška Križna formou výmeny

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							0,05
1 - ZEMINE PRÁCE		36,60	36,60				
		36,60	36,60				
PRÁCE A DODÁVKY PSV							1,18
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		795,75		795,75			1,18
71 - IZOLÁCIE		795,75		795,75			
		795,75		795,75			
PRÁCE A DODÁVKY M							97,84
M21 - 155 Elektromontáže		65 771,86	25 585,01	40 206,85		0,401	0,00
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných		1,62	1,62				0,92
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern		617,23	617,23				0,00
M48 - Perifodické prevádzkové revízie		2,07	2,07				
		66 392,78	26 185,93	40 206,85		0,401	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							
		67 225,13	26 222,53	41 002,60		0,401	
Za rozpočet celkom :							



Stavba : Oprava transformátora vn rozvádzača trafost. Liška Križna formou výmeny

Objednateľ : MINISTERSTVO OBRANY SR

Dodávateľ : Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO

Projektant :

Dátum :

Spracoval : Maroš Fraňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
							Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Priplatok za sťažené vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Positková VN vložka 14830 : PQ45 20A

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Ukončenie vodiča svorkovaním

Spoj prúdový s lisovanou svorkou do 185mm²

Zapojenie vodiča na prech. murovanej TS

Rozvoz základových diel

Montáž odpojovača ZP 15/101 1KS

Montáž skrine ovládacej výkonového vypínača

Pripojenie zapuzdreného vodiča Al spojkou-trafo

Manipulácia so skratovaním zap. vodičov 3-póly

Pripojenie izolovaného tieneneho vodiča na zberač rozvádzača

Vodič izolovaný tieneny ISV 6kV, 4000A 1fáza

1	130001101		3,000	m3		12,20	36,60						19
			36,600	EUR			36,60						
			36,600	EUR			36,60						
2	3585743004		3,000	kus		265,25	795,75						19
			795,750	EUR			795,75						
			795,750	EUR			795,75						
			795,750	EUR			795,75						
3	210040512		9,000	kus		2,91	26,19						19
4	210050734		6,000	kus		8,55	51,30						19
5	210050761		6,000	kus		7,40	44,40						19
6	210061021		1,000	t		102,00	102,00						19
7	210072122		1,000	kus		1 850,00	1 850,00						19
8	210072126		1,000	kus		322,00	322,00						19
9	210072202		3,000	kus		2 130,00	6 390,00						19
10	210072205		3,000	kus		1 810,00	5 430,00						19
11	210072304		3,000	kus		64,00	192,00						19
12	210072401		6,000	kus		393,00	2 358,00						19




Stavba : Oprava transformátora vn rozvádzača trafost. Líška Krížna formou výmeny

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13	210072404	Pripojenie izolovaného tienenn. vodiča na rozvádčač	3,000 kus		77,00	231,00						19
14	210100379	Montáž upchávký nevybušnej NKZ 70	3,000 kus		34,50	103,50						19
15	210101123	Koncovka vonkajšia 3x1-vod+roz+d hlavalskeňa 22-35KV do 3x240	6,000 kus		303,00	1 818,00						19
16	210102023	Spojka 1-vodičová 22KV 1x185-240	3,000 kus		131,00	393,00						19
17	210102132	Protikorozna ochrana spojky 3 žilová 22-35KV	3,000 kus		24,50	73,50						19
18	354376R07	Koncovka vnútorná na kábel 22KV, typ : POLT-24C/3XI-H4, 3x(25-70)/1200	2,000 sada		2 147,00	4 294,00						19
19	210102142	Pripíatok za montáž koncoviek 22-35KV/nad 6m	6,000 kus		376,00	2 256,00						19
20	210120322	Bleskoisika NN, VN do 25KV - 10kA	3,000 kus		8,15	24,45						19
21	354380710	Páska samolepiaca SL-1 čierna M 16	6,000 kus		4,18	25,08						19
22	354383R04	Uzemnenie nespájkové, typ : EAKT 1657, pre POLT,3x(50-240), 10, 22KV	2,000 sada		108,25	216,50						19
23	354395R24	Spojka na kábel prechodová 22KV, typ : EPKJ-0856, 1x(185-300)	3,000 kus		2 456,00	7 368,00						19
24	354405R06	Uzáver elektroizolačný káblový 1kV, typ : EPKE 0084, (150-130)	6,000 kus		54,00	324,00						19
25	357506H222	Skeňa VN odpiňač UniSwitch 24KV do 2000m IP44/00 (Z)	1,000 kus		27 894,65	27 894,65						19
26	210190006	Montáž rozvodnice do 300kg	1,000 kus		87,00	87,00						19
27	210190009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	1,000 kus		47,00	47,00						19
28	210190431	Montáž rozvádzača VN 400kg	1,000 kus		122,00	122,00						19
29	210192711	Vŕtanie, rezanie závitov do liatinových škatulí nevybušných	6,000 kus		12,20	73,20						19
30	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	5,000 m		3,11	15,55						19
31	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	20,000 kg		2,85	57,00		0,02000	0,400			19
32	354903Z43	Svorčka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	2,000 kus		3,00	6,00		0,00020	0,00020			19
33	354903Z44	Svorčka SJ, univerzálna	2,000 kus		2,45	4,90		0,00012	0,00012			19
34	210220302	Svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000 kus		3,59	10,77						19
35	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	2,000 m		1,29	2,58						19
36	341010M060	Vodič Cu : CY 50 GNYE lano (RM) zeližité	2,000 m		8,36	16,72						19
37	210260151	Zaizolovanie prúdového spoja samolepiacou páskou 120 mm2	1,000 m		0,27	0,27						19
38	210292021	Sfázovanie žil kábľa a vedenia	3,000 kus		3,76	11,28						19

Stavba: Oprava transformátora vn rozvádzača trafost. Liška Krížna formou výmeny

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.		10.		11.		12.	DPH
						Množstvo	Merná	Jednotková	Montáž	Dodávka	Jednotková	Jednotková	Hmotnosť v tonách	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách		
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Výmera	jednotka	cena												
39	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	1,000 kus		1,82	1,82											19
40	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	59,000 hod		11,80	696,20											19
41	213290020	Manipulácia v sieti VN-SSE B.B	85,000 hod		11,80	1 003,00											19
42	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	48,000 hod		11,80	566,40											19
43	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	15,000 hod		11,80	177,00											19
44	213290120	Úprava rozvádzača	12,000 hod		11,80	141,60											19
45	213291000	Spracovanie revízie- VN-zariadenia a NN-zariadenia	80,000 hod		11,80	944,00											19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	65 771,860 EUR			25 565,01		40 206,85									
46	220111406	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	6,000 pár		0,27	1,62											19
		Zapojenie vodiča po meraní	1,620 EUR			1,62											
47	460080101	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	0,125 m3		167,00	20,88											19
48	460230204	Betónový základ - rozbučenie	1,000 kus		440,00	440,00											19
49	460260011	Výkop a zásyp jamy pupín. skrine, voľný priestor, zemina tr 4	1,000 kus		5,30	5,30											19
50	460520201	Pevné spojenie páskových zemničkov, zvarované	3,000 kus		29,00	87,00											19
51	460620015	Zaistenie otloru v budove proti vode	5,000 m2		2,61	13,05											19
52	460680041	Prizvzoma úprava terénu, zemina tr 5	2,000 kus		25,50	51,00											19
		Prerazenie murívom v betón mure hrúbky 15cm	617,230 EUR			617,23											
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1,000 kus		2,07	2,07											19
53	480107015	M48 - Periodické prevádzkové revízie	2,070 EUR			2,07											
		Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	66 392,780 EUR			26 185,93		40 206,85									
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	67 225,130 EUR			26 222,53		41 002,60									
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :															
		Za rozpočet celkom :															



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.