


ZMLUVA O DIELO PSBZV-335-8/2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV-335-7/2010

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
v zastúpení štatutárneho zástupcu:	Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Jozef Jurečka
Číslo telefónu :	0960 463 383
Fax/e-mail :	0960 463 387 / jozef.jurecka@mil.sk
(ďalej len objednávateľ)	

1.2. Zhotoviteľ	Maroš Fraňa – M.F.ELEKTRO I.Krasku 21 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Maroš Fraňa
Právna forma:	Fyzická osoba
IČO:	35190957
IČ DPH (DIČ):	SK1035008007
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Zvolen
Číslo účtu:	6790865005/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 611-7945
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Maroš Fraňa
Číslo telefónu:	0905 911 800
Číslo faxu/e-mail:	<u>maros.frana@gmail.com</u>
(ďalej len zhotoviteľ)	



II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: **Oprava elektrickej inštalácie bud. Č. 36 – vrátnica Brezno**
- 2.2. Miesto stavby: Brezno
- 2.3. Predmetom zmluvy je:
Výkonanie opravy elektrickej inštalácie bud. Č. 36 – vrátnica Brezno (havária).
- 2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1. Začatie prác: 28.6.2010
Ukončenie prác: 9.7.2010
- 3.2. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	1.260,20 €
DPH	239,44 €
<hr/>	
Cena celkom s DPH	1.499,64 €

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom

- merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. dodávka materiálu a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
 - 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastníci umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.



VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Fraňa
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jozef Jurečka.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 M.F. ELEKTRO

Vo Zvolene dňa 25.6.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

M.F. ELEKTRO
I. Kráskú 21, ZVOLEN 960 01
IČO: 45190957

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky:

Dátum: 24.6.2010

Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené nedostatky:

Dátum: 24.6.2010

Ing. Jozef Jurečka
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky:

Dátum: 24.6.2010

Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca



Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené: | Posádková správa budov Zvolen
Ing. Tomáš Tóth |
| IČO: | 30845572 |
| 2. Zhotoviteľ: | Maroš Fraňa – M.F.ELEKTRO |
| | Zvolen |
| IČO: | 35190957 |

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenských objektoch v správe PSB Zvolen, pri vykonávaní prác (služieb) dodávateľským spôsobom.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o diele PSBZV-335-8/2010, vo vojenských objektoch v zmysle bodu 2.2. uvedenej zmluvy. Predmetom uvedenej zmluvy je: Vykonanie opravy elektrickej inštalácie bud. Č. 36 – vrátnica Brezno (havária). Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 2 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.

Zakázané činnosti

Pracovníci poskytovateľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.

Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poskytovateľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce. V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní poskytovateľ.

V.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, poskytovateľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

**VI.
Požadované technické opatrenia a OOPP**

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom poskytovateľ. Poskytovateľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

**VII.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy**

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí poskytovateľ.

**VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce**

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. poskytovateľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach (službách) vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je poskytovateľ povinný zriadiť protipožiaru asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác (služieb) musí poskytovateľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj poskytovateľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov 112..

**IX.
Súčinnosť pri zaistovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác**

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková**, za poskytovateľa je zodpovedný **Maroš Fraňa**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

**X.
Iné dohovory a podmienky**

Neboli stanovené

**XI.
Platnosť zmluvy**

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-335-8/2010

Vo Zvolene dňa 25.6.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

M.F. ELEKTRO
I. Klobučníkova 2, ZVOLEN 960 01
IČO: 36 190 657

Zhotoviteľ:



Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba : Oprava el.inštalácie B.č.36-Vrátnica Brezno		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Maroš Fraňa	
Miesto : Brezno	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen Zvolen		IČO : 30845572	DIČ :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen		IČO : 35190957 I.Krasku 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant : .		IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	1 500 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 500 EUR	za M2 ZP	1 500 EUR
1 M2 UP	1 500 EUR	za M2 UP	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV :				6 Práce nadčas
2	PSV :				7 Murárske výpomocce
3	MCE :	181,82	1 078,38	1 260,20	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	181,82	1 078,38	1 260,20	10 Súčet riadkov 6 až 9 :

C	D
NUS - náklady umiestnenia staby	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14	19
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

E	F
projektant, rozpočtár, cenár :	Celkové náklady :
Dátum :	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 1 260,20
Pečiatka :	22 DPH 19 % z : 1 260,20 239,44
Podpis :	23
	24 Súčet riadkov 21 až 23 : 1 499,64
	F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	<div style="text-align: center;"> M.F. ELEKTRO I. KRASKU 21 ZVOLEN 960 01 IČO: 35 190 957 </div>
Podpis :	Podpis :

Odberteľ: Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen
 Dodávateľ: Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO
 Projektant: . . .

JKSO :
 Dátum : . . .
 Spracoval: Maroš Fraňa

Stavba :Oprava el.inštalácie B.č.36-Vrátnica Brezno

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO


Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	1 260,20	181,82	1 078,38	0,001		100,00
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	181,82	1 078,38	0,001		
	Za rozpočet celkom :	181,82	1 078,38	0,001		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
1	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	0,56	✓	3,36					19
2	21011012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	2,000	kus	3,32	✓	6,64					19
3	345410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	2,000	kus	2,66			5,32				19
4	357038F063	Prepojovacia lišta 271063 : Z-GV-16/1P+N-2TE	1,000	kus	21,00				21,00			19
5	3584413C12	Hodiny spinacie analóg 15337 : IH 24hod (min 30min) 16A/250V-AC (3MD)	1,000	kus	125,00				125,00			19
6	921AN35936	Elektromer ET 421 2Z 3X220/380V X/5A	1,000	kus	156,00				156,00			19
7	210120453	Istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke	1,000	kus	7,25	✓	7,25					19
8	3585300A66	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B25	1,000	kus	20,56				20,56			19
9	210160011	Spínač časový, zapojenie	1,000	kus	5,10	✓	5,10					19
10	210160682	Montáž elektromera 3-fáz, bez zapojenia	1,000	kus	3,24	✓	3,24					19
11	210160711	Montáž súčtových hodín, bez zapojenia	1,000	kus	3,67	✓	3,67					19
12	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	2,000	kus	5,15	✓	10,30					19
13	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	2,000	kus	17,70	✓	35,40					19
14	210191012	Montáž elektrárnskej skrine	1,000	kus	40,50	✓	40,50					19
15	345710L013	Lišta el-inšt : 30027 DLPiPlus, 40x20 biela, s krytom, bez priehradky	10,000	m	1,42					14,20		19
16	357003A016	Rozvodnica EUROPA 12036, 3x12MD, biela, dvere plastové priehradné IP40 (Z)	1,000	kus	218,00					218,00		19
17	357534H004	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 K66 - 1x 25A P1, IP43/20 (P)	1,000	kus	425,00					425,00		19
18	357534H010	Prevedenie rozvádzačov s okienkom "W" - príplatok	1,000	kus	7,65					7,65		19
19	210290321	Osadenie vývodiek D23 do rozvádzača	2,000	kus	0,41	✓	0,82					19
20	210290322	Osadenie vývodiek D48 do rozvádzača	2,000	kus	0,50	✓	1,00					19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba : Oprava el.inštalácie B.č.36-Vrátnica Brezno

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.		10.		11.		12.	DPH	
							Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková			Spolu
21	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	4,000 kus		1,74	6,96										19	
22	210292021	Sfázovanie žil kábľa a vedenia	4,000 kus		3,76	15,04										19	
23	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	2,000 kus		1,82	3,64										19	
24	210800023	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x1,5	15,000 m		0,54	8,10										19	
25	341230M030	Kábel plochý Cu 400V : CYWY-J 3x1,5	15,000 m		0,47	7,05			0,00008	0,001						19	
26	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	15,000 m		0,58	8,70										19	
27	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	15,000 m		0,48	7,20										19	
28	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	20,000 m		0,75	15,00										19	
29	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	20,000 m		0,58	11,60										19	
30	210800113	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x10	15,000 m		0,70	10,50										19	
31	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	15,000 m		3,76	56,40										19	
			1 260,200 EUR			181,82					1 078,38				0,001		
			1 260,200 EUR			181,82						1 078,38				0,001	
			1 260,200 EUR			181,82						1 078,38				0,001	

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Za rozpočet celkom :



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.