

Výtlačok číslo: 1

Počet listov : 3

Prílohy : 2/ 7

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 451-2 /2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : p. Baltazár Markech

IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Pavol Kurej
ELEKTRO - INSSPOL
Moyzesova 23
010 01 Žilina

Zastúpený : p. Pavol Kurej

IČO : 10943455

IČ DPH : SK 1020529609

Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa a s. , Žilina
číslo účtu : 0076538106/0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : Živnostenský list č. ŽO – 95/4219, Živnostenský register
č. 511-3328 , Žilina

-2-

II.

Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava trafostanice 3x230 pri budove č. 1 – Hangar VU 1305 – Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 6. júla 2006
Ukončenie prác : 20. novembra 2006

IV.

Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	500 000,00
DPH	:	95 000,00
Cena s DPH		595 000,00Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazar Markech. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu PSB Ružomberok.

8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 6. júla 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ



ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233484
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529809
č. živn. registra 511-3328-DIC-1020529809

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené

nedostatky:.....

z. Marián Markech
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Dátum: 6.07.2006

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Marián Markech

Súhlasí :Ing. Martin Bella

Registratúrna značka: A6 06

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami

Výtlačok číslo 1 – PSB Ružomberok

Výtlačok číslo 2 – Pavol Kurej , Žilina

Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín

Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

podpis:
podpis:

PRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
145, 010 04 ŽILINA
Bojzsesova 23, 010 01 ŽILINA
Fax: 041/7233464
IČ DPH: SK1020529609
Istra 511-3328, DIČ: 1020529609

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

.....

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ELEKTRO - INSSPOL, Pavol Kurej, Moyzesova 23 , 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokrad' pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-451 - 2 /2006 číslo objektu – Oprava trafostanice 3x230 pri budove č. 1 – Hangar – VÚ 1305 Mokrad'.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokrad'.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

-2-

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	:	plk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka p. Miroslav Matejček	riaditeľ PSB Ružomberok technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Pavol Kurej	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokrad 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rb 45/2006/04 ZILINA
V Ružomberku: 6. júla 2006

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka



ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Rb 45/2006/04 ZILINA
Prevádzka: Moyzešova 23, 010 01 ZILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej

Krycí list výrobné kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ


Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok			KP : 503.5			
Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar			Rozpočet :			
Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov			Spracoval : Furtáková Martina			
Miesto : Mokrad - Hangar		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok		IČO : 00805173		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina		IČO : 10943455 Moyzesova 23		DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		595 000 Sk za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		595 000 Sk za M2 ZP		595 000 Sk za M		
1 M2 UP		595 000 Sk za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	
1	HSV :	1 303,42		1 303,42	6	
2	PSV :				7	
3	MCE :	150 852,08	347 844,50	498 696,58	8	
4	iné :				9	
5	Súčet :	152 155,50	347 844,50	500 000,00	10	
					IN - individuálne náklady	
C					D	
NUS - náklady umiestnenia staby					ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :					E	
Dátum :					Celkové náklady :	
Pečiatka :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Podpis :					22	DPH 19 % z :
					23	
					24	Súčet riadkov 21 až 23 :
					F	
					Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :					dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :					Dátum :	
Pečiatka :					Pečiatka :	
Podpis :					Podpis :	

Tlačivo : ODIS A10

KUREJ

MARTINA FURTAKOVA

CENAR ODPOVEDNOSTI



Adresa: MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok

Projektant: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Objektant:

KP: 503.5

Dátum: . .

Spracoval: Furtáková Martina

Rekapitulácia kalkulácie


Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok

Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar

Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 303,42	1 303,42			0,453
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 303,42	1 303,42			0,453
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	498 696,57	150 852,07	347 844,50		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	498 696,57	150 852,07	347 844,50		
Za rozpočet celkom :	499 999,99	152 155,49	347 844,50		0,453



Odberteľ : MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok

Projektant :

Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval : Furtáková Martina

KP : 503.5

Dátum : . .

Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok


Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar

Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	961031411	Búranie základov tehlových na MC	0,252	m3	675,00	170,10		42,30	14,89	34,23		55,28	23,39
		MURÁR	0,468	Nh	83,70	39,21	155,60 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,045	Nh	67,80	3,09	12,27 za m3						
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,203	Sh	168,00	34,23	135,84 za m3						
2	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,115	t	265,00	30,47		3,99	1,40		9,68	8,45	6,93
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,067	Nh	67,80	4,58	39,87 za m3						
		Cestná doprava	10,185	Sk	1,00	10,18	88,57 za m3						
3	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 34km	3,910	t	8,90	34,79					17,75	9,94	7,10
		Cestná doprava	18,650	Sk	1,00	18,65	4,77 za m3						
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m po budove	0,115	t	209,00	24,03		8,32	2,93			6,30	6,48
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,140	Nh	67,80	9,55	83,06 za m3						
5	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	0,400	t	2 610,00	1 044,00					560,00	338,58	145,42
		Tabuľky bezpečnostné	560,000	kus	1,00	560,00	1400,00 za m3						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 303,42	Sk				54,62	19,22	34,23	587,43	418,55	189,34
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 303,42	Sk				54,62	19,22	34,23	587,43	418,55	189,34
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
6	210100253	Ukončenie káblov celoplastových 4x35	6,000	kus	266,00	1 596,00		497,76	175,20			704,47	218,57
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,352	Nh	93,00	497,73	82,96 za m3						
7	921AN062711	Oko kábel. AL 35	24,000	kus	55,00	1 320,00	1 320,00						
8	210100257	Ukončenie káblov celoplastových 3x240	7,000	kus	494,00	3 458,00		1 078,07	379,47			1 525,77	474,69
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	11,592	Nh	93,00	1 078,05	154,01 za m3						



Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok

Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar


Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
9	921AN062641	Oko kábel. AL 120	7,000	kus	91,50	640,50	640,50						
10	921AN062691	Oko kábel. AL 240	21,000	kus	104,00	2 184,00	2 184,00						
11	210190021	Montáž skrine SR a RS do 100 kg STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,000 7,428	kus Nh	555,00 93,00	2 220,00 690,80		690,80	243,16			977,67	308,37
12	4262B60131	Rozvádzač vonkajší RS1	1,000	kus	59 500,00	59 500,00	59 500,00						
13	4262B60132	Rozvádzač vonkajší RS2	1,000	kus	59 500,00	59 500,00	59 500,00						
14	4262B60133	Rozvádzač vonkajší RS3	1,000	kus	59 500,00	59 500,00	59 500,00						
15	4262B60134	Rozvádzač vonkajší SR3	1,000	kus	30 100,00	30 100,00	30 100,00						
16	4262B60135	Rozvádzač vonkajší SR4	1,000	kus	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
17	210190022	Montáž skrine HR, do 200 kg STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,000 3,733	kus Nh	1 110,00 93,00	1 110,00 347,16		347,17	122,20			491,34	149,29
18	4262B60141	Rozvádzač vonkajší HR	1,000	kus	103 600,00	103 600,00	103 600,00						
19	210190251	Montáž len stojanu B pod rozvádzač RH STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL VOZIK VYSOKOZDVIZNY 2,0T	1,000 41,963 0,466 0,451	kus Nh Nh Sh	13 000,00 93,00 83,70 298,00	13 000,00 3 901,62 39,00 134,48		3 940,63	1 387,10	134,49		5 717,85	1 819,93
20	210190252	Montáž len stojanu C pod rozvádzač RS1, RS2, RS3, RS4 STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL VOZIK VYSOKOZDVIZNY 2,0T	4,000 109,076 1,864 1,805	kus Nh Nh Sh	8 590,00 93,00 83,70 298,00	34 360,00 10 144,06 156,01 537,94		10 300,08	3 625,64	537,96		15 140,57	4 755,75
21	213280050	PPV - pomocný materiál 3 % z nosného materiálu	3 478,445	%	3,00	10 435,33							
22	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	557,440	%	6,00	3 344,64							
23	213290010	Zaistenie vypnutého stavu STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000 8,000	hod Nh	299,00 93,00	2 392,00 744,00		744,00	261,92			1 052,96	333,12
24	213290020	Manipulácia v sieti NN a VN - stávajúce rozvody el. STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	48,000 48,000	hod Nh	299,00 93,00	14 352,00 4 464,00		4 464,00	1 571,52			6 317,79	1 998,69
25	213290030	Skúšobná prevádzka STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	24,000 24,000	hod Nh	299,00 93,00	7 176,00 2 232,00		2 232,00	785,76			3 158,89	999,35
26	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	108,000 108,000	hod Nh*	299,00 93,00	32 292,00 10 044,00		10 044,00	3 535,92			14 215,01	4 497,07
27	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov po výmene rozvádzačov STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	24,000 24,000	hod Nh	299,00 93,00	7 176,00 2 232,00		2 232,00	785,76			3 158,89	999,35

ROZDIA
DO
KAPITOLY?



Stavba : 623-F1 PSB Ružomberok

Objekt : Oprava trafostanice 3x230 pri budove č.1 - Hangar

Časť : Oprava rozvádzačov pre napojenie rádiolokátorov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KURČ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
28	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy, meranie <i>DEŽIS DO PRÁCE</i>	60,000	hod	299,00	17 940,00		5 580,00	1 964,40			7 897,23	2 498,37
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	60,000	Nh	93,00	5 580,00	93,00 za m3						
29	213299009	Haliarové vyrovnanie	1,000	kpl	0,10	0,10							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	498 696,57	Sk			347 844,50	42 150,51	14 838,05	672,45		60 358,44	19 052,55
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	498 696,57	Sk			347 844,50	42 150,51	14 838,05	672,45		60 358,44	19 052,55
		Za rozpočet celkom :	499 999,99	Sk			347 844,50	42 205,13	14 857,27	706,68	587,43	60 776,99	19 241,89

