

Posádková správa budov

Ružomberok

Č. p.: PSB-Rbk-101/6-13/2006

Ružomberok: 1. decembra 2006

Výtlačok číslo: 1

Počet listov : 3

Prílohy : 2/6

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-101/6-13/2006
(KaVSÚ 16-248/2006)
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : p. Magdaléna Haličková

IČO : 00805173

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Ján Slovík – súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta 567
029 01 Námestovo

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ján Slovík - majiteľ

IČO : **10850201**

IČ DPH : SK 1020467096

Bankové spojenie : VÚB a.s. Námestovo
číslo účtu: 120849332/0200

**Oprávnenie k
podnikateľskej činnosti** : Živnostenský register č. 507-2553
zo dňa 7. 1. 2005 – Obvodný úrad v Námestove
odbor živnostenského podnikania

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „**Demolácia – asanácia: objektov ČOV – prvá budova čističky, druhá budova čističky, tretia budova čističky, dosadzovacia nádrž pri b. č. 1, dosadzovacia nádrž pri b. č. 2, dosadzovacia nádrž pri b. č. 3, oxidačné priekopy 2 ks**“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- Likvidácia vzniknutých nevyužitelných odpadov bude zhotoviteľom vykonaná v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

III.

Čas plnenia

- 3.1. V nadväznosti na pridelený objem finančných prostriedkov, ako aj klimatické podmienky objektu ČOV Mokrad' bude predmet plnenia realizovaný nasledovne:

Zahájenie prác	:	2. decembra 2006
Ukončenie prác	:	21. decembra 2006

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli dielčiu cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:
- | | | |
|------------|---|-----------------|
| bez DPH | : | 927 438,76 Sk |
| DPH | : | 176 213,40 Sk |
| Cena s DPH | : | 1 103 652,16 Sk |

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Magdaléna Haličková.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Sk za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
8.5. Dodávku elektrickej energie a vody nepožaduje zhotoviteľ poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 1. decembra 2006.



Ing. Vladimír Tomka
objedávateľ

p. Ján Slovík
zhotoviteľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klíňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

ia zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-248/2006 (PSB-Rbk-101/6-13/2006) je zhodná
álom.

ef Gurega

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového
konania.
Zistené
nedostatky:

Dátum:

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

z. Ing. Jozef GUREGA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potreby
úsporu hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: *nebol*

Dátum: *1.12.2006*

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

z. Magdaléna HALIČKOVÁ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : Ing. Jozef Gurega
Súhlasí : Ing. Vladimír Tomka
Počet listov : 5
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 7 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : pre spis – PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Ján Slovák, Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSR
Výtlačok č.
Výtlačok č.
Výtlačok č.

**Posádková správa budov
RUŽOMBEROK**

(Pečiatka odosielajúcej súčasti)

126-158-101/6-13/2006

Č. p.:

Spiatočný lístok

Potvrdzujem, že som uvedenú zásielku dnes prijal
v *Ružomberku* dňa *1.12.* rok *2006*

o hodine

.....
Pečiatka a podpis príjemcu

**Posádková správa budov
RUŽOMBEROK**

D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa zmluvy o dielo č. PSB-Rbk-101/6-13/2006. Vstup do vojenského objektu bude vykonávaný hlavnou bránou objektu, presun k jednotlivým objektom uvedeným v predmete diela je po komunikáciách a trávnatých plochách nachádzajúcich sa v objekte.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo vojenskom priestore, zemné práce, práce vo výškach, práca s otvoreným ohňom.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO .

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarne asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokrad' č. t. 0960 420 229, 0960 420 285 alebo priamo na tiesňové volanie 150.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305 Mokrad'	p. pplk. Ing. Jaroslav Fignár	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch objektu ČOV. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch ČOV.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-101/6-13/2006 t. j. od 2.12.2006 do 21. decembra 2006.

V Ružomberku: 1. decembra 2006



Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klíňanská cesta č. 567
029 01, Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522355

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu


Ján Slovík

Stavba : PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Demolácie budov ČOV č.1, 2, 3 dosad. nádrží 1, 2, 3 oxidačné priekopy 2ks-Mokrad'	č. 6111402	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.:	Dňa : ..


Odberteľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 103 652 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 103 652 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 103 652 Sk	za M2 ZP	1 M	1 103 652 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	754 693,76	138 861,00	893 554,76	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	33 884,00		33 884,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sfážené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	788 577,76	138 861,00	927 438,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis : 	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka :	Dátum : Klíňanská cesta č. 567	18	Projektové práce
		029 01 Námestovo	19	Kompletizačná činnosť
		IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
		Telefón: 043/5524 648 Fax: 043/5522285	E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 927 438,76
			22	DPH 19 % z : 927 438,76 176 213,40
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 : 1 103 652,00
			F	Odpoččet - prípočet

overil kg **MARIŠKA BEDNAR**
 J. SLOVÍK / ODPOL / USKAT



Odberteľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Demolácie budov ČOV č.1, 2, 3 dosad. nádrží 1, 2, 3 oxidačné priekopy Zks-Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	227 917,00	89 056,00	138 861,00	556,110		24,57
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	665 637,76	665 637,76		0,284	390,696	71,77
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	893 554,76	754 693,76	138 861,00	556,394	390,696	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	33 884,00	33 884,00		0,086	1,720	3,65
76 - KONŠTRUKCIE	33 884,00	33 884,00		0,086	1,720	3,65
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 884,00	33 884,00		0,086	1,720	
Za rozpočet celkom :	927 438,76	788 577,76	138 861,00	556,480	392,416	

Odberaťel :
 Projektant :
 Dodávateľ :

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : . . .

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Demolácie budov ČOV č.1, 2, 3 dosad. nádrží 1, 2, 3 oxidačné priekopy 2ks-Mokrad

Výrobná kalkúlia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	174105111	Zásyp sypaninou so zhutnením	1 472,000	m3	60,50 ✓	89 056,00		21 903,36	8 316,80	18 238,08		29 301,77	11 295,99	309,1
2	583335812	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	333,000	m3	417,00	138 861,00	138 861,00							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			227 917,88	Sk			138 861,00	21 903,36	8 316,80	18 238,08		29 301,77	11 295,99	309,1
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	16,800	m3 ✓	2 260,00 ✓	37 968,00		9 343,99	3 550,68	7 743,79		12 478,04	4 851,49	110,3
4	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	68,610	m3	4 670,00 ✓	320 408,70		78 858,27	29 966,10	65 358,57		105 311,03	40 914,71	931,6
5	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	71,320	m3	540,00 ✓	38 512,80	1 864,30	9 290,85	3 530,34	7 171,22		12 087,54	4 568,53	110,4
6	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	18,280	m3	2 620,00 ✓	47 841,20	2 486,82	12 015,44	4 565,91	8 142,68		14 948,13	5 682,20	156,1
7	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žebet. prier. do 0,1 m2	8,430	m3	3 330,00 ✓	28 071,90	1 329,15	10 611,09	4 032,23			8 853,35	3 246,06	124,3
8	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	392,416	t	268,00 ✓	105 167,48		16 081,20	6 109,91		34 756,28	34 430,98	13 789,10	230,7
9	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 485,224	t	8,90 ✓	48 818,49					26 164,51	15 819,07	6 834,90	
10	979087111	Nakladanie sute	392,416	t	99,00 ✓	38 849,18		4 536,32	1 722,70	14 746,99		12 700,92	5 142,23	64,3
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			665 637,76	Sk			5 680,29	140 737,19	53 477,89	103 163,26	60 920,80	216 629,06	85 029,24	1 728,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			893 554,76	Sk			144 541,29	162 640,55	61 794,69	121 401,34	60 920,80	245 930,83	96 325,23	2 037,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
11	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	1 720,000	kg	19,70 ✓	33 884,00	8 754,80	6 071,60	2 304,80	2 373,60		11 255,63	3 123,57	70,5
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			33 884,00	Sk			8 754,80	6 071,60	2 304,80	2 373,60		11 255,63	3 123,57	70,5

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Demolácie budov ČOV č.1, 2, 3 dosad. nádrží 1, 2, 3 oxidačné priekopy 2ks-Mokra.

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 684,00	Sk			8 754,80	6 071,80	2 304,80	2 373,80		11 255,63	3 123,57	70,5
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 684,00	Sk			8 754,80	6 071,80	2 304,80	2 373,80		11 255,63	3 123,57	70,5
		Za rozpočet celkom :	927 438,76	Sk			153 296,09	168 712,15	64 099,49	123 774,94	60 920,80	257 186,46	99 448,80	2 107,8