

194

10 5089

Posádková správa budov  
Ružomberok  
Č. p.: PSB-Rbk-264-4/2007

Ružomberok : 3. decembra 2007  
Výtlačok číslo: 5  
Počet listov : 3  
Prílohy : 2/5

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-264-4 / 2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok

**Oprávnený rokovať** : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
vo veciach zmluvných : p. Stanislav Ondřík  
vo veciach technických :

**IČO** : 00805173

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : Ján Slovík – súkromný podnikateľ  
Kliňanská cesta 567  
Námestovo

**Zastúpený** :  
vo veciach zmluvných : p. Ján Slovík  
majiteľ  
zodpovedný zástupca : p. Ján Kozoň

**IČO** : 10850201

**IČ DPH** : SK 1020467096

**Bankové spojenie** : VÚB a.s., Námestovo  
číslo účtu : 120849332/0200

**Oprávnený**  
**k podnikateľskej činnosti** : Živnostenský register číslo 507-2553  
zo dňa 7.1.2005- Obvodný úrad v Námestove  
odbor živnostenského podnikania



**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Demolácia objektov garáží v objekte cvičiska Ivachnová“ v rozsah ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 4. decembra 2007  
Ukončenie prác : 17. decembra 2007

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	1 340 754,90 Sk
DPH :	254 743,40 Sk
Cena s DPH :	1 595 498,30 Sk

**V.**

**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondřík.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Nevyužitelný kovový odpad bude odovzdaný prostredníctvom zhotoviteľa zberným surovinám, pričom získané financie za odpredaj kovového šrotu zhotoviteľ odvedie na účet objednávateľa samostatnou faktúrou – dobropisom.
- 5.4. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.

### Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.


## VIII.

### Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku :

Ing. Tomka Vladimír  
objedávateľ



V Námestove :

Ján Slovák  
zhotoviteľ

SLOVÁK - súkromný podnikateľ  
Klíňanská cesta č. 567  
029 01 Námestovo  
IČO: 18850201 IČ DPH: SK1020467096  
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285



## **D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok  
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík- súkromný podnikateľ , Kliňanská cesta 567, Námestovo

**1.**

### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslušajúcich predpisov vo vojenskom objekte cvičiska Ivachnová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**

### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-264-4/2007 „Demolácia objektov garáží v objekte cvičiska Ivachnová“ Pre vstup do objektu cvičiska bude slúžiť vstupná brána a od brány prístupová komunikácia k objektom garáží / budova číslo 3 a 4 / kde bude vykonaná demolácia.

Termín prác je dohodnutý od 4. decembra 2007 do 17. decembra 2007.

**3.**

### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

**4.**

### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

**6.**

### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

#### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovníkovi požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

#### Súčinnosť pri zaistení BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Ján SLOVÍK	majiteľ firmy

10.

#### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch cvičiska Ivachnová. V priestoroch cvičiska nie je fajčenie povolené.


11.

#### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-264-4/2007, t.j. od 4. decembra 2007 do 17. decembra 2007.

V Ružomberku:

Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka



V Námestove: 4.12.07

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ  
Klíňanská cesta č. 567  
029 01 Námestovo  
Za zhotoviteľa IČ DPH: SK1020467096  
Tel: 043/552285 Fax: 043/552285  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Ján Slovík



### Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Ružomberok		č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :				
Objekt : Demolácie objektov garáží v objekte cvičič'a Ivachnová		č. 7100115	JKSO :	Spracoval : Jagelka				
			Zmluva č.	Dňa :				
Odberateľ :			IČO :	DIČ :				
			IČO :	IČ DPH :				
Dodávateľ :			IČO :	DIČ :				
			IČO :	IČ DPH :				
Projektant :			IČO :	DIČ :				
			IČO :	IČ DPH :				
1 M3 OP	1 595 498 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 595 498 Sk	za M2 UP			
1 M2 ZP	1 595 498 Sk	za M2 ZP	1 M	1 595 498 Sk	za M			
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>	<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>
1	HSV :	913 809,12		913 809,12	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	289 691,55		289 691,55	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	137 254,23		137 254,23	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	1 340 754,90		1 340 754,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady :</b>	
Podpis :		Podpis :		Podpis :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :		Dátum :		Dátum :		17	Inžinierska činnosť	
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :		18	Projektové práce	
						19	Kompletizačná činnosť	
						20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
						<b>E</b>	<b>Celkové náklady :</b>	
						21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 340 754,90
						22	DPH 19 % z :	254 743,40
						23		
						24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 595 498,00
						<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>	

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval: Jagelka

Objaviteľ:

Objekt:

Miesto: PSB Ružomberok

Práca: Demolácie objektov garáží v objekte cvičičia Ivachnová

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
2 - ZÁKLADY	39 040,00	39 040,00		30,430		2,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	874 789,12	874 789,12		0,492	435,273	65,24
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	913 809,12	913 809,12		30,922	435,273	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
764 - Konštrukcie kladniarske	13 178,29	13 178,29			1,324	0,98
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	276 513,26	276 513,26			35,952	20,62
78 - KONŠTRUKCIE	289 691,55	289 691,55			37,277	21,60
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	289 691,55	289 691,55			37,277	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií	137 254,23	137 254,23				10,23
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	137 254,23	137 254,23				
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 340 754,90</b>	<b>1 340 754,90</b>		<b>30,922</b>	<b>472,550</b>	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
14	764351810	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330-30ST	275,200	m	18,90	5 201,28		1 620,92	569,66			2 294,06	716,62	16,5
15	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	280,000	kus	15,60	4 368,00		1 363,60	478,80			1 929,86	595,74	15,4
16	764359820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	16,000	kus	53,50	856,00		267,04	93,92			377,94	117,10	2,7
17	764451804	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150	104,800	m	18,90	1 980,72		617,27	216,93			873,61	272,90	6,2
18	764453844	Klamp. demont. kolien horných štvorhran. 150	16,000	kus	34,50	552,00		172,80	60,80			244,56	73,84	1,7
19	998764202	Presun hmôt pre klampierske konštr. v objektoch výšky do 12 m	129,580	%	1,70	220,28								
<b>764 - Konštrukcie klampierske spolu :</b>			<b>13 178,29</b>	<b>Sk</b>				<b>4 041,84</b>	<b>1 420,12</b>			<b>5 720,03</b>	<b>1 776,21</b>	<b>42,6</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>														
20	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	1 918,500	m2	48,50	93 047,25		28 873,42	10 168,05			40 863,80	13 141,97	326,1
21	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	2 669,440	m2	67,50	180 187,20		56 218,40	19 780,55			79 564,43	24 623,81	635,3
22	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 732,345	%	1,20	3 278,81								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>276 513,26</b>	<b>Sk</b>				<b>85 091,83</b>	<b>29 948,60</b>			<b>120 428,23</b>	<b>37 765,78</b>	<b>961,4</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>289 691,55</b>	<b>Sk</b>				<b>89 133,47</b>	<b>31 388,72</b>			<b>126 148,26</b>	<b>39 541,99</b>	<b>1 004,1</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PŠV spolu :</b>			<b>289 691,55</b>	<b>Sk</b>				<b>89 133,47</b>	<b>31 388,72</b>			<b>126 148,26</b>	<b>39 541,99</b>	<b>1 004,1</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
<b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií</b>														
23	430862009	Krívka cenová druhá do 30000 kg-demontáž podľa pol.43086-5002 k=0,45	52 587,828	kg	2,61	137 254,23	23 664,52	42 070,26	14 724,59	57 846,61	4 732,90	125 049,17	- 130 833,83	473,2
<b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :</b>			<b>137 254,23</b>	<b>Sk</b>			<b>23 664,52</b>	<b>42 070,26</b>	<b>14 724,59</b>	<b>57 846,61</b>	<b>4 732,90</b>	<b>125 049,17</b>	<b>- 130 833,83</b>	<b>473,2</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>			<b>137 254,23</b>	<b>Sk</b>			<b>23 664,52</b>	<b>42 070,26</b>	<b>14 724,59</b>	<b>57 846,61</b>	<b>4 732,90</b>	<b>125 049,17</b>	<b>- 130 833,83</b>	<b>473,2</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 340 754,90</b>	<b>Sk</b>			<b>70 711,85</b>	<b>237 594,41</b>	<b>83 541,57</b>	<b>452 764,80</b>	<b>88 327,83</b>	<b>422 202,15</b>	<b>-17 886,83</b>	<b>2 802,3</b>



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PSB-RBK-310-194/2010* .....

*[Handwritten signature]*  
Stanislav ONDRÍK

