

**ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 74- RŠÚ / 2007**  
**Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka**  
**(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

<b>Objednávateľ</b>	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter
 <b>Zhotoviteľ</b>	 Kinley s.r.o, Čermeľská cesta 3 040 01 Košice
Zastúpený:	Darina Zambová
IČO:	36602817
IČ DPH:	SK2022119550
Bankové spojenie:	VUB Košice
Číslo účtu:	2121641559/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	UVO 2007/04-PO-B0142
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Janočko

### 2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. predmetom zmluvy je: Porevízne opravy nevyhovujúcich bleskozvodov na b.č. 22,44 v objekte K 4.čsb Martin a zrub 1 A, B VVP Sučany**
- 2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.
- 2.3. CPV: 45312310-3

### 3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:  
termín začatia: 11. júna 2007  
termín ukončenia: 20 júla 2007
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby do 18,00 hod. V mimopracovnej dobe bez možnosti vstupu do stavebných objektov.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### 4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K4.čsb Martin, VVP Sučany

#### 5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

b.č.22

Cena bez DPH	52 506,00
DPH 19%	9 976,10
<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení</b>	<b>62 482,00</b>

b.č. 44

Cena bez DPH	120 564,00
DPH 19%	22 907,20
<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení</b>	<b>143 471,00</b>

b.č. 1A,B

Cena bez DPH	169 880,50
DPH 19%	32 277,30
<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení</b>	<b>202 158,00</b>

**Celkom za opravované stavebné objekty:**

Cena bez DPH	342 950,50
DPH 19%	65 160,60
<b>Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení</b>	<b>408 111,00</b>

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

#### 6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v **dvoch výťažkoch** a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

- 6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorum objednávateľa,
- 6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a prípadné subdodávkou zabezpečovaných prác
- 6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

## 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obooma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

## 8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ševčík Peter** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbuvaie zhotoviteľa povinnosti niest' zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Janočko**
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
  - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
  - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

- 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- Stavebný (montážny) denník
  - Pôdorys budovy so zakresleným bleskozvodom na každý stavebný objekt
  - Revízná správa
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

## 9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## 10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodríava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
  - ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
  - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

## 11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovedností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K 4.čsb Martin a VVP Sučany pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zväračské oprávnenie, vodičské oprávnenie.
- 11.4. Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **na č. 483571**
- 11.5. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpe-

- čenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.6. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pád predmetov z výšky, pád osôb z výšky.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
  - 11.7. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lek-tora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
  - 11.8. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**
  - 11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
  - 11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
  - 11.11. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom den-níku alebo inou písomnou formou.
  - 11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
    - Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
    - Za dodávateľa : Ing. Ján Gabona

## 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 30. mája 2007

objednávateľ



**Kinley, s.r.o.** ☐  
 Čermelská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36602817  
 IČ DPH: SK2022119550  
 zhotoviteľ

# Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby:

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu

JKSO :

Miesto stavby:

4. ČSL B. VÚ1303, Sučany

Odberteľ:

Posádková správa budov Martin

IČO:

Adresa:

DRČ:

## Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	342,950,40	0,00	342,950,40	0,00	342,950,40
6		z toho: základné náklady	342,950,40	0,00	342,950,40	0,00	342,950,40
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	342,950,40	0,00	342,950,40	0,00	342,950,40
18		DPH	19%	z čiastky	342,950,40		65,160,60
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Gena celkom s DPH					408,111,00

Spracoval:

Projektant:

Odberteľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:


IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:


**Kinley, s.r.o.**   
 Čermelská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 86 602 817  
 IČ DPH: SK2022119550

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis


Pečiatka a podpis

Otvorené na  
 Otvorené na odberateľom



### Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH		DPH - 19%		Spolu s DPH	
	montáž	dodávka	spolu	spolu			spolu	spolu
Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu								
Objekt : Budova č.22 - Garaže PHM	39,555,00	12,951,00	52,506,00	9,976,10	62,482,10			
Objekt : Budova č.44 - Sklad ROTE	99,624,00	20,940,00	120,564,00	22,907,20	143,471,20			
Objekt : Sučany Zrub č.1 A.B	112,716,50	57,164,00	169,880,50	32,277,30	202,157,80			
<b>Spolu:</b>	<b>251,895,50</b>	<b>91,055,00</b>	<b>342,950,40</b>	<b>65,160,60</b>	<b>408,111,00</b>			

**Kinley, s.r.o.** 

Čermel'ská cesta 3, 040 01 Košice

IC: 36 502 617

IC DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Martin 4, ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu  
 Miesto :  
 Objekt : Budova č.22 - Garáže PHM  
 JKSO :  
 Zmluva č.

Rozpočet : **Kinley, s.r.o.**  
 Spracovateľská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 Dňa : IČ.DPH: SK2022119550

Objedávateľ : Posádková správa podp. Martin  
**Kinley, s.r.o.**  
 Čermeliská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 Dodávateľ :  
 Čermeliská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 Projektant :  
 IČ.DPH: SK2022119550

		1 M3 OP		1 M2 UP		1 M2 ZP		1 M	
		62 482 Sk	za M3 OP	62 482 Sk	za M2 UP	62 482 Sk	za M2 ZP	62 482 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady			
1	HSV :	5 600,00		5 600,00	6	Práce náčias			
2	PSV :				7	Murárske výpomocce			
3	MCE :	33 955,00	12 951,00	46 906,00	8	Bez pevnej podlahy			
4	iné :				9				
5	Súčet :	39 555,00	12 951,00	52 506,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :			

		1 M2 UP		za M2 UP		1 M		za M	
		62 482 Sk	za M2 UP	62 482 Sk	za M2 UP	62 482 Sk	za M	62 482 Sk	za M
C	NUS - náklady umiestnenia stavy								
11	Zariadenie staveniska								
12	Prevádzkové vplyvy								
13	Stiažené podmienky								
14									
15	Súčet riadkov 11 až 14 :								
D	ON - ostatné náklady :								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte								
17	Inžinierska činnosť								
18	Projektové práce								
19	Kompletizačná činnosť								
20	Súčet riadkov 16 až 19 :								
E	Celkové náklady :								
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	52 506,00							
22	DPH 19 % z :	52 506,00							
23		9 976,10							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	62 482,10							
F	Odpočít - prípočet								

odberateľ, obstarávateľ :  
 Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :  
 Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :

**Kinley, s.r.o.**  
 Čermeliská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 Pečiatka: IČ.DPH: SK2022119550



berateľ : Posádková správa budov Martin  
 objekt :  
 dávatel :

stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - opravableskozvodu  
 objekt : Budova č.22 - Garáže PHM

Spracoval: **Kinley, s.r.o.**  
 JKSO: Termel'ská cesta 3, 040 01 Košice  
 Datum : IČO: 36 602 817  
 IČ DPH: SK2022119550

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
Elektromontáže M21 - silinoprúd													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	34,00	408,00		126,36	44,52		178,87	58,24	1,2
2	354900221	Droť zvodový - zemiaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00						
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	60,000	m	75,00	4 500,00		1 400,40	493,20		1 982,22	624,17	14,1
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	60,000	m	150,00	9 000,00		2 800,20	985,80		3 963,18	1 260,81	28,2
5	354900291	Lano AlFe 42/7	60,000	m	37,00	2 220,00	2 220,00						
6	354901226	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	45,000	kus	63,50	2 857,50	2 857,50						
7	354901240	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00						
8	111635201	Hmota astalová TS IZOFLEX	0,500	l	75,00	37,50	37,50						
9	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00	663,00	227,88	80,22		322,51	101,38	2,2
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44		645,06	202,70	4,5
11	354902206	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( F=1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00							
12	354902270	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00						
13	210220301d72	Demontáž-svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	45,000	kus	34,50	1 552,50		486,90	171,45		689,16	204,98	4,9
14	210220301	Svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	45,000	kus	69,50	3 127,50		974,25	342,90		1 378,79	431,55	9,8
15	354903220	Svorňa SS, spojovacia	45,000	kus	18,90	850,50	850,50						
16	210220302d72	Demontáž-svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	48,50	1 164,00		362,16	127,44		512,51	161,88	3,6
17	210220302	Svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	97,00	2 328,00		724,56	255,12		1 025,52	322,79	7,2
18	354903201	Svorňa SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00						
19	354903202	Svorňa SJ 02, pre zemniace tyče	10,000	kus	47,00	470,00	470,00						
20	354903210	Svorňa SK, križová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50						

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje				Doprava
21	354903223	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	39,50	237,00	237,00							
22	354903225	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	25,50	51,00	51,00							
23	210220361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20		1 412,09	438,94	10,0	
24	354904203	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	120,00	240,00	240,00	74,68	26,28		105,68	33,35	0,7	
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	240,00	480,00	480,00	149,34	52,56		211,34	66,75	1,5	
27	354905202	Uholník ochranný OU 2m, f=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
28	354905203	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
29	210220401	Štítk na označenie zvodů - smalovaný, PVC	2,000	kus	49,50	99,00	99,00	30,78	10,84		43,56	13,81	0,3	
30	283992700	Označovací štítk na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
Vedenie uzemňovacie spolu :			41 246,00	SK			12 951,00	8 811,06	3 101,97		12 470,55	3 911,41	86,7	
Elektromontáže M21 - sínoprúd spolu :			41 246,00	SK			12 951,00	8 811,06	3 101,97		12 470,55	3 911,41	86,7	
Zemné práce - Bleskozvod														
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	8,000	m	700,00	5 600,00	4 081,20	100,88	35,52	667,92	17,76	497,02	199,69	1,2
32	460080101	Betónový základ - rozbitie	0,480	m3	4 760,00	2 284,80		455,28	160,26	335,61	10,19	1 006,35	317,08	5,0
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,480	m3	3 640,00	1 747,20	1 228,19	38,23	13,45	163,39	4,96	230,34	70,60	0,4
34	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	4,000	m	64,00	256,00		79,48	27,96		112,46	36,09	0,8	
35	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	4,000	m	24,00	96,00		30,08	10,60		42,58	12,73	0,3	
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			9 984,00	SK			5 307,39	703,96	247,80	1 166,92	32,91	1 886,78	636,20	7,9
Vychodzia revízia elektro														
36	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správy	1	hod	319,00	1 276,00		397,20	139,80		562,13	176,86	4,0	
Vychodzia revízia elektro spolu :			1 276,00	SK				397,20	139,80		562,13	176,86	4,0	
Za rozpočet celkom :			52 506,00	SK			18 258,39	9 912,22	3 489,57	1 166,92	32,91	14 921,47	4 724,48	100,7

**Kinley, s.r.o.**  
 Cermelská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Martin 4, ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu  
 Objekt : Budova č.44 - Sklad ROTE  
 Rozpočet: **Kinley, s.r.o.**  
 Spracováť: Čermelská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 Dňa: IČ DPH: SK2022119550

Odberateľ : Posádková správa budov Martin  
 Dodávateľ : Čermelská cesta 3, 040 01 Košice  
 Projektant :  
 IČO : IČ DPH  
 IČO : IČ DPH  
 IČO : IČ DPH

1 M3 OP		143 471 Sk	za M3 OP	1 M2 UP		143 471 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP		143 471 Sk	za M2 ZP	1 M		143 471 Sk	za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	22 400,00		22 400,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	77 224,00	20 940,00	98 164,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	99 624,00	20 940,00	120 564,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : Dátum : Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis : Dátum : Pečiatka :
projektant, rozpočítateľ, cenár :		

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Komplezitizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 120 564,00
22	DPH 19 % z : 120 564,00
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 143 471,20
F	Odpočet - prípočet

Zberateľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: Čermejská cesta 3, 040 01 Košice

IČO: 36 602 817

IČ DPH: SK2022119550

Kinley, s.r.o.

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - opravableskozvodu

Objekt : Budova č.44 - Sklad ROTE

## Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
Elektromontáže M21 - silnoprád													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	34,00	1 632,00		505,44	178,08		715,50	232,97	5,0
2	354600221	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00						
3	210220102d72	Demontáž-vodíc zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	120,000	m	75,00	9 000,00		2 800,80	986,40		3 964,44	1 248,35	28,2
4	210220102	Vodíc zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	120,000	m	150,00	18 000,00		5 600,40	1 971,60		7 926,36	2 501,63	56,4
5	354600231	Lano A1Fe 42/7	120,000	m	37,00	4 440,00	4 440,00						
6	354601240	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	8,000	kus	25,50	204,00	204,00						
7	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	244,00	976,00		303,84	106,96		430,02	136,17	3,0
8	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	488,00	1 952,00		607,72	213,92		860,09	270,26	6,1
9	354602206	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm, D=20mm )	4,000	kus	221,00	884,00	884,00						
10	354602270	- sifreška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	37,00	148,00	148,00						
11	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50		765,73	227,76	5,4
12	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00		1 531,99	479,50	10,9
13	354603220	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00						
14	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	56,000	kus	48,50	2 716,00		845,04	297,36		1 195,86	377,73	8,5
15	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (Sj,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	56,000	kus	97,00	5 432,00		1 690,64	595,28		2 392,90	753,17	17,0
16	354603201	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče Jd, Jk, Jz, Jp	4,000	kus	46,00	184,00	184,00						
17	354603202	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	32,000	kus	47,00	1 504,00	1 504,00						
18	354603210	Svorka SK, križová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00						
19	354603223	Svorka SO, zlabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00						
20	354603225	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	25,50	204,00	204,00						

Tlačivo : ODIS C90

Strana 1 z 2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	210220361	Týč zemniaca Z1 do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	16,000	kus	400,00	6 400,00		1 995,52	702,40			2 824,18	877,89	20,0
22	354904203	Týč zemniaca Z1 2 - D26, 2000mm	16,000	kus	530,00	8 480,00	8 480,00							
23	210220372d72	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	120,00	960,00		298,72	105,12			422,73	133,42	3,0
24	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	240,00	1 920,00		597,36	210,24			845,39	287,00	6,0
25	354905202	Uholník ochranný OU 2m, f=2000mm	8,000	kus	202,00	1 616,00	1 616,00							
26	354905203	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	16,000	kus	31,00	496,00	496,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodni - smaltovaný, PVC	8,000	kus	49,50	396,00		123,12	43,36			174,27	55,24	1,2
28	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	8,000	kus	9,50	76,00	76,00							
Vedenie uzemňovacie spolu :								16 992,10	5 982,22			24 049,51	7 560,16	171,1
Elektromontáže M21 - silinoprd spolu :								16 992,10	5 982,22			24 049,51	7 560,16	171,1
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>														
29	919735123	Rezanie sťahujúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,000	m	700,00	22 400,00	16 324,80	403,52	142,08	2 671,68	71,04	1 988,11	798,76	5,0
30	460080101	Beťonový základ - rozburanie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 288,32	20,3
31	460080001	Beťonový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
32	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
33	460660133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
Zemné práce - Bleskozvod spolu :								2 815,86	991,20	4 667,71	131,67	7 555,14	2 544,82	31,9
<b>Vychodzia revízia elektro</b>														
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	16,000	hod	319,00	5 104,00		1 588,80	559,20			2 248,52	707,47	16,0
Vychodzia revízia elektro spolu :								1 588,80	559,20			2 248,52	707,47	16,0
Za rozpočet celkom :								21 396,76	7 532,62	4 667,71	131,67	33 853,18	10 812,45	219,0

**Kinley, s.r.o.**  
 Čermelská č. 37, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet : <b>Kinley, s.r.o.</b> <input type="checkbox"/>	
Objekt : Sučany Zrub č.1 A.B		JKSO :	Spracovateľ: melská cesta 3, 040 01 Košice	
		Zmluva č.	IČO: 36 602 817	
			Dňa : IČ.DPH: SK2022119550	
Odberateľ : Posádková správa budov Martin <input type="checkbox"/>		IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : <b>Kinley, s.r.o.</b>		IČO :	DIČ :	IČ DPH
Cermelská cesta 3, 040 01 Košice		IČO :	DIČ :	IČ DPH
IČO: 36 602 817				
IČ.DPH: SK2022119550				
1M3 OP		202 158 Sk	za M3 OP	
1M2 ZP		202 158 Sk	za M2 ZP	
		1M2 UP	202 158 Sk	za M2 UP
		1M	202 158 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	112 716,50	57 164,00	169 880,50
4	iné :			
5	Súčet :	112 716,50	57 164,00	169 880,50
		B IN - individuálne náklady		
		C NUS - náklady umiestnenia stavy		
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocy			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9 :			
		D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Stážene podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			
projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		
Podpis :		Podpis :		
Dátum :		Dátum :		
Pečiatka :		Pečiatka :		
		dodávateľ, zhotoviteľ :		
		Podpis :		
		Dátum :		
		Pečiatka :		
		<p style="text-align: center;"><b>Kinley, s.r.o.</b> <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">melská cesta 3, 040 01 Košice</p> <p style="text-align: center;">IČO: 36 602 817</p> <p style="text-align: center;">IČ.DPH: SK2022119550</p>		
		E Celkové náklady :		
		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 169 880,50		
		22 DPH 19 % z : 169 880,50		
		23 32 277,30		
		24 Súčet riadkov 21 až 23 : 202 157,80		
		F Odpočet - pripočet		

Objedávateľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Objedávateľ:

Spracoval: **Kinley, s.r.o.**  
 JK Šarmelská cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 817  
 Dátum: IČ DPH: SK2022119550

Stavba: PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu

Objekt: Sučany Zrub č.1 A.B

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
Elektromontáže MZI - silnopriúd												
Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8, 10 mm	55,000	m	34,00	1 870,00	579,15	204,05		819,85	265,94	5,8
2	354900221	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	36,000	kg	43,00	1 548,00						
3	210220102d72	Demonitáž-vodíť zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	270,000	m	75,00	20 250,00	6 301,80	2 219,40		8 919,99	2 808,80	63,4
4	210220102	Vodíť zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	270,000	m	150,00	40 500,00	12 600,90	4 436,10		17 834,33	5 628,66	126,9
5	354900291	Lano AlFe 4Z/7	270,000	m	37,00	9 990,00						
6	354901250	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	150,000	kus	103,00	15 450,00						
7	354901240	- podpera vedenia do drevených konštrukcii PV 17	10,000	kus	25,50	255,00						
8	210220201d72	Demonitáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00	227,88	80,72		322,51	101,38	2,2
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00	455,79	160,44		645,06	202,70	4,5
10	354902206	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00						
11	354902270	- sriteška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00						
12	210220301d72	Demonitáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	34,50	2 760,00	865,60	304,80		1 225,17	364,42	8,7
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	69,50	5 560,00	1 732,00	609,60		2 451,18	767,21	17,4
14	354903220	Svorka SS, spojovacia	80,000	kus	18,90	1 512,00						
15	210220302d72	Demonitáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	70,000	kus	48,50	3 395,00	1 056,30	371,70		1 494,83	472,16	10,6
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	70,000	kus	97,00	6 790,00	2 113,30	744,10		2 991,12	941,47	21,2
17	354903201	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00						
18	354903202	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	42,000	kus	47,00	1 974,00						
19	354903210	Svorka SK, krížová	5,000	kus	27,50	137,50						
20	354903223	Svorka SO, žiabová pre pripojenie odkvapových rúr	11,000	kus	39,50	434,50						

Tlačivo: OZ/S CSO

Strana 1 z 2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	354903Z25	Svetka SZ, skúšobná	9,000	kus	25,50	229,50	229,50	5 238,24	1 843,80			7 413,47	2 304,48	52,7
22	210220361	Týč zemiaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	42,000	kus	400,00	16 800,00								
23	354904Z03	Týč zemiaca ZT 2 - D26, 2000mm	42,000	kus	530,00	22 260,00	22 260,00	336,06	118,26			475,58	150,09	3,3
24	210220372b72	Uhoňik ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	120,00	1 080,00								
25	210220372	Uhoňik ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	240,00	2 160,00		672,03	236,52			951,07	300,37	6,7
26	354905Z02	Uhoňik ochranný OU 2m, f=2000mm	9,000	kus	202,00	1 818,00	1 818,00	138,51	48,78			196,05	62,15	1,3
27	354905Z03	- držiak ochranného uhoňika DU Z, do muriva	18,000	kus	31,00	558,00	558,00							
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smalovaný, PVC	9,000	kus	49,50	445,50								
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	9,000	kus	9,50	85,50	85,50							
Vedenie uzemňovacie spolu :			160 970,50	Sk		57 164,00	57 164,00	32 317,56	11 377,77			45 740,27	14 370,89	325,4
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			160 970,50	Sk		57 164,00	57 164,00	32 317,56	11 377,77			45 740,27	14 370,89	325,4
Zemné práce - Bleskozvod														
30	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	64,00	2 304,00		715,32	251,64			1 012,21	324,82	7,9
31	460660133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	24,00	864,00		270,72	95,40			383,25	114,62	3,0
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			3 168,00	Sk				986,04	347,04			1 395,46	439,45	11,0
Vychodzia revízia elektro														
32	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	319,00	5 742,00		1 787,40	629,10			2 529,59	795,90	18,0
Vychodzia revízia elektro spolu :			5 742,00	Sk				1 787,40	629,10			2 529,59	795,90	18,0
Za rozpočet celkom :			169 880,50	Sk		57 164,00	57 164,00	35 091,00	12 353,91			49 665,33	15 606,25	354,4

RUČIA DO FACTORY

**Kinley, s.r.o.**  
 Čermelská Cesta 3, 040 01 Košice  
 IČO: 36 602 847  
 IČ DPH: SK2022119550



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

