

# Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-4/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác  
na zákazke  
„ Oprava vnútorných priestorov, výmena okien na b.č.33 Žilina“

## Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Slovenská Republika  
Ministerstvo Obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Rajecká cesta 18  
Žilina  
Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina  
IČO: 00805165  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000171928/8180  
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Košík Martin - stavebný technik
- 1.2 **Zhotoviteľ:** MRS- STAV s.r.o.  
Červenáková 23/656  
962 63 Pliešovce  
IČO : 36671193  
IČ DPH : SK 2022245346  
Bankové spojenie : VÚB a.s. Zvolen  
Číslo účtu : 2190110153/0200

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.  
2.2. Východiskové údaje  
2.3. Názov stavby : **Budova skladov a učebni b.č.33**  
2.4. Miesto stavby : **Kasárne Kasárne P. Jilemnického Žilina – VÚ 2790**

## Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vnútorných priestorov, výmena okien na b.č. 33 “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **5.6.2007**  
 4.1.2. Termín ukončenia prác : **31.8.2007**

#### Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

- 5.2.1. Cena bez DPH **420 098,00 Sk**  
 DPH 19 % **79 818,00 Sk**

---

**Cena spolu 499 916,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

#### Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

### Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

### Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. František Čibrík
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



## Čl. 9. Závazky objednávateľa

### 9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

## Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

## Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



## Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.


## Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 4.6.2007


**Posádková správa budov  
ŽILINA**

Za objednávateľa :



**MRS-STAV s.r.o.**  
Červenáková 23/656  
962 63 Píleťovce  
IČO: 36 671 193  
IČ DPH: SK2022245346

Za zhotoviteľa :





**MRS – STAV s.r.o., Červenákova 23/656, 962 63 Pliešovce**

**Školenie novoprijatých zamestnancov MRS - STAV s.r.o.,  
Červenákova 23/656, 962 63 Pliešovce - obsah a rozsah**

- a/ Základné právne predpisy - 30 minút
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  - Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
  - Požiarny štatút organizácie, požiarny poriadok pracoviska.
- b/ Charakteristika zabezpečenia PO na pracovisku - 15 minút
- rozbor požiarovosti, význam požiarnej prevencie
  - charakteristika požiarneho nebezpečenstva v objektoch a pri vykonávaní činností, význam a poslanie protipožiarnych hliadok, vyhodnotenie skladovacích priestorov z hľadiska požiarnej bezpečnosti, miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  - ohlasovňa požiaru, požiarne poplachové smernice, spôsob vyhlásenia požiaru, privolanie pomoci, spôsob a likvidácia požiaru,
  - požiarne evakuačné plány, únikové cesty a východy
- c/ Zásady požiarnej bezpečnosti pracoviska - 15 minút
- zakázané práce z hľadiska požiarnej bezpečnosti
  - používanie otvoreného ohňa na pracovisku
  - zásady bezpečného používania elektrických a tepelných spotrebičov
  - povinnosti zamestnancov po skončení pracovnej doby z hľadiska ochrany pred požiarmi
- d/ Základné požiarne - technické zabezpečenie - 15 minút
- proces horenia, hasebné látky, charakteristika
  - ručné hasiace prístroje, požiarne hydranty, hasiaca technika, jej rozmiestnenie, použitie, kontroly
  - označovanie pracovísk požiaro-bezpečnostnými symbolmi / el. rozvodne, vypínače, prístupové a únikové cesty, kotolne /,
  - umiestnenie hlavných vypínačov elektrického prúdu, hlavného uzáveru vody, a hlavného uzáveru plynu.

Súčasťou školenia je prezenčná listina s podpismi novoprijatých zamestnancov organizácie.

Vypracoval: Ján Pavlov – Technik PO .....



**MRS-STAV s.r.o.**  
Červenákova 23/656  
962 63 Pliešovce  
IČO: 36 671 193  
IČ DPH: SK222245346

V Pliešovciach dňa 21.05.2007

Konateľ spoločnosti

**Prezenčná listina**

zo vstupného školenia o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov MRS - STAV s.r.o., vykonaného dňa 21.05.2007, podľa priloženého rozsahu a obsahu školenia z ochrany pred požiarmi.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Dátum narodenia	Profesia	Podpis zamestnanca
Ing. František Čibrik	Pliešovce, Obr. Mieru 704/4	9.2.1968	konateľ - zástupca	<i>[Signature]</i>
Vojtech Paumer	Nová Ves č. 91	23.1.1971	konateľ	<i>[Signature]</i>
Miroslav Strhársky	Pliešovce, Červenákova 656/23	6.4.1977	konateľ	<i>[Signature]</i>
Katarína Višváderová	P.O.Hviezdoslava č.14,V. Krtíš	12.12.1981	konateľ	<i>[Signature]</i>
Dušan Lomen	Nová Ves č. 112	4.10.1968	maliar	<i>[Signature]</i>
Marek Ivanič	Nová Ves č.103	26.6.1987	maliar	<i>[Signature]</i>
Pavel Ludha	Lesnícka 22, Pliešovce	27.10.1958	strojník	<i>[Signature]</i>
Igor Kazi	Sklabiná 36	30.9.1968	maliar	<i>[Signature]</i>
Ján Kocka	Jalšovík 18	24.6.1951	murár	<i>[Signature]</i>
Mário Kocka	Horné Mladonice	9.1.1979	murár	<i>[Signature]</i>
Zoltán Árvay	Slovenské Ďarmoty č.17	17.10.1976	murár	<i>[Signature]</i>
Jaroslav Rába	Slovenské Ďarmoty č.90	5.12.1974	murár	<i>[Signature]</i>
Slavomír Berecký	Slovenské Ďarmoty č.22	18.11.1967	murár	<i>[Signature]</i>
Dominik Veselka	Nová Ves č.33	5.10.1974	murár	<i>[Signature]</i>
Martin Izakovič	P.O.Hviezdoslava č.3,V. Krtíš	15.6.1978	murár	<i>[Signature]</i>
Lubomír Fridrich	Pivovarská 203/18,Vidiná	12.10.1967	maliar	<i>[Signature]</i>
Vojtech Fridrich	Exnárova č.466/57,Vidiná	9.3.1958	maliar	<i>[Signature]</i>
Michal Veselka	Nová Ves č.91	25.4.1986	murár	<i>[Signature]</i>
Cudolský Jaroslav	Pivovarská 18,Vidiná	15.12.1964	murár	<i>[Signature]</i>
Miroslav Hajtman	Osloboditeľov 19, Lučenec	28.4.1962	murár	<i>[Signature]</i>

V Pliešovciach dňa 21.05.2007

Školenie vykonal : Ján Pavlov -  
technik PO



**KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO  
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici**

Číslo : TPO 080/2006

Dňa : 11. decembra 2006

**OSVEDČENIE  
o odbornej spôsobilosti**

Meno a priezvisko : Ján PAVLOV

Dátum narodenia : 17. mája 1975

Trvalý pobyt : 991 24 Dolné Plachtince, Stredná Plachtince č. 91


**spĺňa predpoklady**

odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

na výkon činnosti

**technika požiarnej ochrany**

Osvedčenie platí do : 7. decembra 2011



.....  
odtlačok pečiatky

plk. Ing. Milan Belo-Caban  
riaditeľ  
krajského riaditeľstva  
Hasičského a záchranného zboru



## **Z á p i s n i c a**

z opakovaného školenia BOZP vykonaného v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., § 147, ods. 1, Zákonníka práce, určeného pre zamestnancov MRS-STAV s.r.o.

Zamestnávateľ: MRS-STAV s.r.o.

Školenie vykonané dňa: 21.05.2007

Rozsah školenia: 4 hodiny

Školenie vykonal: Ján Pavlov autorizovaný bezpečnostný technik, číslo osvedčenia – ABT-000567-06

Súčasťou tejto zápisnice sú tieto prílohy:

a/ Učebný plán, učebná osnova a rozsah školenia

b/ Prezenčná listina školených zamestnancov

### **a/ Učebný plán, učebná osnova a rozsah opakovaného školenia zamestnancov MRS-STAV s.r.o.:**

<b>TÉMA</b>	<b>ČAS</b>	
	<b>trvanie konkrétnej</b>	<b>hodina</b>
	<b>témy</b>	
<b>1. ZÁKON č. 125/2006 Z. z. O INŠPEKCII PRÁCE A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA č. 82/2005 Z. z. O NELEGÁLNEJ PRÁCI A NELEGÁLNOM ZAMESTNÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV</b> - rozsah inšpekcie práce, inšpektorát práce, poriadkové pokuty Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej Republiky	5 MINÚT	1.
<b>2. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V PRACOVNOPRÁVNÝCH PREDPISOCH</b> Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov	25 MINÚT	1.
<b>PRVÁ ČASŤ (VŠEOBECNÉ USTANOVENIA)</b>		
§ 1–6 Pôsobnosť Zákonníka práce		
§ 7–10 Zamestnávateľ		
§ 11–12 Zamestnanec		
<b>DRUHÁ ČASŤ (PRACOVNÝ POMER)</b>		
§ 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru		
§ 81 Základné povinnosti zamestnanca		
§ 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov		
<b>ŠIESTA ČASŤ (OCHRANA PRÁCE)</b>		
§ 146 Ochrana práce		
§ 147 Povinnosti zamestnávateľa		
§ 148 Práva a povinnosti zamestnancov		
§ 149 Kontrola odborovým orgánom		
§ 150 Inšpekcia práce		
<b>SIEDMA ČASŤ (PODNIKOVÁ SOCIÁLNA POLITIKA)</b>		
§ 151 Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov		
§ 156–157 Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce		
§ 158–159 Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou		
§ 163 Skončenie pracovného pomeru		
§ 171–173 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov		

§ 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

§ 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

§ 176 Lekárske vyšetrenie

### ÔSMA ČASŤ (NÁHRADA ŠKODY)

§ 195–209 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

- |  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| <p><b>3. PRACOVNÝ ÚRAZ, INÝ ÚRAZ, CHOROBA Z POVOLANIA, NEBEZPEČNÁ UDALOSŤ A ZÁVAŽNÁ PRIEMYSELNÁ HAVÁRIA</b><br/>         Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP</p> <p>§ 17 - Povinnosti zamestnanca<br/>         - Povinnosti zamestnávateľa<br/>         - Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa<br/>         - Registrovaný pracovný úraz<br/>         - Závažný pracovný úraz<br/>         - Choroba z povolania<br/>         - Nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária<br/>         - Povinná evidencia evidencia pracovných úrazov<br/>         - Uchovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze</p>  | <p>15 MINÚT</p> | <p>1.</p> |
| <p><b>4. TECHNICKÉ ZARIADENIA</b><br/>         Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení<br/>         Vyhradené technické zariadenia (plynové, elektrické, zdvíhacie, tlakové – obsluha)</p> <p>§ 1 Základné ustanovenia<br/>         § 8 Prevádzka technického zariadenia<br/>         § 9 Prehliadka a skúška technického zariadenia<br/>         § 14 Odborná spôsobilosť<br/>         § 17 Obsluha technického zariadenia<br/>         § 20 Poučený pracovník<br/>         Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v úplnom znení</p>  | <p>20 MINÚT</p> | <p>2.</p> |
| <p><b>5. OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY</b><br/>         Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov<br/>         Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov (podľa pracovných zaradení zamestnancov)<br/>         Hodnotenie nebezpečenstiev a rizík – zamestnávateľ</p>   | <p>25 MINÚT</p> | <p>2.</p> |
| <p><b>6. ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV</b></p> <p>§ 1 Predmet zákona<br/>         § 2 Pôsobnosť zákona<br/>         § 3 Vymedzenie niektorých pojmov<br/>         § 5 Všeobecné zásady prevencie<br/>         § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa<br/>         § 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov<br/>         § 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia<br/>         § 9 Kontrolná činnosť<br/>         § 10 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov<br/>         § 12 Práva a povinnosti zamestnancov<br/>         § 13 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov<br/>         § 18 Spolupráca zamestnávateľov<br/>         § 19 Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť<br/>         § 20 Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci</p> | <p>45 MINÚT</p> | <p>3.</p> |

- § 21 Preventívne a ochranné služby
- § 22 Bezpečnostnotechnická služba
- § 26 Pracovná zdravotná služba
- § 27 Výchova a vzdelávanie

<p><b>7. VŠEOBECNE PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY</b> (výber pre podmienky zamestnávateľa) Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov</p>	10 MINÚT	4.
<p><b>8. INFORMÁCIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRE VÝKON JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÝCH POVOLANÍ</b> Vyhl. č. 208/1991 Zb. – Vodiči motorových vozidiel</p>	5 MINÚT	4.
<p><b>9. POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ PROSTREDIE</b> Nariadenie vlády SR č. 269/2006 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. o základných požiadavkách na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v platnom znení.</p>	15 MINÚT	4.
<p><b>10. POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VÝKON PRÁCE, LEKÁRSKA PREVENTÍVNA PREHLIADKA VO VZŤAHU K PRÁCI</b> Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 19 – zdravie pri práci § 20 – rizikové práce, prevencia rizík</p>	5 MINÚT	4.
<p><b>Súčasne je zamestnanec (zamestnankyňa) oboznámený(á):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* so zásadami bezpečného pohybu v rámci celej organizácie</li> <li>* s vlastným zoznamom prác a pracovísk zakázaných a spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvým</li> <li>* so zásadami používania pridelených OOPP</li> <li>* o skutočnosti, že nesmie vykonávať práce, ktorými nebol poverený, alebo nemá na výkon týchto prác oprávnenie, resp. kvalifikáciu</li> <li>* o zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok a o zákaze nastupovať pod ich vplyvom do zamestnania</li> <li>* o povinnosti podrobiť sa vyšetreniu či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok</li> </ul>		

- \* o povinnosti zúčastňovať sa všetkých školení, výcviku a inštrukcií súvisiacich s BOZP a kvalifikačných skúšok podľa pokynov zamestnávateľa.
- o povinnosti absolvovať preventívne lekárske prehliadky.
- \* o povinnosti neodkladne oznámiť svojmu nadriadenému pracovníkovi každú situáciu, u ktorej je predpoklad že predstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia, resp. života.
- Zhodnotenie a špecifikácia rizík na pracovisku, oboznámenie so zbytkovými rizikami pri prácach vykonávaných v organizácii.

10 MINÚT 4.

Vedomosti zamestnancov boli overené v rámci záverečnej diskusie ústnou formou. Účasť na školení, oboznámenie a porozumenie problematike zamestnanci potvrdili na prezenčnej listine svojim podpisom.



*Ján Pavlov*

.....  
 autorizovaný bezpečnostný technik

**MRS-STAV s.r.o.**  
 Cervenská 23/656  
 962 63 Priešovce  
 IČO: 36 671 193  
 IČ DPH: SK2022245340

*[Handwritten signature]*

.....  
 zamestnávateľ


**Prezenčná listina**

*zamestnancov firmy MRS-STAV s.r.o., zo vstupného školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s rozsahom podľa osnovy vo firme MRS-STAV s.r.o., vykonaného dňa 21.05.2007.*

<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa bydliska</b>	<b>Dátum narodenia</b>	<b>Profesia</b>	<b>Podpis zamestnanca</b>
Ing. František Čibrik	Pliešovce, Obr. Mieru 704/4	9.2.1968	konateľ - zástupca	<i>[Signature]</i>
Vojtech Paumer	Nová Ves č. 91	23.1.1971	konateľ	<i>[Signature]</i>
Miroslav Strhársky	Pliešovce, Červenákova 656/23	6.4.1977	konateľ	<i>[Signature]</i>
Katarína Višváderová	P.O.Hviezdoslava č.14,V. Krtíš	12.12.1981	konateľ	<i>[Signature]</i>
Dušan Lomen	Nová Ves č. 112	4.10.1968	maliar	<i>[Signature]</i>
Marek Ivanič	Nová Ves č.103	26.6.1987	maliar	<i>[Signature]</i>
Pavel Ludha	Lesnícka 22, Pliešovce	27.10.1958	strojník	<i>[Signature]</i>
Igor Kazi	Sklabiná 36	30.9.1968	maliar	<i>[Signature]</i>
Ján Kocka	Jalšovík 18	24.6.1951	murár	<i>[Signature]</i>
Mário Kocka	Horné Mladonice	9.1.1979	murár	<i>[Signature]</i>
Zoltán Árvay	Slovenské Ďarmoty č.17	17.10.1976	murár	<i>[Signature]</i>
Jaroslav Rába	Slovenské Ďarmoty č.90	5.12.1974	murár	<i>[Signature]</i>
Slavomír Berecký	Slovenské Ďarmoty č.22	18.11.1967	murár	<i>[Signature]</i>
Dominik Veselka	Nová Ves č.33	5.10.1974	murár	<i>[Signature]</i>
Martin Izakovič	P.O.Hviezdoslava č.3,V. Krtíš	15.6.1978	murár	<i>[Signature]</i>
Lubomír Fridrich	Pivovarská 203/18,Vidiná	12.10.1967	maliar	<i>[Signature]</i>
Vojtech Fridrich	Exnárova č.466/57,Vidiná	9.3.1958	maliar	<i>[Signature]</i>
Michal Veselka	Nová Ves č.91	25.4.1986	murár	<i>[Signature]</i>
Cudolský Jaroslav	Pivovarská 18,Vidiná	15.12.1964	murár	<i>[Signature]</i>
Miroslav Hajtman	Osloboditeľov 19, Lučenec	28.4.1962	murár	<i>[Signature]</i>


V Pliešovciach dňa 21.05.2007

Školenie vykonal : Ján Pavlov - ABT



# NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, 040 01 Košice




ev. čís. : ABT-000567-06


## OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na činnosť :

### autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Ján Pavlov**  
Dátum narodenia: **17.05.1975**  
Adresa trvalého pobytu: **Stredné Plachtince 91  
99124 Dolné Plachtince**



  
Ing. Gabriel Hrabovský  
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 08.09.2006

Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.

Krycí list rozpočtu

č. p.: 753-127-8/2007

Stavba : Oprava vnút.priestorov, výmena okien na b.č.33-Žilina		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : PSB Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberaťel : PSB Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	499 916 Sk	za M3 OP	1 M	499 916 Sk	za M
1 M2 ZP	499 916 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 916 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	39 213,75		39 213,75	6	Práce nadčas
2	PSV :	155 842,07	225 042,02	380 884,09	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	195 055,82	225 042,02	420 097,84	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :	E	Celkové náklady :	
	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 097,84
	22	DPH 19% z :	79 818,60
	23		
	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 916,44
	F	Odpočít - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	Posádková správa budov ŽILINA	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	MRS-STAV s.r.o. Červenáková 23/656 962 63 Pílelovce IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2022245346
--	----------------------------------	--	--

overil hg MARIANO BEDNAR  
 cenor odpracovan



Odberateľ: PSB Žilina  
 Projektant:  
 Dodávateľ: MRS-STAV s. r. o.

Spracoval: Ing. František Čibrík  
 JKSO:  
 Dátum: ..

Stavba: Oprava vnút. priestorov, výmena okien na b.č.33-Žilina

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
1	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvámicami v murive hr. do 30 cm	1,380	m3		3 710,00	5 119,80	4 566,45	4 955,87	163,91	1,033
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>5 119,80</b>	<b>Sk</b>				<b>4 566,45</b>	<b>4 955,87</b>	<b>163,91</b>	
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	50,400	m2		324,00	16 329,60	10 843,55	14 683,61	1 645,98	1,112
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>16 329,60</b>	<b>Sk</b>				<b>10 843,55</b>	<b>14 683,61</b>	<b>1 645,98</b>	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
3	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	24,000	kus		10,20	244,80	132,06	211,91	32,95	1,155
4	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	77,280	m2		107,00	8 268,96	5 083,43	7 292,49	976,42	1,134
5	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,235	t		239,00	1 012,16	543,48	872,07	140,10	1,161
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,235	t		265,00	1 122,27	603,37	968,17	154,11	1,159
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	63,525	t		8,90	565,37	303,01	486,22	79,14	1,163
8	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,235	t		209,00	885,11	475,57	763,10	121,99	1,160
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,880	t		23,50	796,18	425,53	682,80	113,37	1,166
10	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	4,235	t		560,00	2 371,60	1 270,50	2 038,64	332,96	1,163
11	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,421	t		565,00	2 497,86	1 338,93	2 148,45	349,39	1,163
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>17 764,34</b>	<b>Sk</b>				<b>10 175,92</b>	<b>15 463,89</b>	<b>2 300,47</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>39 213,74</b>	<b>Sk</b>				<b>25 585,93</b>	<b>35 103,38</b>	<b>4 110,37</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>764 - Konštrukcie klamplarske</b>									
12	764410250	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	62,200	m		272,00	16 918,40	10 072,15	15 299,37	1 619,13	1,106
13	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	62,200	m		24,00	1 492,80	625,66	1 280,59	212,13	1,166
14	998764101	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,116	t		1 190,00	138,04	58,35	119,43	18,60	1,156



## Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		<b>764 - Konštrukcie kiamplarske spolu :</b>	<b>18 549,24</b>	<b>Sk</b>				<b>10 756,17</b>	<b>16 699,40</b>	<b>1 849,87</b>	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
15	767633220	Montáž okien výš. 2400 mm	177,600	m		407,00	72 283,20	32 154,22	62 701,10	9 581,84	1,153
16	6114B2092	Okno plast.2-krídlové O+O -šir.140, výš.230 cm	24,000	kus		9 240,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00		1,000
17	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,007	t		740,00	5,18	2,18	4,46	0,71	1,161
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	<b>294 048,38</b>	<b>Sk</b>				<b>253 916,40</b>	<b>284 465,56</b>	<b>9 582,55</b>	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>312 597,82</b>	<b>Sk</b>				<b>264 672,57</b>	<b>301 164,96</b>	<b>11 432,43</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>									
18	781644240	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep.250x200	33,600	m		133,00	4 468,80	2 621,09	4 027,23	441,52	1,110
19	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	5,000	kg		30,00	150,00	150,00	150,00		1,000
20	597671160	Obkl. ker. RAKODUR 200x250x7 OT4 II	8,652	m2		362,00	3 132,02	3 132,02	3 132,02	-0,00	1,000
21	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,188	t		348,00	65,42	27,56	56,42	8,99	1,159
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>	<b>7 816,24</b>	<b>Sk</b>				<b>5 930,68</b>	<b>7 365,68</b>	<b>450,51</b>	
		<b>784 - Maľby</b>									
22	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	50,400	m2		22,00	1 108,80	497,87	963,65	145,06	1,151
23	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	50,400	m2		24,50	1 234,80	657,66	1 099,19	135,55	1,123
		<b>784 - Maľby spolu :</b>	<b>2 343,60</b>	<b>Sk</b>				<b>1 155,54</b>	<b>2 062,85</b>	<b>280,61</b>	
		<b>786 - Čalunnicke úpravy</b>									
24	786622112	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien	46,440	m2		1 250,00	58 050,00	55 383,74	57 474,46	575,40	1,010
25	998786101	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,186	t		412,00	76,63	32,24	65,98	10,64	1,161
		<b>786 - Čalunnicke úpravy spolu :</b>	<b>58 126,63</b>	<b>Sk</b>				<b>55 415,98</b>	<b>57 540,44</b>	<b>586,04</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>68 286,47</b>	<b>Sk</b>				<b>62 502,21</b>	<b>66 968,98</b>	<b>1 317,17</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>390 884,09</b>	<b>Sk</b>				<b>327 174,78</b>	<b>368 133,94</b>	<b>12 749,61</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>420 097,83</b>	<b>Sk</b>				<b>352 761,23</b>	<b>403 237,84</b>	<b>16 859,98</b>	

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINALOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZOP S PSB-21-6/4-51-4/2007

Z. Pavel Chmelja  
PSB Ružomberok, pracovisko Zilina



**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	297 890,96	84,4
Doprava	1 948,60	0,6
Poddodávky		
Spolu :	299 839,57	85,0

		%nákladov
Mzdy :	38 963,51	11,0
Odvody :	13 715,66	3,9
Stroje :	242,47	0,1
Spolu :	52 921,65	15,0

Ostatné :

Priame náklady 352 761,23 100,0

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia :	34 783,68	11,6 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	15 692,93	29,7 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	50 476,61		

**Náklady spolu : 403 237,84**

**Zisk a riziko**

Zisk : 16 859,98 4,2 % zisk / náklady

Cena : 420 097,83 4,0 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 116,0