

# Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-3/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác  
na zákazke  
„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.22 Rašov /“

## Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika  
Ministerstvo Obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Rajecká cesta 18  
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina  
**IČO:** 00805165  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000171928/8180  
**Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:** Košík Martin - stavebný technik
- 1.2. Zhotoviteľ:** MRS- STAV s.r.o.  
Červenáková 23/656  
962 63 Pliešovce
- IČO :** 36671193  
**IČ DPH :** SK 2022245346  
**Bankové spojenie :** VÚB a.s. Zvolen  
**Číslo účtu :** 2190110153/0200

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.  
2.2. Východiskové údaje
- 2.3. Názov stavby : **Muničný sklad MS- 500 b.č. 22 Rašov TP**
- 2.4. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5730**

## Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

**„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.22 Rašov “**

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.1. Termín zahájenia prác : **5.6.2007**
- 4.1. Termín ukončenia prác : **31.8.2007**

#### Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.3. Cena bez DPH **588 232,00 Sk**  
DPH 19 % **111 764,00 Sk**

---

**Cena spolu 699 996,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :  
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka  
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

#### Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

### **Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

### **Čl. 8. Podmienky vykonania diela**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. František Čibrík
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



## Čl. 9. Závazky objednávateľa

### 9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

## Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

## Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



**Čl. 14 Ostatné ustanovenia**

- 14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

**Čl. 15 Záverečné ustanovenia**

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 4.6.2007


Posádková správa budov  
ŽILINA

Za objednávateľa :



MRS-STAV s.r.o.  
Červenáková 23/656  
962 63 Pilešovce  
IČO: 36 671 193  
IČ DPH: SK2022245346

Za zhotoviteľa :



Krycí list rozpočtu

k.č.p.: PSB-128-8/2007  
"24"

Stavba : Oprava vonkajších omietok na MS b.č.22-Rašov		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.František Čibrik	
Miesto : PSB Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	699 996 Sk	za M3 OP	1 M
			699 996 Sk
			za M
1 M2 ZP	699 996 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	699 996 Sk	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	454 637,68	454 637,68
2	PSV :	89 708,56	41 493,87
3	MCE :	2 392,00	2 392,00
4	iné :		
5	Súčet :	546 738,24	41 493,87
			588 232,11
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		588 232,11
22	DPH 19 % :	588 232,11	111 764,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		699 996,21
F	Odpočít - pripočít		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

Tlačivo : ODIS A10

overil na VLASTNÝ BEZVÁR  
Člen OSRAN/USAM



Odberateľ : PSB Žilina  
 Projektant :  
 Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.

Spracoval : Ing.Frantíšek Čibrík  
 JKSO :  
 Dátum : . .

Stavba : Oprava vonkajších omietok na MS b.5.22-Rašov

### Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>2 - ZÁKLADY</b>											
1	279321311	Základové múry zo železobetónu tr. B 20	1,400	m3		3 080,00	4 284,00	4 171,95	4 248,83	35,16	1,008
2	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie	40,000	m2		241,00	9 640,00	6 115,17	8 586,52	1 053,45	1,123
3	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie	40,000	m2		124,00	4 960,00	2 672,64	4 288,52	671,32	1,157
4	279361721	Výstuž základových múrov 10425	0,112	t		35 300,00	3 953,60	3 648,11	3 865,46	88,13	1,023
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>			<b>22 837,60</b>	<b>Sk</b>				<b>16 607,89</b>	<b>20 989,35</b>	<b>1 848,06</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>											
5	597761111	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	4,250	m2		675,00	2 868,75	2 738,69	2 825,12	43,62	1,015
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>			<b>2 868,75</b>	<b>Sk</b>				<b>2 738,69</b>	<b>2 825,12</b>	<b>43,62</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
6	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	1,000	m2		26,50	26,50	19,81	24,61	1,88	1,077
7	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,700	m2		324,00	874,80	580,90	786,62	88,17	1,112
8	622461311	Oprava omietky brízolítovvej škrabanej 30%	457,200	m2		173,00	79 096,60	56 470,96	72 316,86	6 780,92	1,094
9	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm	457,200	m2		78,00	35 661,60	22 261,32	31 615,63	4 046,22	1,128
10	622471316	Náter vonk. stien Etemexom zlož. III až IV	457,200	m2		283,00	129 387,60	116 096,64	125 566,81	3 820,63	1,030
11	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	457,200	m2		65,00	29 718,00	15 989,16	25 656,21	4 062,66	1,158
12	622909010-1	Očistenie oporného múru vysokotlak. súpravou WAP	19,900	m2		65,00	1 293,50	695,94	1 116,70	176,83	1,158
13	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	7,740	m3		3 100,00	23 994,00	22 358,84	23 520,13	473,86	1,020
14	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	4,200	m3		3 050,00	12 810,00	12 021,97	12 585,18	224,79	1,018
15	631319111	Prípl. za vytvorenie odtokového žliabka v mazanine š./v. do 20/10 cm	113,400	m		96,50	10 943,10	5 868,96	9 417,34	1 526,27	1,162
16	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	7,740	m3		359,00	2 778,66	1 761,43	2 476,37	302,25	1,122
17	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	4,200	m3		180,00	756,00	477,90	671,88	84,10	1,125
18	631319183	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 12 cm	7,740	m3		44,00	340,56	183,33	294,17	46,35	1,158
19	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	4,200	m3		35,50	149,10	80,29	128,83	20,25	1,157

## Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
20	631319761	Priplatok prehladenie povrchu oceľou	7,740	m3		349,00	2 701,26	1 768,01	2 422,81	278,41	1,115
21	631319761	Priplatok prehladenie povrchu oceľou	4,200	m3		349,00	1 465,80	959,38	1 314,70	151,07	1,115
22	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	26,496	m2		157,00	4 159,87	3 139,47	3 857,45	302,37	1,078
23	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	26,496	m2		45,50	1 205,56	646,59	1 037,52	168,13	1,162
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>337 361,52</b>	<b>Sk</b>				<b>281 381,00</b>	<b>314 809,92</b>	<b>22 555,23</b>	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
24	941941051	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	145,000	m2		45,00	6 525,00	3 507,09	5 625,72	898,82	1,160
25	941941851	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	145,000	m2		22,00	3 190,00	1 695,74	2 721,00	469,69	1,172
26	962032254	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	1,000	m3		610,00	610,00	339,42	529,11	80,89	1,153
27	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	2,000	kus		77,50	155,00	83,36	133,76	21,24	1,159
28	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	9,171	m2		77,00	706,16	426,48	622,07	84,12	1,135
29	978036141	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 30 %	457,200	m2		17,90	8 183,88	4 401,11	7 062,03	1 120,12	1,159
30	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	32,357	t		285,00	8 574,60	4 610,03	7 397,26	1 177,47	1,159
31	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	485,355	t		8,90	4 319,65	2 315,14	3 714,88	604,77	1,163
32	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	32,357	t		209,00	6 762,61	3 633,59	5 830,46	932,04	1,160
33	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	258,856	t		23,50	6 083,11	3 251,25	5 216,96	866,17	1,166
34	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	32,357	t		560,00	18 119,92	9 707,10	15 576,01	2 543,91	1,163
35	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	50,159	t		565,00	28 339,83	15 191,02	24 375,51	3 964,19	1,163
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>91 569,81</b>	<b>Sk</b>				<b>49 161,38</b>	<b>78 804,82</b>	<b>12 763,48</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>454 837,68</b>	<b>Sk</b>				<b>329 888,98</b>	<b>417 429,23</b>	<b>37 210,40</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>									
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
36	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	52,100	m2		4,55	237,05	100,02	204,73	32,31	1,158
37	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,016	t		27 200,00	435,20	435,20	435,20		1,000
38	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	52,100	m2		47,00	2 448,70	1 307,99	2 172,18	276,27	1,127
39	628331570	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H	68,902	m2		136,00	9 370,67	9 370,67	9 370,67	-0,00	1,000
40	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,347	t		700,00	242,90	102,53	209,87	33,02	1,157



Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>	<b>12 734,53</b>	<b>Sk</b>				<b>11 316,42</b>	<b>12 392,66</b>	<b>341,61</b>	
		<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	<b>12 734,53</b>	<b>Sk</b>				<b>11 316,42</b>	<b>12 392,66</b>	<b>341,61</b>	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>764 - Konštrukcie klamplarske</b>									
41	764454205	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-200	2,000	m		340,00	✓ 680,00	480,66	632,32	47,68	1,075
42	764454804	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-200	2,000	m		24,00	✓ 48,00	20,11	41,18	6,81	1,165
43	764456855	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	6,000	kus		24,00	✓ 144,00	60,35	123,52	20,47	1,166
44	764456954	Klomp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	6,000	kus		252,00	✓ 1 512,00	860,79	1 356,19	155,78	1,115
45	998764101	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,016	t		1 190,00	✓ 19,04	8,04	16,47	2,56	1,155
		<b>764 - Konštrukcie klamplarske spolu :</b>	<b>2 403,04</b>	<b>Sk</b>				<b>1 429,97</b>	<b>2 169,70</b>	<b>233,30</b>	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
46	767651114	Montáž vrat otočných do oceľovej konštrukcie, 3000 x 3300 mm	1,000	kus		5 080,00	✓ 5 080,00	2 189,85	4 387,80	692,19	1,158
47	553448440	Vráta oceľové 313cmx293cm+zárubňa	1,000	kus		21 470,00	✓ 21 470,00	21 470,00	21 470,00		1,000
48	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	11,907	m2		218,00	✓ 2 595,72	1 144,53	2 246,03	349,72	1,156
49	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	156,000	kg		45,00	✓ 7 020,00	3 829,76	6 272,70	747,26	1,119
50	553000020	Oceľové konštrukcie - plechy vrat	156,000	kg		65,50	✓ 10 218,00	10 218,00	10 218,00		1,000
51	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	156,000	kg		31,50	✓ 4 914,00	2 528,48	4 357,17	556,55	1,128
52	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,647	t		740,00	✓ 478,78	201,58	412,60	66,17	1,160
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	<b>51 776,51</b>	<b>Sk</b>				<b>41 582,22</b>	<b>49 364,32</b>	<b>2 411,90</b>	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>54 179,55</b>	<b>Sk</b>				<b>43 012,20</b>	<b>51 534,03</b>	<b>2 645,20</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
		<b>783 - Nátery</b>									
53	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	55,700	m2		24,00	✓ 1 336,80	585,21	1 162,26	174,34	1,150
54	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	49,600	m2		148,00	✓ 7 340,80	3 344,59	6 396,07	944,79	1,148
55	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	27,000	m2		148,00	✓ 3 996,00	1 820,64	3 481,74	514,29	1,148
56	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	70,300	m2		103,00	✓ 7 240,90	4 477,24	6 579,53	661,20	1,101
57	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	73,600	m2		103,00	✓ 7 580,80	4 687,41	6 888,40	692,22	1,101
58	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	27,000	m2		103,00	✓ 2 781,00	1 719,56	2 526,99	253,94	1,101
59	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	70,300	m2		47,50	✓ 3 339,25	1 938,04	2 994,67	344,44	1,115

## Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
60	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. symtet. základné	73,600	m2		47,50	3 496,00	2 029,02	3 135,24	360,62	1,115
61	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. symtet. základné	27,000	m2		47,50	1 282,50	744,34	1 150,15	132,30	1,115
62	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrabaním	87,500	m2		48,50	4 243,75	1 814,13	3 669,19	574,81	1,157
63	783625300	Nátery stol. výrob. symtet. dvojnás.+2x emali+2x plné tmelenie	87,500	m2		246,00	21 525,00	12 022,10	19 267,77	2 256,83	1,117
		<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>64 162,80</b>	<b>Sk</b>				<b>35 182,36</b>	<b>57 252,09</b>	<b>6 909,81</b>	
		<b>784 - Maľby</b>									
64	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	2,700	m2		22,00	59,40	26,67	51,63	7,76	1,150
65	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2,700	m2		24,50	66,15	35,23	58,88	7,26	1,123
		<b>784 - Maľby spolu :</b>	<b>125,55</b>	<b>Sk</b>				<b>61,90</b>	<b>110,51</b>	<b>15,02</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>64 288,35</b>	<b>Sk</b>				<b>35 244,26</b>	<b>57 362,60</b>	<b>6 924,84</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>131 202,43</b>	<b>Sk</b>				<b>89 572,88</b>	<b>121 289,29</b>	<b>9 911,66</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>									
66	213299005	Preloženie konzoly bleskozvodov,preloženie elektrických vypínačov	8,000	hod		299,00	2 392,00	1 005,88	2 058,84	333,12	1,162
		<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	<b>2 392,00</b>	<b>Sk</b>				<b>1 005,88</b>	<b>2 058,84</b>	<b>333,12</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>2 392,00</b>	<b>Sk</b>				<b>1 005,88</b>	<b>2 058,84</b>	<b>333,12</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>588 232,11</b>	<b>Sk</b>				<b>420 467,29</b>	<b>540 776,91</b>	<b>47 455,19</b>	

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINALOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu zoPS PSB-24-6/4-51-3/2007

Z. Pavel Chmelja  
PSB Ružomberok, pracovisko Zilina



**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	244 373,13	58,1
Doprava	15 478,05	3,7
Poddodávky		
Spolu :	259 851,18	61,8

		%nákladov
Mzdy :	110 009,35	26,2
Odvody :	38 722,83	9,2
Stroje :	11 883,91	2,8
Spolu :	160 616,10	38,2

Ostatné :

Priame náklady 420 467,29 100,0

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia :	83 351,06	32,1 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	36 958,56	23,0 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	120 309,62		

Náklady spolu : 540 776,91

**Zisk a riziko**

Zisk : 47 455,19 8,8 % zisk / náklady

Cena : 588 232,11 8,1 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 128,5