

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-19/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„Oprava plechovej krytiny na sklade b.č. 13 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
83247 Bratislava - Nové Mesto
zastúpené
Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Tomaník Jozef
- 1.2. **Zhotoviteľ:** Kajsík Peter
Klimovské 640/25
01001 Žilina - Trnové
- IČO : 34494715
IČ DPH : Nie je platca
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina
Číslo účtu : 0423379278/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Sklad b.č. 13 Rašov**
2.2.2 Miesto stavby : **Kasárne Rašov - HP**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava plechovej krytiny na sklade b.č. 13 - HP“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnyimi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.2. Termín zahájenia prác : **15.10.2008**
 4.3. Termín ukončenia prác : **14.11.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 181/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **572 081,57 SK**
 DPH 19 % **nie je platená**

Cena spolu zaokrúhlené: 572 082,00 SK

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
 - ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
 - ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZôD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcích 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.
- 6.4.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o ich rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčimi termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0.05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela

- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstúpuje.


Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnyim úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 14.10.2008


**Posádková správa budov
ŽILINA**

Za objednávateľa :



Peter KAJSÍK
Klimovské č. 640/25
010 01 ŽILINA-Trnové
IČO:34494715, DIČ:1022897722

Za zhotoviteľa :



Krycí list rozpočtu

č. 17 : PSB - 239 - 10/2008
ZH

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP		Miesto :	Rozpočet :								
		JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina								
		Zmluva č. :	Dňa :								
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina		IČO : 00805165	DIČ : IČ DPH :								
Dodávateľ : Kajsík Peter, Trnové 640/25, Žilina		IČO :	DIČ : IČ DPH :								
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :								
1 M3 OP	572 082 SKK za M3 OP	1 M2 UP	572 082 SKK za M2 UP								
1 M2 ZP	572 082 SKK za M2 ZP	1 M	572 082 SKK za M								
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia staby		
1	HSV :				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska		
2	PSV :	525 234,77	46 846,80	572 081,57	7	Murárske výpomoc		12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky		
4	iné :				9			14			
5	Súčet :	525 234,77	46 846,80	572 081,57	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Podpis :				Podpis :				Podpis : <i>Kajsík</i>			
Dátum :				Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :				Pečiatka :			
				Posádková správa budov ŽILINA				Peter KAJSÍK Klimovské č. 640/25 010 01 ŽILINA-Trnové			
overil <i>Ing. MARIAN BEDNAR</i>											
cena <i>ODPĚČIP</i>											
								D			
								ON - ostatné náklady :			
								16			
								Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
								17			
								Inžinierska činnosť			
								18			
								Projektové práce			
								19			
								Kompletizačná činnosť			
								20			
								Súčet riadkov 16 až 19 :			
								E			
								Celkové náklady :			
								21			
								Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :			
								572 081,57			
								22			
								NE JE PLÁTEA DPH ?			
								23			
								24			
								Súčet riadkov 21 až 23 :			
								572 081,57			
								F			
								Odpočet - pripočet			



Prehľad rozpočtových nákladov

DMS. s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
76 - KONŠTRUKCIE												
762 - Konštrukcie tesárske												
1	762-762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	325,000	m2	89,50	29 087,50						0
2	MAT-605127330	Doska SM omietaná 1 24-32x60-160 325*0,024*1,1 = 8,580	8,580	m3	5 460,00		46 846,80	0,55000	4,719			0
3	762-762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	325,000	m2	29,00	9 425,00				0,015	4,875	0
4	762-762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	8,580	m3	1 320,00	11 325,60		0,02089	0,179			0
5	762-998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,898	t	1 420,00	6 955,16						0
6	762-998762194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	4,898	t	364,00	1 782,87						0
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			105 422,93	SKK		58 576,13	46 846,80		4,898		4,875	
764 - Konštrukcie klampiarske												
7	764-764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm do 30 st.	612,000	m2	610,00	373 320,00		0,00690	4,223			0
8	764-764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	612,000	m2	34,00	20 808,00				0,007	4,284	0
9	764-998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,223	t	1 400,00	5 912,20						0
10	764-998764192	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	4,223	t	845,00	3 568,44						0
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			403 608,64	SKK		403 608,64			4,223		4,284	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			509 031,57	SKK		462 184,77	46 846,80		9,121		9,159	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
11	783-783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) 325*2 = 650,000	650,000	m2	97,00	63 050,00		0,00034	0,221			0

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP

DMS. s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		783 - Nátery spolu :	63 050,00	SKK		63 050,00			0,221		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	63 050,00	SKK		63 050,00			0,221		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	572 081,57	SKK		525 234,77	46 846,80		9,342		9,159
		Za rozpočet celkom :	572 081,57	SKK		525 234,77	46 846,80		9,342		9,159

DPH

Odberteľ : Posádková správa budov Žilina

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

JKSO :

Dátum : . . .

Stavba : Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
1	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	325,000	m2	89,50	29 087,50		11 193,00	3 939,00	334,75	6 496,43	3 294,62	3 829,70	105,3
2	605127330	Doska SM omietaná 1 24-32x60-160	8,580	m3	5 460,00	46 846,80	46 846,80							
3	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	325,000	m2	29,00	9 425,00		3 731,00	1 313,00		2 118,61	1 074,44	1 187,95	35,1
4	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,580	m3	1 320,00	11 325,60	11 350,48						-24,88	
5	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,898	t	1 420,00	6 955,16		940,75	331,15	2 428,18	1 554,04	788,12	912,90	8,5
6	998762194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	4,898	t	364,00	1 782,87		402,27	141,60	404,37	398,27	201,98	234,36	3,9
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			105 422,93	SKK			58 197,28	16 267,03	5 724,75	3 167,31	10 567,35	5 359,16	6 140,03	152,9
764 - Konštrukcie klampiarske														
7	764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabulí š. 1000 mm do 30 st.	612,000	m2	610,00	373 320,00	191 574,36	71 432,64	25 147,08		40 562,31	20 570,89	24 032,72	552,6
8	764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	612,000	m2	34,00	20 808,00		8 213,04	2 888,64		4 663,69	2 365,16	2 677,47	61,2
9	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,223	t	1 400,00	5 912,20		1 956,60	688,72	493,71	1 318,39	668,61	786,15	20,3
10	998764192	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	4,223	t	845,00	3 568,43		339,06	119,34	1 440,04	797,35	404,37	468,27	3,5
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			403 608,64	SKK			191 574,36	81 941,34	28 843,79	1 933,75	47 341,74	24 009,03	27 964,61	637,7
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			509 031,57	SKK			249 771,64	98 208,37	34 568,54	5 101,06	57 909,09	29 368,19	34 104,65	790,7
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
11	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	650,000	m2	97,00	63 050,00	29 984,50	12 545,00	4 413,50	669,50	7 404,74	3 755,26	4 277,50	131,3
783 - Nátery spolu :			63 050,00	SKK			29 984,50	12 545,00	4 413,50	669,50	7 404,74	3 755,26	4 277,50	131,3

Vyrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena jednotkova celkom	Material	Mzdy	OPN	Vyrobná režia	Spravna režia	Zisk	Pracnosť (Nn)
					Materiál		Odvody		Stroje a tarify			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	63 050,00	SKK	29 984,50	12 545,00	4 413,50	669,50	7 404,74	3 755,26	4 277,50	131,3
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	572 081,57	SKK	279 756,14	110 753,37	38 982,04	5 770,56	65 313,83	33 123,45	38 382,15	922,0
		Za rozpočet celkom:	572 081,57	SKK	279 756,14	110 753,37	38 982,04	5 770,56	65 313,83	33 123,45	38 382,15	922,0

Peter KAJSIK
 Klimovské č.640/25
 010 01 ŽILINA-TM008
Peter Kajsik

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu

č. 2. 193 614 - 53 - 19/17008



Martin Košík

