

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná adresa :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:
Telefón :
Fax :
/ ďalej len objednávateľ /

**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Krátky Dušan - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
30845572
Štátna pokladnica
7000171928/8180**

Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257
riaditeľ PSB Ružomberok
Stanislav Ondřík 0960/ 472 254
0960 503 210
0960 503 202

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach stavebných:
IČO :
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:

/ ďalej len zhotoviteľ /

**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
Bitarová 145, 010 04 Žilina
Pavol Kurej**

Pavol Kurej
Ing. Emil Horečný
Ing. Emil Horečný
10943455
SK1020529609
SLSP, a.s., Žilina
0076538106/0900
041/ 7246140
041/ 7233464
Živnostenský register č.511-3328, Obvodný úrad
Žilina

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Liptovský Mikuláš - stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII, II. NP a pravá strana I. NP“.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **22.06.2009**

termín ukončenia prác: **23.07.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	58 734,44 €	
DPH 19 %	11 159,54 €	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	69 893,98 €	(2 105 626 ,04 Sk)

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V

PLATBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ulica Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcou.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naopak tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že

pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarimi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarimi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII **SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 17.6.2009



Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 17.6.2009



Pavol Kurej

Krycí list rozpočtu v EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Liptovský Mikuláš		Zmluva č.		Dňa :	
Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : Elektro-insspol - p. Kurej Pavol Žilina		IČO :		DIČ :	
		Moyzesova 23		IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		69 894 EUR za M3 OP		1 M 69 894 EUR za M	
1 M2 ZP		69 894 EUR za M2 ZP			
1 M2 UP		69 894 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	13 085,86	190,50	13 276,36	6 Práce nadčas
2	PSV :	29 554,36	11 383,71	40 938,07	7 Murárske výpomocce
3	MCE :	355,96	2 690,66	3 046,62	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	42 996,18	14 264,87	57 261,05	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	545,70	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	381,99	17	Inžinierska činnosť
13	Územné vplyvy	1,00 %	545,70	18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 473,39	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :	
Dátum : Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 58 734,44
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 58 734,44 11 159,54
				23	
odberateľ, obstarávateľ :				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 69 893,98
Dátum : Podpis :				F	Odpočet - prípočet
17.6.2005				Celkové náklady v SKK	
Pečiatka :				Celkom bez DPH 1 769 433,74	
				Cena s DPH 2 105 626,04	
dodávateľ, zhotoviteľ :				Konverzný kurz 30.1260 SKK = 1 EUR	
Dátum : Podpis :					
Pečiatka :					

Tlačivo ODIS A10


Ing. Marián Maruška

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP		JKSO :	
Objekt : Budova spojovacieho uzla		Rozpočet :	
Časť : Miestnosti 216,217,218,212 - sociálne zariadenie		Spracoval :	
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa :	
Odberteľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Elektro-insspol - p. Kurej Pavol Žilina	IČO :	DIČ :	
	Moyzesova 23	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	15 290 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	15 290 EUR	za M2 ZP	15 290 EUR
1 M2 UP	15 290 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	3 030,26	159,00
			3 189,26
2	PSV :	4 411,92	4 219,40
			8 631,32
3	MCE :	233,86	469,10
			702,96
4	iné :		
5	Súčet :	7 676,04	4 847,50
			12 523,54
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	120,54
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	84,38
13	Územné vplyvy	1,00 %	120,54
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		325,46
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		12 849,00
22	DPH 19 % z :	12 849,00	2 441,31
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		15 290,31
F	Odpočet - pripočet		
Celkové náklady v SKK			
Celkom bez DPH			387 088,97
Cena s DPH			460 635,88
Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR

OVERIL :
Ing. Marián MARUŠKA



Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Návrh : Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP

Objekt : Budova spojovacieho uzla

Miesto : Miestnosti 216,217,218,212 - sociálne zariadenie

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 155,34	996,34	159,00	34 805,77	7,785
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 033,92	2 033,92		61 273,87	0,068
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 189,26	3 030,26	159,00	96 079,65	7,853
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
11 - Izolácie proti vode a vlhkosti	461,44	461,44		13 901,34	0,058
IZOLÁCIE	461,44	461,44		13 901,34	0,058
21 - Vnútna kanalizácia	33,33	33,33		1 004,10	0,013
22 - Vnútny vodovod	409,60	409,60		12 339,61	0,008
25 - Zariadenie predmety	1 626,50	954,20	672,30	48 999,94	0,231
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 069,43	1 397,13	672,30	62 343,65	0,251
34 - Armatúry	85,20	85,20		2 566,74	0,000
35 - Vykurovacie telesá	126,81	24,81	102,00	3 820,28	0,035
ÚSTREDNE VYKUROVANIE	212,01	110,01	102,00	6 387,01	0,036
56 - Konštrukcie stolárske	745,93	69,79	676,14	22 471,89	0,102
57 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	183,17	24,17	159,00	5 518,18	0,000
KONŠTRUKCIE	929,10	93,96	835,14	27 990,07	0,102
71 - Podlahy z dlaždíc keramických	537,79	220,61	317,18	16 201,46	0,424
PODLAHY	537,79	220,61	317,18	16 201,46	0,424
1 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 671,74	1 378,96	2 292,78	110 614,84	6,359
3 - Nátery	30,36	30,36		914,63	0,001
4 - Maľby	719,45	719,45		21 674,15	0,073
DOKONČOVACIE PRÁCE	4 421,55	2 128,77	2 292,78	133 203,62	6,433
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 631,32	4 411,92	4 219,40	260 027,15	7,303
PRÁCE A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	540,96	71,86	469,10	16 296,96	0,001
158 Montáž vzduchotechnických zariadení	162,00	162,00		4 880,41	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	702,96	233,86	469,10	21 177,37	0,001
Za rozpočet celkom :	12 523,54	7 676,04	4 847,50	377 284,17	15,158



Správa budov Ružomberok
 inšp. - p. Kurej Pavol
 práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP
 spojovacieho uzla
 miest 216,217,218,212 - sociálne zariadenie

Projektant :
 Spracoval :
 JKSO :
 Dátum :

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
 PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČIN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
014-612423521	Omiетка rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých "216,217" 6,40*0,10 = 0,640 "218" 22,00*0,15 = 3,300 17,00*0,15 = 2,550 "výlevka - voda" 30,00*0,15 = 4,500 "výlevka - kanal." 10,00*0,15 = 1,500 "elektroinšt." 25,00*0,10 = 2,500	14,990	m2	17,70	265,32	7 993,03
11-612451111	Omiетка vnút. stien cem. hrubá zatretá "pod obklad" "216,217" 29,50 = 29,500 "218" 29,50 = 29,500 "212" 25,00 = 25,000	84,000	m2	5,50	462,00	13 918,21
11-631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm 17,30*0,08 = 1,384	1,384	m3	133,00	184,07	5 545,29
11-631319151	Příplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,384	m3	22,00	30,45	917,34
11-641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou "218" 1 = 1,000	1,000	kus	13,10	13,10	394,65
11-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 "216,217" 3 = 3,000 "218" 3 = 3,000	6,000	kus	6,90	41,40	1 247,22
AT-553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit.	6,000	kus	26,50	159,00	4 790,03
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		1 155,34	EUR		1 155,34	34 805,77
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m "216,217" 6,40 = 6,400 "218" 6,40 = 6,400 "212" 4,50 = 4,500	17,300	m2	2,11	36,50	1 099,60
13-965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 17,30*0,08 = 1,384	1,384	m3	80,00	110,72	3 335,55
13-965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 "216,217" 6,40 = 6,400 "218" 6,40 = 6,400 "212" 4,50 = 4,500	17,300	m2	1,86	32,18	969,45
13-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 "218" 1 = 1,000	1,000	kus	0,21	0,21	6,33
13-968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2 "218" 0,65*0,65 = 0,423	0,423	m2	8,60	3,64	109,66
13-968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 "216,217" 0,60*1,97*3 = 3,546 "218" 0,60*1,97*3 = 3,546	7,092	m2	7,70	54,61	1 645,18
13-974031124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	17,000	m	2,97	50,49	



Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
013-974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm "216,217" 6,40 = 6,400 "218" 6,40 = 6,400	12,800	m	3,69	47,23	1 422,85
013-974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm "218" 22 = 22,000 "výlevka - voda" 30,00 = 30,000 "výlevka - kanal." 10,00 = 10,000	62,000	m	4,49	278,38	8 386,48
013-974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	25,000	m	1,09	27,25	820,93
013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % "216,217" 29,50 = 29,500 "218" 29,50 = 29,500 "212" 25,00 = 25,000	84,000	m ²	2,25	189,00	5 693,81
013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ² "216,217" 29,50 = 29,500 "218" 29,50 = 29,500 "212" 25,00 = 25,000	84,000	m ²	2,82	236,88	7 136,25
013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	16,027	t	9,30	149,05	4 490,28
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,027	t	9,75	156,26	4 707,49
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	160,270	t	0,32	51,29	1 545,16
013-979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,027	t	8,15	130,62	3 935,06
013-979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	48,081	t	0,93	44,72	1 347,23
013-979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,027	t	16,60	266,05	8 015,02
014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,853	t	21,50	168,84	5 086,47
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 033,92	EUR		2 033,92	61 273,87
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 189,26	EUR		3 189,26	96 079,65
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
11-711493111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K "216,217" 6,40 = 6,400 "218" 6,40 = 6,400	12,800	m ²	35,00	448,00	13 496,45
11-998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	4,480	%	3,00	13,44	404,89
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	461,44	EUR		461,44	13 901,34
	71 - IZOLÁCIE spolu :	461,44	EUR		461,44	13 901,34
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	721 - Vnúterná kanalizácia					
21-721211203	Podlahové vpusty kyselínovzd. bez zapach. uz. DN 70 "218" 1 = 1,000	1,000	kus	33,00	33,00	994,16
21-998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,330	%	1,00	0,33	9,94
	721 - Vnúterná kanalizácia spolu :	33,33	EUR		33,33	1 004,10
	722 - Vnúterný vodovod					
21-722171211	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 20/2,0 2+15 = 17,000	17,000	m	9,80	166,60	5 018,99
21-722171212	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 25/2,7	8,000	m	10,10	80,80	2 434,18
21-722171214	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 40/4,3	6,000	m	13,50	81,00	2 440,21
21-722999906	Vnúterný vodovod HZS T6	7,000	hod	11,60	81,20	2 446,29



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

6,217,218,212 - sociálne zariadenie

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČIN

ID položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"prepojenie a napojenie bojlera" 7 = 7,000					
	722 - Vnútrotný vodovod spolu :	409,60	EUR		409,60	12 339,61
	725 - Zariadenie predmety					
721-725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných "216,217" 1 = 1,000 "218" 3 = 3,000	4,000	súbor	4,34	17,36	522,99
721-725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných "216,217" 1 = 1,000 "218" 3 = 3,000	4,000	súbor	28,00	112,00	3 374,11
MAT-642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	3,000	kus	159,00	477,00	14 370,10
721-725119309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	3,20	9,60	289,21
721-725120918	Opr. pisoárov, výmena rohového ventilu TE 70 G 1/2 "218" 2 = 2,000	2,000	kus	10,40	20,80	626,62
721-725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže "218" 2 = 2,000	2,000	súbor	89,50	179,00	5 392,55
721-725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	2,000	súbor	2,09	4,18	125,93
721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr "216,217" 1 = 1,000	1,000	súbor	3,38	3,38	101,83
721-725210984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventilu G 1/2	2,000	kus	0,94	1,88	56,64
721-725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly "216,217" 1 = 1,000	1,000	súbor	26,50	26,50	798,34
MAT-642143110	Umývadlo biele so zadnou stenou 600x490x225 V	1,000	kus	29,00	29,00	873,65
721-725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr "212" 1 = 1,000	1,000	súbor	6,60	6,60	198,83
721-725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l "212" 1 = 1,000	1,000	súbor	7,85	7,85	236,49
721-725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l "218" 1 = 1,000 "212" 1 = 1,000	1,000	súbor	58,00	58,00	1 747,31
MAT-5412E0302	Ohrievač vody elektrický tlakový EOV 52 - 440100 Rozmery: a - 405, b - 100, c - 88, d - 390, e - 307, f - 574, g - 335, h - 873, m - 769; Technické parametre: Menovitý objem: 50 lt. Menovitý pretlak v kotli: 6 bar El. napájanie: 1/N/PE - 230 V Príkon: 2000 W El. ohrev z 15st.C na 65st.C: 1,5 hod Hmotnosť: 23 kg El. krytie: IP 24	1,000	kus	157,00	157,00	4 729,78
721-725716120	Výlevky z chem. kameniny 540x350x180, štandardná kvalita "212" 1 = 1,000	1,000	súbor	231,00	231,00	6 959,11
721-725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2 "216,217" 1 = 1,000	1,000	súbor	5,45	5,45	164,19
MAT-551012560	Ventil rohový RV 85 1/2	1,000	kus	9,30	9,30	280,17
721-725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita "212" 1 = 1,000	1,000	súbor	98,50	98,50	2 967,41
721-725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru "216,217" 1 = 1,000 "218" 1 = 1,000	2,000	súbor	2,12	4,24	127,43



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

217,218,212 - stolné zariadenie

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

2.	3.	4.	5.	6.	Cena spolu	
					7.	8.
21-725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita "216,217" 1 = 1,000 "218" 1 = 1,000	2,000	kus	81,50	163,00	4 910,54
21-998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m 725 - Zariadenie predmety spolu : 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	16,216	%	0,30	4,86	146,41
		1 626,50	EUR		1 626,50	48 999,94
		2 069,43	EUR		2 069,43	62 343,65
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	734 - Armatúry					
31-734221601	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 3/8	2,000	kus	16,10	32,20	970,06
31-734221673	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, F-75R 734 - Armatúry spolu :	2,000	kus	26,50	53,00	1 596,68
		85,20	EUR		85,20	2 566,74
	735 - Vykurovacie telesá					
31-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových "216,217" 0,60*0,20*12 = 1,440	1,440	m2	0,85	1,22	36,75
31-735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm "216,217" 1 = 1,000	1,000	kus	20,50	20,50	617,58
AT-484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvertk. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90 Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2" Priplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus	1,000	kus	102,00	102,00	3 072,85
31-998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m 735 - Vykurovacie telesá spolu : 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1,237	%	2,50	3,09	93,09
		126,81	EUR		126,81	3 820,28
		212,01	EUR		212,01	6 387,01
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
66-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m "216,217" 3 = 3,000 "218" 3 = 3,000	6,000	kus	6,35	38,10	1 147,80
AT-611617120	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované mahagon + kovanie	6,000	kus	109,50	657,00	19 792,78
66-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm "216,217" 3 = 3,000 "218" 3 = 3,000	6,000	kus	4,05	24,30	732,06
AT-611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	6,000	kus	3,19	19,14	576,61
66-998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu :	7,385	%	1,00	7,39	222,63
		745,93	EUR		745,93	22 471,89
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
7-767631102	Montáž okien plastových jednokridlových 650 x 650 mm	1,000	kus	22,00	22,00	662,77
AT-6114B1645	Okno plast. 1-kridlové OS -výš.65, šir.65 cm	1,000	kus	159,00	159,00	4 790,03
7-998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1,810	%	1,20	2,17	65,37
		183,17	EUR		183,17	5 518,18
		929,10	EUR		929,10	27 990,07
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
1-771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	17,300	m2	11,30	195,49	5 889,33




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

216,217,218,212 - sociálne zariadenie

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2	3	4	5	6	7	8
	216,217 6,40 = 6,400					
	218 6,40 = 6,400					
	212 4,50 = 4,500					
MAT-597636200	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I	17,819	m2	17,80	317,18	9 555,36
771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	5,127	%	4,90	25,12	756,77
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	537,79	EUR		537,79	16 201,46
	77 - PODLAHY spolu :	537,79	EUR		537,79	16 201,46
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
771-781471110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 250x200 do malty	84,000	m2	15,10	1 268,40	38 211,82
	216,217 29,50 = 29,500					
	218 29,50 = 29,500					
	212 25,00 = 25,000					
MAT-597643040	Dlaž hl. les. povrch 200x250x8 2 2A	86,520	m2	26,50	2 292,78	69 072,29
771-781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obl. ker.	84,000	m2	0,25	21,00	632,65
771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	35,822	%	2,50	89,56	2 698,08
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	3 671,74	EUR		3 671,74	110 614,84
	783 - Nátery					
783-783225100	Nátery kov. sláv. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	5,520	m2	5,50	30,36	914,63
	"zárubne"					
	216,217 (2*2,00+0,60)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,760					
	218 (2*2,00+0,60)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,760					
	783 - Nátery spolu :	30,36	EUR		30,36	914,63
	784 - Maľby					
84-784402801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	107,220	m2	0,99	106,15	3 197,87
	216,217 30,68+4,84 = 35,520					
	218 50,30+6,40 = 56,700					
84-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	107,220	m2	2,90	310,94	9 367,38
	216,217 30,68+4,84 = 35,520					
	218 50,30+6,40 = 56,700					
	212 11,00+4,00 = 15,000					
84-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	107,220	m2	0,80	85,78	2 584,21
84-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	107,220	m2	2,02	216,58	6 524,69
	784 - Maľby spolu :	719,45	EUR		719,45	21 674,15
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 421,55	EUR		4 421,55	133 203,62
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 631,32	EUR		8 631,32	260 027,15
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
21-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	4,000	kus	3,90	15,60	469,97
MAT-921AN05011	Škatuľa 6455-11 ACEDUR bakelit	4,000	kus	3,21	12,84	386,82
21-210110201	Vypínač komorový UA 102 01 2 komorový	2,000	kus	2,97	5,94	178,95
MAT-3584401F01	Vypínač 2-pól 16A - 276255 : IS-16/2 - 240/415V-AC (2MD)	2,000	kus	10,70	21,40	644,70
21-210201024	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x11W.	6,000	kus	6,80	40,80	1 229,14
MAT-3474P028	Žiarivka uspor. kompak. ECOTONE 11W ECO 11W E14	12,000	kus	8,30	99,60	2 900,55
MAT-3482B0021	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x11W.	6,000	kus	53,50	321,00	9 670,45
MAT-921AN16469	Štarter 4-22W S2 PHILIPS	12,000	kus	0,31	3,72	112,07



Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Konverzní kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

16,217,218,212 - sociálne zariadenie

1. Kód položky	2. Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	3. Množstvo Výmera	4. Merná jednotka	5. Jednotková cena	6. Cena spolu	
					7. EUR	8. SKK
1-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 "218" 17 = 17,000	17,000	m	0,56	9,52	286,80
AT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	17,000	m	0,62	10,54	317,53
	M21 - 155 Elektromontáža spolu :	540,96	EUR		540,96	16 296,96
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
4-243010326	Ventilátor axiálny "216,217" 2 = 2,000 "218" 1 = 1,000	3,000	kus	54,00	162,00	4 880,41
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	162,00	EUR		162,00	4 880,41
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	702,96	EUR		702,96	21 177,37
	Za rozpočet celkom :	12 523,54	EUR		12 523,54	377 284,17



Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Právná úprava: Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP

JKSO :

Objekt: Budova spojovacieho uzla

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto: Liptovský Mikuláš

Zmluva č.:

Dňa: . . .

Odberaťel: Posadková správa budov Ružomberok
Ružomberok

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ: Elektro-insspol - p. Kurej Pavol
Žilina

IČO :

DIČ :

Moyzesova 23

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	54 604 EUR	za M3 OP	1 M	54 604 EUR	za M
1 M2 ZP	54 604 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	54 604 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	10 055,60	31,50	10 087,10
2	PSV :	25 142,44	7 164,31	32 306,75
3	MCE :	122,10	2 221,56	2 343,66
4	iné :			
5	Súčet :	35 320,14	9 417,37	44 737,51

B	IN - individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	425,16
12	Prevádzkové vplyvy	297,61
13	Územné vplyvy	425,16
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	1 147,93

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	45 885,44
22	DPH 19 % z :	8 718,23
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	54 603,67

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :


F Odpočet - prípočet

odberateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 382 344,77
Cena s DPH	1 644 990,16
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR



Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP

Objekt : Budova spojovacieho uzla

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
PRÁVE POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 486,77	7 455,27	31,50	225 546,43	22,519
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 600,33	2 600,33		78 337,54	0,002
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 087,10	10 055,60	31,50	303 883,97	22,520
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
5 - Zariadenie predmety	420,04	81,04	339,00	12 654,13	0,043
DRÁVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	420,04	81,04	339,00	12 654,13	0,043
5 - Vykurovacie telesá	1 326,18	1 326,18		39 952,50	0,135
STREDNE VYKUROVANIE	1 326,18	1 326,18		39 952,50	0,135
6 - Konštrukcie stolárske	2 305,40	133,98	2 171,42	69 452,48	0,343
7 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 852,14	200,24	2 651,90	85 923,57	0,060
KONŠTRUKCIE	5 157,54	334,22	4 823,32	155 376,05	0,403
1 - Podlahy z dlaždíc keramických	229,21	135,66	93,55	6 905,18	0,235
6 - Podlahy povlakové	2 633,44	725,00	1 908,44	79 335,01	0,044
7 - Podlahy zo syntetických hmôt	212,15	212,15		6 391,23	0,031
PODLAHY	3 074,80	1 072,81	2 001,99	92 631,42	0,311
3 - Nátery	6 238,41	6 238,41		187 938,34	0,374
4 - Maľby	15 491,47	15 491,47		466 696,03	1,586
7 - Zasklievanie	598,31	598,31		18 024,69	0,449
OKONČOVACIE PRÁCE	22 328,19	22 328,19		672 659,05	2,408
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	32 306,75	25 142,44	7 164,31	973 273,15	3,300
PRÁCE A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	2 343,66	122,10	2 221,56	70 605,10	0,007
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 343,66	122,10	2 221,56	70 605,10	0,007
Za rozpočet celkom :	44 737,51	35 320,14	9 417,37	1 347 762,23	25,827



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	1 500,000	m2	1,00	1 500,00	45 189,00
611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká "II.NP" "222" 6,00 = 6,000 "220" 4,00 = 4,000 "214" 14,00 = 14,000 "I.NP" "108" 4,50 = 4,500 "109-110" 3,00 = 3,000	31,500	m2	9,60	302,40	9 110,10
612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	350,000	m2	7,40	2 590,00	78 026,34
612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých $2 \cdot (2,05 + 1,50) \cdot 0,35 = 2,485$	2,485	m2	10,90	27,09	816,11
612464241	Vnúťorná omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtilá základ,hladená hr.2 mm "úprava po opálení olej. sokla" 424,69 = 424,690	424,690	m2	6,70	2 845,42	85 721,12
632477001	Liaty samonivel.poler KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bel.konštr.hr.25mm "102" 10,60 = 10,600	10,600	m2	17,10	181,26	5 460,64
642942221	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov ocelových do 4,5 m2 "123-111" 1 = 1,000	1,000	kus	9,10	9,10	274,15
653300831	Zárubňa ocelová CGU 150x197x10cm s for. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1,000	kus	31,50	31,50	948,97
		7 486,77	EUR		7 486,77	225 546,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
65081713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 "102" 10,60 = 10,600	10,600	m2	1,86	19,72	594,08
67031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC $(2 \cdot 2,05 + 1,50) \cdot 0,30 = 1,680$	1,680	m2	2,82	4,74	142,80
68061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 "II.NP" "221-800" 1 = 1,000 "207-800" 1 = 1,000 "I.NP" "103-800" 1 = 1,000 "104-800" 2 = 2,000 "108-800" 3 = 3,000 "115-800" 6 = 6,000 "114-800" 1 = 1,000	15,000	kus	0,38	5,70	171,72
1033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm $1,50 \cdot 2,05 \cdot 0,30 = 0,923$	0,923	m3	31,00	28,61	861,90
8011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % "II.NP" "222" 6,00 = 6,000 "220" 4,00 = 4,000 "214" 14,00 = 14,000 "I.NP"	31,500	m2	2,83	89,15	2 685,73




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

pojovacieho uzla

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	108 4,50 = 4,500					
	109-110 3,00 = 3,000					
B-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	350,000	m2	2,25	787,50	23 724,23
B-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	22,860	t	9,30	212,60	6 404,79
B-979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	22,860	t	9,75	222,89	6 714,78
B-979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	228,600	t	0,32	73,15	2 203,72
B-979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	22,860	t	8,15	186,31	5 612,78
B-979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	114,300	t	0,93	106,30	3 202,39
B-979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,860	t	16,60	379,48	11 432,21
B-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	22,520	t	21,50	484,18	14 586,41
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 600,33	EUR		2 600,33	78 337,54
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 087,10	EUR		10 087,10	303 883,97
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	725 - Zariadenovacie predmety					
B-725539101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000	súbor	57,00	57,00	1 717,18
T-5412E0502	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50 J - 750011 Rozmery: A - 940, B - 700, C - G 1/2", D - 100, E - 420, F - 432; Technické parametre: Menovitý objem: 50 l. Príkon: 2000 W El. napájanie: 1/N/PE - 230 V Menovitý pretlak v kotli: 0,6 Mpa Doba el. ohrevu z 15 na 65st.C: 1,5 hod Hmotnosť: 35 kg	1,000	kus	207,00	207,00	6 236,08
B-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 *213* 1 = 1,000	1,000	súbor	2,01	2,01	60,55
B-725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru *213* 1 = 1,000	1,000	súbor	2,12	2,12	63,87
B-725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru *213* 1 = 1,000	1,000	kus	8,15	8,15	245,53
T-551440027	Baléria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	1,000	kus	73,50	73,50	2 214,26
B-725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej *213* 1 = 1,000	1,000	súbor	10,50	10,50	316,32
T-551431640	Baléria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100	1,000	kus	58,50	58,50	1 762,37
B-998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	4,188	%	0,30	1,26	37,96
	725 - Zariadenovacie predmety spolu :	420,04	EUR		420,04	12 654,13
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	420,04	EUR		420,04	12 654,13
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	735 - Vykurovacie telesá					
B-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	109,000	m2	0,85	92,65	2 791,17
B-735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	109,000	m2	1,51	164,59	4 958,44
B-735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	109,000	m2	1,41	153,69	4 630,06
B-735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	109,000	m2	8,10	882,90	26 598,26



2.	3.	4.	5.	6.	Cena spolu	
					7. EUR	8. SKK
998735202	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	12,938	%	2,50	32,35	974,58
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 326,18	EUR		1 326,18	39 952,50
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 326,18	EUR		1 326,18	39 952,50
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	15,000	kus	6,35	95,25	2 869,50
	"II.NP"					
	"221" 1 = 1,000					
	"207" 1 = 1,000					
	"I.NP"					
	"103" 1 = 1,000					
	"104" 2 = 2,000					
	"108" 3 = 3,000					
	"115" 6 = 6,000					
	"114" 1 = 1,000					
7611617590	Dvere vnútorné zasklené 80x197 dyhované mahagon+ kovanie	15,000	kus	132,00	1 980,00	59 649,48
766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	1,000	kus	10,40	10,40	313,31
7611617350	Dvere vnútorné plné 145x197 dyhované mahagon + kovanie	1,000	kus	187,00	187,00	5 633,56
766695232	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	5,50	5,50	165,69
7611872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	1,000	kus	4,42	4,42	133,16
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	22,826	%	1,00	22,83	687,78
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 305,40	EUR		2 305,40	69 452,48
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767141938	Oprava stien pre beztmel. zaskl., výmena líšt vetrac. krídel	6,000	kus	0,82	4,92	148,22
	"222" 6 = 6,000					
553483320	Lišta spojovacia obojstranná STAKO L=150	6,000	kus	8,65	51,90	1 563,54
767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	50,000	kus	3,23	161,50	4 865,35
533950180	Zámok vnútorný	50,000	kus	30,50	1 525,00	45 942,15
921AN23426	Zámok ASTRA FAB JK333 ROZV.Štitok	50,000	kus	21,50	1 075,00	32 385,45
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	28,183	%	1,20	33,82	1 018,86
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 852,14	EUR		2 852,14	85 923,57
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 157,54	EUR		5 157,54	155 376,05
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
771575102	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 100x100 do tmelu	10,500	m2	11,90	124,95	3 764,24
	"102" 10,50 = 10,500					
597641620	Dlaž. protišmyk. A 100x100x8 2 1A	10,815	m2	8,65	93,55	2 818,29
98771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2,185	%	4,90	10,71	322,65
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	229,21	EUR		229,21	6 905,18
	776 - Podlahy povlakové					
76401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	97,000	m	0,28	27,16	818,22
76421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	97,000	m	0,59	57,23	1 724,11
	"II.NP"					
	"221" 2*(3,00+6,00) = 18,000					
	"213" 2*(4,00+3,50) = 15,000					
	"I.NP"					
	"103" 24,00 = 24,000					

pojovacího uzla

Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla výkaz výměr	Množstvo Výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	104 17,00 = 17,000					
	115 23,00 = 23,000					
AT-2863E5753	Lišta soklová GK-PNF světlý dub	99,910	m	6,45	644,42	19 413,80
5-776511820	Odstránění povlakových podlah lepených s podložkou	118,000	m2	2,15	253,70	7 642,97
5-776521100	Lepení povlakových podlah plastových pásů	118,000	m2	3,19	376,42	11 340,03
	"II.NP"					
	221 18,00 = 18,000					
	213 14,00 = 14,000					
	"I.NP"					
	103 36,00 = 36,000					
	104 18,00 = 18,000					
	115 32,00 = 32,000					
T-2841A0605	Krytina podlahová Mona 855, hr.2,0; š.1450 mm	121,540	m2	10,40	1 264,02	38 079,87
5-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	26,229	%	0,40	10,49	316,02
	776 - Podlahy povlakové spolu :	2 633,44	EUR		2 633,44	79 335,01
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
5-777611900	Nátery podláh epoxid. penetračnými ChS Epoxy 3011	20,200	m2	3,35	67,67	2 038,63
5-777615217	Nátery betón. podláh 2 x ChS-Epoxy 3011	20,200	m2	7,10	143,42	4 320,67
	"II.NP"					
	223 2,20 = 2,200					
	"I.NP"					
	108 18,00 = 18,000					
5-998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	2,111	%	0,50	1,06	31,93
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	212,15	EUR		212,15	6 391,23
	77 - PODLAHY spolu :	3 074,80	EUR		3 074,80	92 631,42
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
5-783201811	Odstránění náterů z kov. stav. doplňk. konstr. oškrábaním	176,930	m2	0,96	169,85	5 116,90
	"radiátory"					
	"II.NP"					
	222 30,00 = 30,000					
	221 3,00 = 3,000					
	214 4,00 = 4,000					
	207 3,00 = 3,000					
	213 3,00 = 3,000					
	206 3,00 = 3,000					
	211 6,00 = 6,000					
	208 6,00 = 6,000					
	201 6,00 = 6,000					
	202 6,00 = 6,000					
	203 6,00 = 6,000					
	204 6,00 = 6,000					
	205 6,00 = 6,000					
	"I.NP"					
	101 3,00 = 3,000					
	103 3,00 = 3,000					
	104 3,00 = 3,000					
	111 3,00 = 3,000					
	106 3,00 = 3,000					
	107 3,00 = 3,000					
	"žárubne"					



položky	Popis položky, stavebního díla, remesla výkaz výměr	Množstvo Výměra	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"II.NP"					
	"220" 4,80 = 4,800					
	"209" 0,96 = 0,960					
	"206" 2,88 = 2,880					
	"211" 0,96 = 0,960					
	"208" 0,96 = 0,960					
	"201" 0,96 = 0,960					
	"202" 0,96 = 0,960					
	"203" 0,96 = 0,960					
	"204" 0,96 = 0,960					
	"205" 0,96 = 0,960					
	"I.NP"					
	"103" 0,96 = 0,960					
	"104" 0,96 = 0,960					
	"105" 0,96 = 0,960					
	"111" 0,96 = 0,960					
	"106" 1,92 = 1,920					
	"107" 1,92 = 1,920					
	"108" 2,88 = 2,880					
	"115" 6,72 = 6,720					
	"123-111" 1,09 = 1,090					
	"214-ocel. rebrík" 3,00*0,40 = 1,200					
	"215 - zábradlie" 18,00 = 18,000					
	"111 - mreža" 6,00 = 6,000					
	"115 - oc. okná" 12,00 = 12,000					
783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	70,930	m2	5,50	390,12	11 752,76
	"zárubne"					
	"II.NP"					
	"220" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*5 = 4,800$					
	"209" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"206" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,880$					
	"211" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"208" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"201" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"202" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"203" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"204" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"205" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"I.NP"					
	"103" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"104" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"105" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"111" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960$					
	"106" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,920$					
	"107" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,920$					
	"108" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,880$					
	"115" $(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*7 = 6,720$					
	"123-111" $(2*2,00+1,45)*(0,10+2*0,05) = 1,090$					
	"ocel. rebrík"					
	"214" 3,00*0,40 = 1,200					
	"zábradlie"					
	"215" 18,00 = 18,000					
	"mreža"					
	"111" 6,00 = 6,000					
	"ocelové okno"					
	"115" 12,00 = 12,000					



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

1. číslo položky	2. Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	3. Množstvo Výmera	4. Memá jednotka	5. Jednotková cena	6. Cena spolu	
					7. EUR	8. SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3-783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email "II.NP" "222" 30,00 = 30,000 "221" 3,00 = 3,000 "214" 4,00 = 4,000 "207" 3,00 = 3,000 "213" 3,00 = 3,000 "206" 3,00 = 3,000 "211" 6,00 = 6,000 "208" 6,00 = 6,000 "201" 6,00 = 6,000 "202" 6,00 = 6,000 "203" 6,00 = 6,000 "204" 6,00 = 6,000 "205" 6,00 = 6,000 "I.NP" "101" 3,00 = 3,000 "103" 3,00 = 3,000 "104" 3,00 = 3,000 "105" 3,00 = 3,000 "111" 3,00 = 3,000 "106" 3,00 = 3,000 "107" 3,00 = 3,000	109,000	m2	6,15	670,35	20 194,96
783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním "222" 18,00 = 18,000	18,000	m2	1,58	28,44	856,78
783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie "222" 18,00 = 18,000	18,000	m2	6,85	123,30	3 714,54
783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opäténím "II.NP" "220" 23,00 = 23,000 "210" 42,50-42,50*30/100 = 29,750 "209" 23,50 = 23,500 "206" 23,50 = 23,500 "211" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "208" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "201" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "202" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "203" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "204" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "205" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "I.NP" "102" 26,40-26,40*30/100 = 18,480 "111" 28,80-28,80*30/100 = 20,160 "108" 30,00-30,00*30/100 = 21,000 "116" 45,00 = 45,000 "115" 88,00 = 88,000	424,690	m2	5,40	2 293,33	69 088,86
83812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email "II.NP" "220" 23,00 = 23,000 "210" 42,50-42,50*30/100 = 29,750 "209" 23,50 = 23,500 "206" 23,50 = 23,500 "211" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "208" 27,00-27,00*30/100 = 18,900 "201" 27,00-27,00*30/100 = 18,900	424,690	m2	3,95	1 677,53	50 537,27



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"202" 27,00-27,00*30/100 = 18,900					
	"203" 27,00-27,00*30/100 = 18,900					
	"204" 27,00-27,00*30/100 = 18,900					
	"205" 27,00-27,00*30/100 = 18,900					
	"I.NP"					
	"102" 26,40-26,40*30/100 = 18,480					
	"111" 28,80-28,80*30/100 = 20,160					
	"108" 30,00-30,00*30/100 = 21,000					
	"116" 45,00 = 45,000					
	"115" 88,00 = 88,000					
8-783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné trmel.	95,010 m2		7,95	755,33	22 755,07
	"II.NP"					
	"210" 42,50*30/100 = 12,750					
	"211" 27,00*30/100 = 8,100					
	"208" 27,00*30/100 = 8,100					
	"201" 27,00*30/100 = 8,100					
	"202" 27,00*30/100 = 8,100					
	"203" 27,00*30/100 = 8,100					
	"204" 27,00*30/100 = 8,100					
	"205" 27,00*30/100 = 8,100					
	"I.NP"					
	"102" 26,40*30/100 = 7,920					
	"111" 28,80*30/100 = 8,640					
	"108" 30,00*30/100 = 9,000					
8-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	95,010 m2		1,37	130,16	3 921,20
	"II.NP"					
	"210" 12,75 = 12,750					
	"211" 8,10 = 8,100					
	"208" 8,10 = 8,100					
	"201" 8,10 = 8,100					
	"202" 8,10 = 8,100					
	"203" 8,10 = 8,100					
	"204" 8,10 = 8,100					
	"205" 8,10 = 8,100					
	"I.NP"					
	"102" 7,92 = 7,920					
	"111" 8,64 = 8,640					
	"108" 9,00 = 9,000					
	783 - Nátery spolu :	6 238,41 EUR			6 238,41	187 938,34
	784 - Maľby					
8-84402801	Odstránenie maliieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	2 300,340 m2		0,99	2 277,34	68 607,14
	"II.NP"					
	"222" 176,15-6,00 = 170,150					
	"220" 46,80+23,80-4,00 = 66,600					
	"223" 52,00+32,25 = 84,250					
	"221" 58,50+18,00 = 76,500					
	"214" 85,47+40,00-14,00 = 111,470					
	"215" 80,00+19,00 = 99,000					
	"207" 165,75+36,00 = 201,750					
	"213" 43,20+14,00 = 57,200					
	"210" 55,00+36,00 = 91,000					
	"209" 35,00+18,00 = 53,000					
	"206" 35,00+18,00 = 53,000					
	"211" 36,00+18,00 = 54,000					



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

objavacieho uzla

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	208 36,00+18,00 = 54,000					
	201 36,00+18,00 = 54,000					
	202 36,00+18,00 = 54,000					
	203 36,00+18,00 = 54,000					
	204 36,00+18,00 = 54,000					
	205 36,00+18,00 = 54,000					
	I.NP					
	101 27,62+4,25 = 31,870					
	102 26,40+10,50 = 36,900					
	103 78,00+36,00 = 114,000					
	104 58,50+18,00 = 76,500					
	105 58,50+18,00 = 76,500					
	111 48,00+17,80 = 65,800					
	106 58,50+18,00 = 76,500					
	107 58,50+18,00 = 76,500					
	108 28,50+18,00-4,50 = 42,000					
	109-110 70,50+18,00-3,00 = 85,500					
	115 60,00+32,00 = 92,000					
	114 40,00+9,35 = 49,350					
	123-111 28,00+12,00-3,00 = 35,000					
84-784441111	Maltu akrylátovú 1 farebnú so stropom v miest. do 3,8m	2 334,840	m2	2,90	6 771,04	203 984,35
	I.NP					
	222 75,40+100,75 = 176,150					
	220 48,80+23,80 = 70,800					
	223 52,00+32,25 = 84,250					
	221 58,50+18,00 = 76,500					
	214 65,47+40,00 = 125,470					
	215 60,00+39,00 = 99,000					
	207 185,75+24,00 = 209,750					
	213 43,20+14,00 = 57,200					
	210 65,00+26,00 = 91,000					
	209 35,80+18,00 = 53,800					
	206 75,00+18,00 = 93,000					
	211 38,00+18,00 = 56,000					
	208 38,00+18,00 = 56,000					
	201 36,00+18,00 = 54,000					
	202 36,00+18,00 = 54,000					
	203 36,00+18,00 = 54,000					
	204 36,00+18,00 = 54,000					
	205 36,00+18,00 = 54,000					
	I.NP					
	101 27,62+4,25 = 31,870					
	102 26,40+10,50 = 36,900					
	103 78,00+36,00 = 114,000					
	104 58,50+18,00 = 76,500					
	105 58,50+18,00 = 76,500					
	111 48,00+17,80 = 65,800					
	106 58,50+18,00 = 76,500					
	107 58,50+18,00 = 76,500					
	108 28,50+18,00 = 46,500					
	109-110 70,50+18,00 = 88,500					
	115 60,00+32,00 = 92,000					
	114 40,00+9,35 = 49,350					
	123-111 26,00+12,00 = 38,000					
84-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	2 334,840	m2	0,80	1 867,87	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

spojovacieho uzla

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m "oprava mal.masou - 80%" 2300,34*80/100 = 1840,272 "oprava mal. masou - stena sokel olejový" 424,69 = 424,690 784 - Maľby spolu :	2 264,962	m2	2,02	4 575,22	137 833,08
		15 491,47	EUR		15 491,47	466 696,03
	787 - Zasklievanie					
787-787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2 "I.N.P" "222" 6,50 = 6,500 "214" 12,00 = 12,000 "215" 12,00 = 12,000 "213" 2,80 = 2,800 "I.N.P" "116" 0,72 = 0,720 "115" 4,32 = 4,320	38,340	m2	2,22	85,11	2 564,02
787-787601822	Prípl. za konš. s hárnik. listami obojstr. vyskl. okien, dv.	38,340	m2	0,37	14,19	427,49
787-787633340	Zaskl. okien, dvier sklom valc. s podtm. na lišty hr. do 6mm "I.N.P" "222" 6,50 = 6,500 "214" 12,00 = 12,000 "215" 12,00 = 12,000 "213" 2,80 = 2,800 "I.N.P" "116" 0,72 = 0,720 "115" 4,32 = 4,320	38,340	m2	12,80	490,75	14 784,33
787-998787202	Presun hmôt pre zasadenie v objektoch výšky do 12 m 787 - Zasklievanie spolu :	5,901	%	1,40	8,26	248,84
		598,31	EUR		598,31	18 024,69
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	22 328,19	EUR		22 328,19	672 659,05
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	32 306,75	EUR		32 306,75	973 273,15
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
921-210201019.1	Demontáž svietidiel žiarivkového stropného 2x36W	33,000	kus	3,70	122,10	3 678,38
MAT-34750014	Žiarivka lineár LUMILUX PLUS ECO 36W/31	66,000	kus	3,35	221,10	6 660,86
MAT-3482B0334	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: RELAX PB/rT8 PAR	33,000	kus	60,00	1 980,00	59 649,48
MAT-921AN16470	Štarter 4-65W S10 PHILIPS	66,000	kus	0,31	20,46	616,38
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 343,66	EUR		2 343,66	70 605,10
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 343,66	EUR		2 343,66	70 605,10
	Za rozpočet celkom :	44 737,51	EUR		44 737,51	1 347 762,23



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



**z. Stanislav Ondřík
OR – stavbár PSB - RK**