



REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel. 02/443 717 66, 444 616 12, 444 616 41, fax. 02/444 614 78

ZMLUVA O DIELO
číslo 080912-4236-08

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEL: **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
IČO : 30 845 572
ZASTÚPENÝ : Ing. Štefan Kukumberg – riaditeľ PSB Bratislava
BANKOVÉ SPOJENIE : Štátna pokladnica
č.úctu : 7000171784/8180
(ďalej len „objednávateľ“)

2.ZHOTOVITEĽ : **REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.**
Pluhová 2
831 03 Bratislava
IČO : 00 685 780
DIČ : 2020294980
IČ DPH : SK2020294980
Zapísaný v Obch. reg. : Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro
ZASTÚPENÝ : Ing. Samuel Kulík, konateľ
Ing. Gabriel Tuhý, konateľ
BANKOVÉ SPOJENIE : VÚB, a. s.
č.úctu : 83306012 / 0200
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva obsahuje 4 strany textu.
Ak zo zmluvy nevyplýva nič iné, všetky vzájomné vzťahy sú upravené podľa Obchodného zákonníka.

II. PREDMET ZMLUVY

1.NÁZOV AKCIE : Bratislava, KK-budova č. 111 – rekonštrukcia plynovej kotolne a výmennikovej stanice – vypracovanie projektovej dokumentácie

Miesto : Bratislava Nové Mesto, Kutuzovove kasárne, Bratislava,
B08.01.007-budova č. 111, s.č.11698

CPV: 71321200-6 Projektovanie vykurovacích systémov

2.URČENIE VÝKONU PRÁC :

Dodávka predmetu plnenia v rozsahu :

- vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
- odovzdanie PD v 4 vyhotoveniach

III. TERMÍN PLNENIA

1.TERMÍN ZAČATIA PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY : september 2008

2.TERMÍN UKONČENIA PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY : október 2008

3.ČASOVÝ PLÁN PRÁC :

Zabezpečí objednávateľ :

- odovzdanie podkladov potrebných pre vypracovanie PD – pôvodný stavebný projekt stavby
- obhliadku objektu a potrebné domerania
- prevzatie predmetu plnenia od zhotoviteľa

Zabezpečí zhotoviteľ :

- vypracuje a dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne : do konca októbra 2008

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo je splatná v Slovenských korunách. Cena za dielo je pevná.

2. Fakturácia bude vykonaná ku dňu po prevzatí prác podľa predmetu tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní.

4. Ak objednávateľ bude v omeškaní s platením faktúry zhotoviteľa, zaväzuje sa, že zhotoviteľovi zaplatí za každý deň omeškania začínajúc prvým dňom úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.

5. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi práce podľa predmetu tejto zmluvy z vlastnej viny v dohodnutom termíne, zaväzuje sa, že objednávateľovi uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania.



6. Zmluvné strany sa dohodli na odplate objednávateľa zhotoviteľovi za zhotovenie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy:

celkom :

**=420 168,- Sk
(EUR = 13 947,02 €)**

Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK

7. Odplata objednávateľa zhotoviteľovi podľa predmetu tejto zmluvy je stanovená bez poplatkov dane z pridanej hodnoty. Tieto poplatky budú objednávateľovi pri fakturácii pripočítané. Sadzba dane z pridanej hodnoty bude stanovená podľa príslušných sadzobníkov. Tieto poplatky budú objednávateľovi pri fakturácii pripočítané podľa príslušných sadzobníkov.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.
4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania prác objednávateľovi.
5. Pre prípad väd projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.

VI. OSOBITNÉ DOHODY

1. V prípade omeškania termínu podpísania zmluvy, alebo zmenou technického riešenia nezavineného zhotoviteľom, bude dohodnutý nový termín dokončenia prác, ak zhotoviteľ o to požiada. Nový termín dokončenia bude určený po vzájomnej dohode.
2. Pri zhotovovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné platné právne predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán. Počas projektovania bude s objednávateľom konzultovať konštrukčné a materiálové riešenie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
4. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, vypovedajúca zmluvná strana bezodkladne uhradí náklady a výšku škody druhej zmluvnej strane, ktorá jej vznikne v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy tak, ako to táto druhá zmluvná strana preukázateľne vyčíslí. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ujednania pozmeňujúce, alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len písomnou formou.
6. Objávateľ zmocňuje pre styk so zhotoviteľom pracovníkov:
p. TUROCZY František - pre veci obchodné a realizácie



7. Zhotoviteľ zmocňuje pre styk s objednávateľom pracovníkov:

p. Ing. KULÍK Samuel - pre veci obchodné

p. Ing. MAJLATH Peter - pre veci realizácie

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

2. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli zhodne a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.

V Bratislave, dňa : 0.10.2008


V Bratislave, dňa : 3.10.2008

Zhotoviteľ


REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Objednávateľ

**Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Bratislava**


Ing. Samuel Kulík
konateľ


Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ


Ing. Gabriel Tuhý
konateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

Xullmc

