

Zmluva č. 26 / 8040
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Ministerstvo obrany SR
Úrad investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Janka Kavčiaková
riaditeľka odboru obstarávania majetku a metodiky-
zástupca riaditeľa Úradu pre investície a akvizície MO SR
oprávnená konať podľa plnomocenstva
č.p.:KaMO-47-46/2006

Vybavuje: Ing. Milan Kuzma, tel.: 0960 322 412, fax.: 0960 321 339

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IČO: 308 455 72

1.2. Zhotoviteľ: LOBB Banská Bystrica, a.s.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

Zastúpený : Ing. Dušan Tury
generálny riaditeľ

Vybavujú : Ing. Marián Felix, Ing. Karin Vlčeková
tel.: +421 4345 400, fax: +421 4345 402

I Č O : 36 644 706
IČDPH: SK2022111663

Bankové spojenie : ISTROBANKA, akciová spoločnosť
Číslo účtu: 10006-74914120/4900

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa,
Vložka číslo: 844/S

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je modernizácia mobilného meracieho pracoviska (MMP), ktorá pozostáva z nákupu tovaru podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a z jeho inštalácie do MMP. Súčasťou zmluvy je aj prevod práv na používanie zakúpeného softvéru na objednávateľa.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za dodaný predmet zmluvy cenu uvedenú v článku III. po splnení podmienok uvedených v článku IV. tejto zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná zaškolenie obsluhy objednávateľa po dodávke u zhotoviteľa

Článok III. Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za predmet zmluvy podľa bodu 2.1. je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške **1 098 380,- Sk s DPH** (slovom: jedenmilióndeväťdesiatosemstisícristoosemdesiat slovenských korún) vrátane DPH 19 %. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy.
- 3.2. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne po splnení jednotlivých etáp, tak ako je uvedené v článku IV. v cenách uvedených v bode 3.3. tejto zmluvy.
- 3.3. Ceny jednotlivých etáp sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poradové číslo etapy	Cena v Sk bez DPH	Cena v Sk s DPH	Konštrukcia ceny
1.etapa	840 336,10	1 000 000,00	cena zahŕňa nákup materiálu, vypracovanie technického riešenia a dokumentácie, kooperácie a časť nákladov spojených s inštaláciou nakúpeného tovaru do MMP podľa schválených etáp modernizácie MMP.
3.etapa	42 016,80	50 000,00	cena zahŕňa časť nákladov spojených s inštaláciou nakúpeného tovaru do MMP
6.etapa	40 665,50	48 380,58	cena zahŕňa časť nákladov spojených s inštaláciou nakúpeného tovaru do MMP
Celková cena	923 008,40	1 098 380,00	

- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách kupujúci poskytne predávajúcemu preddavok na cenu takto:
Kupujúci poskytne preddavok na cenu za predmet zmluvy vo výške **659.028,- Sk s DPH** podľa bodu 3.5 tejto zmluvy.
Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu za predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v stanovenom množstve, ktoré hodnotu zodpovedá minimálne výške poskytnutého preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu.

- 3.5. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ do 5 pracovných dní zálohovú faktúru na preddavok ceny a zašle ju v dvoch výtlačkoch na adresu objednávateľa Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, ktorú objednávateľ uhradí do 30 dní od termínu doručenia. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry – daňového dokladu za 1. 3. a 6. etapu bude zápis o vykonaní a ukončení etapy, resp. celej realizácie v súlade s touto zmluvou potvrdený zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.
- 3.7. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry za 1. etapu bude aj súpis zakúpených zariadení a softvéru, ako aj hodnota ceny výroby dielov a celkovej montáže modernizovaného MMP.
- 3.8. Úhradu faktúr vykoná objednávateľ do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3.9. Objávateľ je povinný vrátiť bez zaplatenia daňový doklad, ktorý je nesprávny, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.
- 3.10. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku podľa článku 2 bodu 2.1. a po jeho prevzatí objednávateľom v mieste plnenia. Zhotoviteľ bude priebežne fakturovať faktúrou v dvoch výtlačkoch ukončenie jednotlivých etáp zmluvy podľa článku 3 bodu 3.3. Pri poslednej faktúre bude uvedená celková rekapitulácia predchádzajúcich fakturovaných finančných čiastok. Ku každej faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť doklady uvedené v bode 3.6.

Článok IV.

Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa.
- 4.2. Na prevzatie dodávky predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je VÚ 1117 Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 1. Poverený materiálový funkcionár je npor. Ing. Miroslav Lukáč, tel.: 0960 352 604 pre účely tejto zmluvy.
- 4.3. Zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a prevzatia materiálu podľa prílohy č. 1 bodu 1.2. a na podpis zápisu o prevzatí len pre účely tejto zmluvy je určený kpt. Ing. Gabriel Stančík, ORFeS-NARFA SVK MO SR Bratislava, tel. 0960 321 306.
- 4.4. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v nasledovných etapách:

	Dátum ukončenia etapy	Požiadavky na splnenie etapy
1. etapa	1.10.2006 5.10.06	Nákup tovaru a jeho inštalácia do MMP podľa schváleného technického riešenia modernizácie MMP ⁴ . Ukončenie etapy musí byť potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa.
2. etapa	15.10.2006	Úspešné preskúšanie súpravy MMP po vykonaní modernizácie potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa.
3. etapa	1.11.2006	Vykonanie prípadných úprav po preskúšaní MMP potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa.
4. etapa	15.11.2006	Zápis z vykonaných doplnkových vojskových skúšok (zabezpečí objednávateľ)

5. etapa	30.11.2006	Vykonanie úprav po doplnkových vojskových skúškach potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa.
6. etapa	30.11.2006	Zápis podpísaný zástupcami objednávateľa a o funkčnom odovzdaní diela

- 4.5. V prípade oneskorenia ukončenia jednotlivých etáp zavineného objednávateľom sa nasledujúce etapy plnenia podľa tejto zmluvy predlžujú o čas oneskorenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.6. Za organizáciu a vybavovanie v súvislosti s doplnkovými vojskovými skúškami zodpovedá objednávateľ.
- 4.7. Zástupcom objednávateľa pre vybavovanie v súvislosti s doplnkovými vojskovými skúškami len pre účely tejto zmluvy je kpt. Ing. Gabriel Stančík.
- 4.8. Za splnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. sa bude považovať zápis o funkčnom odovzdaní diela podpísaný zástupcami objednávateľa v súlade s touto zmluvou. Za termín splnenia zmluvy sa považuje termín podpísania zápisu o funkčnom odovzdaní predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy.
- 4.9. Zástupcom objednávateľa bude zhotoviteľovi protokolárne odovzdaný predmet obstarávania a to „Mobilné meracie pracovisko“ na modernizáciu podľa bodu 2.1. tejto zmluvy v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom..
- 4.10. Zhotoviteľ je povinný aby na prevzatom „Mobilnom meracom pracovisku“ počas vykonávania modernizácie nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

Článok V. Záručné podmienky a reklamácie

- 5.1. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu zápisu o funkčnom odovzdaní diela zástupcom objednávateľa.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, akosti, kvalite a vo vyhotovení podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
- 5.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nebolo možné predmet zmluvy užívať z dôvodu reklamovanej poruchy.
- 5.4. Nároky objednávateľa z väd tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.5. Záruka sa nevzťahuje na vady (poruchy) vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo následkom živeľnej pohromy.
- 5.6. Výskyt väd (porúch) pre uplatnenie reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície MO SR.

Článok VI. Zmluvné pokuty a sankcie

- 6.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín splnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 100 % z ceny nedoda-

ného predmetu zmluvy. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.

- 6.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 6.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich prevzatia.

Článok VII. Podmienky vykonania zmluvy

- 7.1. Pri realizácii predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa zadávané písomnou formou.
- 7.2. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť optimálne podmienky pre vykonanie diela, t.j. poskytnúť potrebnú technickú dokumentáciu a vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre vykonanie modernizácie MMP podľa potrieb zhotoviteľa.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť odbornú pomoc a servis pri preskúšavaní MMP zo strany objednávateľa v zmysle článku IV. tejto zmluvy a vykonať úpravy na základe pripomienok objednávateľa v súlade s technickou špecifikáciou.

Článok VIII. Náhrada škody

- 8.1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradit' škodu spôsobenú druhej strane. Tejto povinnosti sa zbaví len tým, ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu a povinnosť nahradit' škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok IX. Utajenie

- 9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok X. Vyššia moc

- 10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

- 10.2. Pri vzniku okolností vyššej moci je zmluvná strana, ktorá je postihnutá takýmito okolnosťami, povinná do troch dní túto skutočnosť oznámiť písomnou formou druhej zmluvnej strane. V oznámení musia byť uvedené údaje o charaktere okolností a hodnotenie ich vplyvu na možnosť plnenia povinností, a tiež na termín plnenia týchto povinností. Pri prerušení pôsobenia uvedených okolností postihnutá zmluvná strana musí bez meškania túto skutočnosť oznámiť písomnou formou druhej zmluvnej strane. V oznámení musí byť uvedená doba, počas ktorej sa predpokladá splniť povinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana postihnutá takouto okolnosťou vyššej moci je povinná najneskôr do 30-tich dní doručiť druhej zmluvnej strane písomné stanovisko o stave vyššej moci.
- 10.3. V prípade nástupu okolností vyššej moci sa termín plnenia povinností zmluvných strán tejto zmluvy odkladá proporcionálne dobe, počas ktorej pôsobia uvedené okolnosti a ich následky. Ak okolnosti vyššej moci pôsobia viac ako 60 dní, musia zmluvné strany posúdiť a dohodnúť sa na prijatí zodpovedajúcich opatrení, smerujúcich k splneniu svojich povinností.
- 10.4. Tieto ustanovenia vyššej moci sú záväzné pre objednávateľa aj v prípade, že vyššia moc zasiahne rozhodujúcich dodávateľov zhotoviteľa.

Článok XI. Riešenie sporov

- 11.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté, sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.
- 11.2. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodariť riešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu Slovenskej republiky.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Za podstatné porušenie zmluvy sa pre účely tejto zmluvy považuje nedodržanie termínu realizácie modernizácie MMP o viac ako 60 dní zo strany zhotoviteľa, alebo neuhradenie ceny za splnenie etapy v riadnom termíne, ani v termíne predĺženom o 60 dní zo strany objednávateľa.

Článok XIII. Kontrola plnenia predmetu zmluvy

- 13.1. Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spísuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú všetci účastníci kontroly.

Článok XIV. Vlastnícke práva

- 14.1. Objednávateľ nadobúda právo užívania po odovzdaní predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy a po zaplatení dohodnutej ceny (prípadne čiastkovej ceny za etapu) podľa článku III. bodu 3.3. tejto zmluvy.
- 14.2. Objednávateľ nadobúda právo vlastníctva prevzatého diela alebo jeho častí po zaplatení dohodnutej ceny (prípadne čiastkovej ceny za etapu) podľa článku III. tejto zmluvy.

- 14.3. Objednávateľ je vlastníkom všetkých prístrojov, zariadení, softvérových licencií a iných produktov zakúpených za prostriedky objednávateľa.
- 14.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa poskytovať tretej osobe riešenia a údaje, ktoré vznikli pri plnení predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.1., a to ani ich časť.
- 14.5. Zhotoviteľ je povinný chrániť vytvorené technické riešenie, spĺňajúce podmienky vynálezu alebo priemyselného vzoru pred využitím treťou osobou.
- 14.6. V súlade s licenčnými pravidlami dodávateľa programového vybavenia je objednávateľ povinný podpísať „Licenčnú zmluvu“.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Tieto dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 15.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy,
- 15.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.
- 15.5. Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku k zmluve. Dodatky k zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 15.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia dostane objednávateľ, dve vyhotovenia dostane zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, dňa: 12. júla 2006

V Bratislave, dňa: 30.6.2006

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Dušan TURÝ
generálny riaditeľ

LOBB Banská Bystrica, a.s.
Sládkovičova 29
974 03 BANSKÁ BYSTRICA
-12-

.....
Ing. Janka KAVČIAKOVÁ
plná moc

Špecifikácia predmetu zmluvy č. 26 / 8040

1. etapa:

Výroba prototypu vrátane technickej dokumentácie

Výroba prototypu bude pozostávať z:

1.1. Nákupu licencií a montáže:

- softvérového produktu Rohde-Schwarz rgus Eval – Basic s rozšírením Argus IMEX.
 - o Argus Eval1 licencia
 - o Argus IMEX.....1 licencia
- všesmerovej aktívnej antény pre zisťovanie obsadenosti frekvenčného spektra v oblasti frekvencií 50MHz až 2Ghz ARA HDX od výrobcu Dressler.....1 ks
- merača kapacity akumulátorov ACT Meters1 ks
- kamery (typ KZC-261) s ovládacím softverom umožňujúcim diaľkové ovládanie a TV kartu
 - o Zoom kamery KZC261-DN..... 1 ks
 - o Ovládanie KZC261 cz RS-232... 1 ks
 - o TV karta 1 ks
- osobný počítač vrátane príslušenstva5 ks

1.2. Nákup PC a Skenerovov podľa špecifikácie

- Osobný počítač - min. P4-3.0GHz; 800MHz FSB; PRESCOTT; Cache 1024 kB;
- RAM :1GB RAM 400MHz;
 - Porty 8xUSB(6x vzadu, 2x vpredu) 1x sériový, 1x paralelný, 2x PS2, LAN;
 - 1x HDD 120.0 GB Serial ATA 7200rpm 8MB caches prístupovou dobou menšou ako 8.5ms;
 - FDD 3.5" 1.44 MB,
 - Video karta Imin. 256 MB;
 - DVD RW min. čítania CD-ROM/R 48x, CD-RW 40x Max. DVD-ROM 16x Max., DVD+- R 10x Max. DVD+- RW 8x. DVD-RAM 5x max. min. zápis CD-RW 32x, CD-R 48x, DVD+R 16x, DVD+RW 8x, DVD-R 16x, DVD-RW 6x, DVD+DL 6x, DVD-RAM 5x ;
 - Sieťová karta integrovaná Intel 10/100/1000 NetXtreme+FTP patch kábel 5m; integrovaná Digital audio+repro;
 - 19 inch LCD TFT Monitor;
 - Klávesnica US/SK HP pre Windows PS/2;
 - **optická** myš s podložkou;
 - USB pamäťové zariadenie s kapacitou 512MB
 - OS Windows XP OEM;
- scanner4 ks
- 1 x scanner - Plošný CCD, A4, farebný 48 bit, 1200x2400dpi, 4 tlačítka: Scan, Copy, Email, Edit, SW: OCR ABBYY FineReader Sprint, ArcSoft, SilverFast SE, ovládac, Win 98SE/ME/2000/XP

1.3 Výroby a montáže:

- držiaku pre upevnenie antény ARA2000 HDX k stávajúcemu stožiaru vozidla MMP a vyriešenie upevnenia antény pri transporte v priestore vozidla
- doplnenie vozidla MMP o nízkonapäťovú (12V) silnoprúdovú (min. 37 A) zásuvku v kabíne vodiča prepojenú na autobatériu vozidla a protikus s káblom s dĺžkou 1 m zakončeným otvorenými okami pre pripojenie na zdroj MAAS.
- doplnenie vozidla MMP, priestoru kabíny vodiča o silnoprúdu zásuvku 230 V/16 A krytie IP 54
- softvérovej indikácie reálneho stavu batériového zdroja.

2. etapa:

Úspešné preskúšanie súpravy MMP po vykonaní modernizácie potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa .

3. etapa:

Vykonanie prípadných úprav po preskúšaní MMP potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa.

4. etapa:

Zápis z vykonaných doplnkových vojskových skúšok (zabezpečí objednávateľ)

5. etapa:

Vykonanie úprav po doplnkových vojskových skúškach potvrdené zápisom podpísaným zástupcami objednávateľa.


6. etapa:

Zápis podpísaný zástupcami objednávateľa a o funkčnom odovzdaní diela

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa: 24.augusta 2010

Ing. Milan KUZMA



.....
podpis