Zmluva o dielo ¢. 58 - 41/2007

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zéstupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

1.2 Zhotovitel’
V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo Gétu

CL 1. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 Ruzomberok
MUDr. Igor COMBOR

31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava

7000177393/8180

KASOP,s.r.o. Namestovo, Severna 154/8

. Anton Kubiridzak
1 36422002

: Sk 2021866891

: Tatrabanka

: 2627707498/1100

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju tuto ZoD, ktora je vysledkom obstarania zékazky z nizkou hodnotou
podl'a § 102 zakona €. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na stavebnu akciu:

Oprava priestorov poziarneho skladu ul. Povazska
Cl. I1. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’ pre objednavatel’a zrealizuje dielo:

Oprava priestorov poziarneho skladu ul. Povazska

2.2 Objednavatel sa zavdzuje zhotovené dielo v stlade s vykazom vymer a ponukovym
rozpodtom prevziat a zaplatit' dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych
v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii diela
bude dodrzovat’ na stavenisku ustanovenia zakona NR SR ¢.237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni
a dopliia zakon €.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, §43 ods.3 a nepouzije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy, pouZije materialy, ktoré spifiaji
podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NR SR ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
a dodrzi v3etky platné STN tykajuce sa stavby.



CL I11. Lehota realizicie
3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje :

a) Zrealizovat’ dielo v termine : 28. september 2007
V tomto termine zhotovitel’ garantuje ponukovii cenu bez navysenia ceny z dovodu narastu cien
stavebnych prac a dod4vok.

b) Zhotovitel splni zmluvny zavizok podra CI. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim diela
objednavatel'ovi.

3.2 Objednavatel sa zavizuje :

a) Odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 5 dni od vyzvania zhotovitela na zahdjenie stavebnych
prac a zaroveii zhotovitel'ovi dodat’ stavebné povolenie.

b) Urctit’ zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o odovzdani a prevzati
staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a thrada za ich spotrebu.
Zhotovitel' uzatvori samostatni dohodu s VSB UVN SNP RuZomberok na odber el. energie
a vody.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel' nie je vomeskani sterminom ukonéenia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou diela
plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatel'a. Objednavatel si vyhradzuje
pravo pocas realizdcie stavby uréit termin zahdjenia stavby, alebo prerusit stavebné prace
z dovodu finanéného krytia stavby na dobu nevyhnutni na zabezpeéenie finanénych zdrojov.
V tomto pripade mé zhotovitel' pravo na predizenie lehoty vystavby a tihradu preukazatel'nych
néakladov, ktoré mu z toho vznikli.

CL IV. Cena

4.1. Cena je spracovana v stlade s ponukovym rozpo&tom zhotovitel'a spracovanym v zmysle
sutaznych podkladov a vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 1 420 048,50 Sk
19 % DPH 269 809,20 Sk
Celkova cena diela spolu: 1689 857,70 Sk

4.3 V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti pdvodnému rozpoctu, musia byt’ zaznamenané v stavebnom
denniku a budu riesené v dodatku k zmluvnej cene po odstithlaseni objednévatel'om.

Tieto prace budu ocenené v zmysle prislusného stavebného cennika, popisom prac a dodavok
podla stavebnych dielov na prislusnii mernu jednotku podla triednika stavebnych konstrukcii
a prac.

4.4 V spornych pripadoch o tom, ¢&i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol sudastou
sutaznych podmienok.



4.5 Naviac prace mdzu byt vykonané aZ po podpisani dodatku k ZoD.

4.6 Prace, ktoré zhotovitel vykona bez pisomného prikazu objedndvatela alebo odchylne od
schvaleného projektu stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Cl. V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Prace budt fakturované na zaklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpoéte stavby a odsuihlasené stavebnym dozorom objednévatela.

5.2 Faktira bude predloZend objednavatelovi v 3 vytlatkoch abude obsahovat minimalne tieto

udaje:

ozna&enie objednavatel’a a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

¢islo zmluvy,

¢islo faktary resp. dafiového dokladu,

defi odoslania a defi splatnosti faktury, zdanitel'né obdobie,

fakturovand sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

5.4 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené néleZitosti, je objednavatel' opravneny je
vratit zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zaéne plynit odo diia doruenia
opravenej faktiry objednavatelovi.

5.5 Faktury buda uhradené maximalne do vySky 95% ceny diela. Zvysok ceny objednavatel’ zadrzi
v stilade s §12 zédkona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych précach a uhradi ich do 30 dni od
dorutenia kone¢nej faktiry, ktori zhotovitel predlozi az po odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudécii stavby.

5.6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Koneénu fakturu predloZi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela. Jej nalezitosti si zhodné
s nalezitostami faktiry. Vystavenie kone¢nej faktiry vylucuje dodatoné naroky na tpravu
ceny.

Cl. VL. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v CL II v stlade STN, vztahujici sa na premet
plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku pit rokov od jeho odovzdania objednavatelovi,
o dom sa spiSe zapisnica. Zaru¢na doba na technologické dodavky bude re$pektovat’ zaruéni
dobu dant vyrobcom.

6.2 Zaruka za&ina plynut’ diiom odovzdania stavby, pokial’ bolo odovzdané bez zavad a nedorobkov
aneplynie v &ase, kedy objednévatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela akolaudicii stavby , strany
nepovazuju za koneénu moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika. Objednavatel méze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po
prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit” a nahradit’ bezchybnymi.



6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstratiovat’.

6.6 Reklamacia vad bude vykonand pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklamaénom konani, pri¢om ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné naklady.

6.7 Ak zhotovitel neodstrani vady anedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
objednavatel a uhradit’ z ¢iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

C1. VIL Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel' vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikicie a pravne predpisy.

7.2 Objednéavatel odovzda zéapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle Cl. 111, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest dennik, v zmysle zdkona NR SR ¢&.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zakon &. 50/1976 Zb. (stavebny zékon). Do stavebného dennika
s dvomi prepismi sa zapiSu v3etky skuto¢nosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela anad dodrzZiavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zépisom pripdjat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zépisu
svoje vyjadrenie do 3 dni od ddtumu zapisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatefa moézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatela a prisluSné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zépisy v stavebnom denniku sanepovaZujii za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k ZoD.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie aza Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel' pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpetnosti a ochrany zdravia vSetkych 0sdb v danom objekte.

7.10 Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vznikla Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001 Z.z.

o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

7.12 Objednéavatel’ je opravneny skontrolovat’ vietky Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne stavebného
dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat' naklady, spojené
s dodato&nou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zakonnika.

7.13 Zhotovitel' vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat' na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat tcastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat” ich ucastnikom
kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho: Ing. Jozef Risa

7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jan

Frantisek Gejdos



Cl. VIIL. Zmluvné poKkuty a odstapenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zdvizkov zmluvnu pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania s odovzdanim diela podl'a zmluvy az do
jeho prevzatia objednavatelom.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati
diela, vad reklamovanych v zaru¢nej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe
500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktoru viak neplati ak bezplatne odstrani vady do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamécie.

8.1.3 Ked’ zhotovitel’ odstiipi od zmluvy bez zavinenia objednévatel'a, zaplati pokutu vo vyske 5%
z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade Ze objednévatel' odmietne poskytnut’
potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym sposobom
znemoziiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.2 Objednavatel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zévézkov zmluvni pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s thradou faktiry vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy defi omeSkania
uhrady.

8.2.2 Objednavatel' je opravneny od zmluvy odstupit, ak zhotovite[ bezdovodne odmietne
prevziat' stavenisko, ak zhotovitel nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch.

Objednavatel je dalej opravneny od zmluvy odstupit’, ak o zastaveni stavby rozhodne jeho
nadriadeny orgén.

8.2.3 Ked’ objednavatel odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitela, objednévatel' uhradi
zhotovitelovi naklady, ktoré mu preukazatelne vznikli aboli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt odi¢tované podla zmluvnych cien
fakturou.

8.3 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny dovod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

C1. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzdd aobjednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel' je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor 5 dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je Uspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom
rozsahu opakované do 3 dni, na jeho néklady.

9.4 Tri dni pred za¢atim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né
listy armatur a tovarov, ako aj d'al3iu dodavatel'skii dokumentéciu. Bez tychto nélezitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristdpi.



9.5 O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
préac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zéapisu je vyhlésenie objednavatel'a, Ze odovzdané dielo preberd a ak nie,
uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.

Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecné zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy.

10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpovedda za Skody vzniknuté jeho ¢&innostou na
nehnutel'nosti objednévatel'a ajej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uponom zniéeni veci
alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky Skody bude
objednévatel’ vychédzat’ z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

Cl. XI. Zaverec¢né ustanovenia

11.1 Zmluva vzniké prejavenim suhlasu scelym jej obsahom ajej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva méze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.3 Pokial' vzmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zédkonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie zmluvy, zmluvné
strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych po podpise su dve uréené pre objednévatela

a dve pre zhotovitel'a.

Ustrednéa
Sloven
¢
Zhotovitel”: Objednavatel’:
V Ruzomberku, dna 20.6.2007 V Ruzomberku, dna 20.6.2007



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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