

ZMLUVA O DIELO Č. 071001/9901/001

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák.č.513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
Zastúpený: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180
- Zhotoviteľ:** ROSITTE s. r.o.
Hurbanova 44
911 01 Trenčín
Zastúpený: p. Roman Mrázik, konateľ
IČO: 36 809 870
IČ DPH: SK-2022414900
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č.ú. 02 744 488 14 / 0900

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Bratislava – oprava strechy Hlaváčikova 6,8,10“.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy .
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Po vykonaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný uviesť bleskozvod do pôvodného stavu.
- 2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

ČLÁNOK 3 CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH:..... 588 191,55 Sk
DPH 19 %:..... 111 756,40 Sk
Cena diela celkom:699 947,95Sk
Slovom: šesťstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťsedem Sk 95 hal..

- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa.
- 3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.
- 3.5 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k tejto zmluve:
- pomocou indexov vývoja cien stavebných prác a dodávok v členení podľa kódov klasifikácie stavieb, publikovaných Ústavom súdneho znelectva STU a spracovaných na základe indexov ŠÚ SR, ak inflácia za obdobie od predloženia ponuky ku dňu fakturácie prekročí 2 %.
 - z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od predloženia ponuky ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
 - pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.
- 3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy , ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.
- 3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní diela na základe faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác.
- 4.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 4.3 Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 bude súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.
- 4.4 Prílohou faktúry bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

- 4.5 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.
- 4.7 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.8 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11. tejto zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté zo tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

ČLÁNOK 5 MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela: Bratislava – Hlaváčikova 6,8,10 .
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do **19.10.2007.**
- 5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6 POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a s podmienkami zmluvy.
- 6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas a p. Milan Semančík
- 6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné..
- 6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

- 6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom.
- 7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho prípadného poddodávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% zo zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného poddodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovení diela.
- 7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať..

- 7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať..
- 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy..
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: p. Jozef Lipták
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela..
- 7.20 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom.

ČLÁNOK 8 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..

- 8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1 tejto zmluvy
- 9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Milan Semančík a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené v súlade s bodom 7.20 tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2).
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 10 DOKUMENTÁCIA

- 10.1 Dokumentáciu tvorí:
- a) projektová dokumentácia realizácie,
 - b) stavebný denník s prílohami,
 - c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - d) zápisnice z kontrolných dní,
 - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
 - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcami (viď. ods. 10.20)
 - h) fotodokumentácia (viď. ods. 10.19)
 - i) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď. ods. 10.18).
- 10.2 Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3 Zhotoviteľ vedie stavebný denník osobitne pre každú časť diela.
- 10.4 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 10.5 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 10.6 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 10.7 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 10.8 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.

- 10.9 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 10.10 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 10.11 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy
- 10.12 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 10.13 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 10.14 Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
 - f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
 - g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
 - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.15 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.16 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
 - g) popis zistených väd a nedorobkov ,
 - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov,
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.17 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 10.18 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumen-

táciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

10.19 Fotodokumentácia:

- a) pôvodného stavu
- b) realizácie
- c) nového stavu.

10.20 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 11.4 Pred dohodnutou dobou na ukončenie diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia zoznam väd a nedorobkov, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.17. tejto zmluvy.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici. pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).
- 11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.
- 11.11 Objávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky **70 000,00 Sk** po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
- 11.12 Objávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou

jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád.

ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **tri** roky.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 12.5 Objávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.7 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.10 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13 ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch , 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania.
- 13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.18. je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.
- 13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14 VYŠŠIA MOC

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú:
 - a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

- 15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravujú rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy.
- 16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:
- a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
 - b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
 - c) nárokov na náhradu škody.
- Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :
- a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
 - b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
 - c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.
- 16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atď.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenou a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

- 16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným.
- 16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

ČLÁNOK 17 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.
- 17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.
- 17.9 Prílohy č.1- tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.
- 18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
- 18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne, dňa 01.10.2007

v Trenčíne, dňa1.10.07.....

DYTOVA MIENKA S.P. SPORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 01 TRENČÍN

[Handwritten signature]
.....
Objednávateľ

ROSITTE s.r.o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
Hurbanova 44, 911 01 Trenčín
IČO: 35 809 870
IČ DPH: SK2022414900

[Handwritten signature]
.....
Zhotoviteľ

ZMLUVA O DIELO Č. 071001/9901/001
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák.č.513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
- Zastúpený: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180
- Zhotoviteľ:** ROSITTE s. r.o.
Hurbanova 44
911 01 Trenčín
- Zastúpený: p. Roman Mrázik, konateľ
IČO: 36 809 870
IČ DPH: SK-2022414900
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č.ú. 02 744 488 14 / 0900

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Bratislava – oprava strechy Hlaváčikova 6,8,10 “.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy .
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Po vykonaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný uviesť bleskozvod do pôvodného stavu.
- 2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH:..... 588 191,55 Sk
DPH 19 %:..... 111 756,40 Sk
Cena diela celkom:699 947,95Sk
Slovom: šesťstodevät'desiatdeväť'tisícdeväť'stoštyridsať'sedem Sk 95 hal..

- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa.
- 3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.
- 3.5 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k tejto zmluve:
- pomocou indexov vývoja cien stavebných prác a dodávok v členení podľa kódov klasifikácie stavieb, publikovaných Ústavom súdneho znalectva STU a spracovaných na základe indexov ŠÚ SR, ak inflácia za obdobie od predloženia ponuky ku dňu fakturácie prekročí 2 %.
 - z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od predloženia ponuky ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
 - pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.
- 3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy , ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.
- 3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní diela na základe faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác.
- 4.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 4.3 Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 bude súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.
- 4.4 Prílohou faktúry bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

- 4.5 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.
- 4.7 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.8 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11. tejto zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté zo tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

ČLÁNOK 5 MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela: Bratislava – Hlaváčikova 6,8,10 .
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do **19.10.2007.**
- 5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6 POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a s podmienkami zmluvy.
- 6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas a p. Milan Semančík
- 6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné..
- 6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

- 6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom.
- 7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho prípadného poddávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% zo zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného poddávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovení diela.
- 7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať..

- 7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať..
- 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy..
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľ: p. Jozef Lipták
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela..
- 7.20 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom.

ČLÁNOK 8 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..

- 8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1 tejto zmluvy
- 9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Milan Semančík a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené v súlade s bodom 7.20 tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2).
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 10 DOKUMENTÁCIA

- 10.1 Dokumentáciu tvorí:
- a) projektová dokumentácia realizácie,
 - b) stavebný denník s prílohami,
 - c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - d) zápisnice z kontrolných dní,
 - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
 - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom (viď. ods. 10.20)
 - h) fotodokumentácia (viď. ods. 10.19)
 - i) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.18).
- 10.2 Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3 Zhotoviteľ vedie stavebný denník osobitne pre každú časť diela.
- 10.4 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 10.5 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 10.6 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 10.7 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 10.8 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.

- 10.9 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 10.10 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí..
- 10.11 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy
- 10.12 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 10.13 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 10.14 Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
 - f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
 - g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
 - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.15 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.16 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
 - g) popis zistených väd a nedorobkov ,
 - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov,
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.17 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 10.18 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumen-

táciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

- 10.19 Fotodokumentácia:
- a) pôvodného stavu
 - b) realizácie
 - c) nového stavu.
- 10.20 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 11.4 Pred dohodnutou dobou na ukončenie diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia zoznam väd a nedorobkov, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.17. tejto zmluvy.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici, pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).
- 11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.
- 11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky **70 000,00 Sk** po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
- 11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou

jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých väd.

ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke tri roky.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval.
- 12.5 Objávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.7 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.10 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13 ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch , 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania.
- 13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.18. je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.
- 13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14 VYŠŠIA MOC

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú:
 - a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

- 15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravlia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy.
- 16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:
- a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
 - b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
 - c) nárokov na náhradu škody.
- Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :
- a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
 - b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
 - c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.
- 16.5 Objedávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
- 16.6 Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

- 16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným.
- 16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

ČLÁNOK 17 **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

- 17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.
- 17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.
- 17.9 Prílohy č.1- tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.
- 18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
- 18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne, dňa 01.10.2007

v Trenčíne, dňa1.10.07.....

BYTOVÁ AGENTÚRA ELA-RTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

[Handwritten signature]
.....
Objednávateľ

ROSITTE s.r.o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
Hurbanova 44, 911 01 Trenčín
ICO: 36 809 870
IČ DPH: SK2022414000
Zhotoviteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10				JKSO :		
				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto : Bratislava, Hlaváčiková ul.		Zmluva č.		Dňa : . .		
Odberateľ : BARMO 91150 Trenčín		IČO : Ge. Viesta 7		DIČ : IČ DPH :		
Dodávateľ : ROSITTE s.r.o., 91101 Trenčín		IČO : 36809870 Hurbanova 44		DIČ : IČ DPH : 2022414900		
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		699 948 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		699 948 Sk	za M2 ZP	699 948 Sk za M		
1 M2 UP		699 948 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	4 783,49		4 783,49	6	Práce nadčas
2	PSV :	134 355,56	449 052,50	583 408,06	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	139 139,05	449 052,50	588 191,55	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	588 191,55
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	588 191,55
Podpis :				23		111 756,40
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	699 947,95
				F	Odpočet - pripočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		
BYTOVA AGENTURA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O.BOX 209 911 50 TRENČÍN				ROSITTE s.r.o., Stavebná a obchodná spoločnosť Hurbanova 44, 911 01 Trenčín IČO: 36 809 870 IČ DPH: SK2022414900		

Odberateľ: BARMO
Dodávateľ: ROSITTE s.r.o.,
Projektant:

JKSO:
Dátum:
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 783,49	4 783,49			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 783,49	4 783,49			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	541 034,55	103 592,05	437 442,50	3,259	8,729
713 - Izolácie tepelné	12 234,51	624,51	11 610,00		
71 - IZOLÁCIE	553 269,06	104 216,56	449 052,50	3,259	8,729
764 - Konštrukcie klampiarske	30 139,00	30 139,00		0,278	
76 - KONŠTRUKCIE	30 139,00	30 139,00		0,278	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	583 408,06	134 355,56	449 052,50	3,537	8,729
Za rozpočet celkom :	588 191,55	139 139,05	449 052,50	3,537	8,729

Odberateľ: BARMO

Projektant:

Dodávateľ: ROSITTE s.r.o.,

Spracoval:

Stavba: Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

JKSO:

Dátum: ..

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,729	t	248,00	2 164,79	
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,458	t	150,00	2 618,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			4 783,49	Sk		4 783,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			4 783,49	Sk		4 783,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Povlakové krytiny							
3	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	1 091,070	m2	6,50	7 091,96	
4	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	1 091,070	m2	8,00	8 728,56	
5	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	1 091,070	m2	3,90	4 255,17	
6	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy 1091,070*0,001 = 1,091	1,091	t	41 200,00		44 949,20
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche "or. 6" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 "or. 8" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 "or. 10" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 "okolo výťahovej šachty" 2*(3,00+5,40)*0,40*2*3 = 40,320	1 131,390	m2	44,50	50 346,86	
8	6282E1601	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor s posypom	1 301,099	m2	274,50		357 151,68
9	712341659	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo "or. 10" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485	363,690	m2	40,00	14 547,60	
10	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	418,244	m2	84,50		35 341,62
11	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP prítavením 2*3 = 6,000	6,000	kus	121,00	726,00	
12	712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP prítavením	6,000	kus	17,60	105,60	
13	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	5 232,442	%	3,40	17 790,30	
712 - Povlakové krytiny spolu:			541 034,55	Sk		103 592,05	437 442,50
713 - Izolácie tepelné							
14	713191321	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	30,000	kus	14,00	420,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Opráva striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"or.6" 10 = 10,000					
		"or.8" 10 = 10,000					
		"or.10" 10 = 10,000					
15	5535A1503	Komínček odvetrávací z PVC, h=225mm, priemer 110mm	30,000	kus	387,00		11 610,00
16	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	120,300	%	1,70	204,51	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	12 234,51	Sk		624,51	11 610,00
		71 - IZOLÁCIE spolu :	553 269,06	Sk		104 216,56	449 052,50
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
17	764333250	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500 "okolo výťahových šacht"	100,800	m	294,00	29 635,20	
		"or. 6" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600					
		"or. 8" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600					
		"or.10" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600					
18	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	296,352	%	1,70	503,80	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	30 139,00	Sk		30 139,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	30 139,00	Sk		30 139,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	583 408,06	Sk		134 355,56	449 052,50
		Za rozpočet celkom :	583 191,55	Sk		139 139,05	449 052,50

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10				JKSO :		
				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto : Bratislava, Hlaváčiková ul.		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : BARMO 91150 Trenčín		IČO : Ge. Viesta 7		DIČ : IČ DPH :		
Dodávateľ : ROSITTE s.r.o., 91101 Trenčín		IČO : 36809870 Hurbanova 44		DIČ : IČ DPH : 2022414900		
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		699 948 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		699 948 Sk	za M2 ZP	699 948 Sk za M		
1 M2 UP		699 948 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	4 783,49		4 783,49	6	Práce nadčas
2	PSV :	134 355,56	449 052,50	583 408,06	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	139 139,05	449 052,50	588 191,55	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletičná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	588 191,55
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - pripočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

KATRKOVAL: Hrabal

ROSITTE s.r.o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
Hurbanova 44, 911 01 Trenčín
IČO: 36 809 870
IČ DPH: SK2022414900

Odberateľ : BARMO
Dodávateľ : ROSITTE s.r.o.,
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 783,49	4 783,49			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 783,49	4 783,49			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	541 034,55	103 592,05	437 442,50	3,259	8,729
713 - Izolácie tepelné	12 234,51	624,51	11 610,00		
71 - IZOLÁCIE	553 269,06	104 216,56	449 052,50	3,259	8,729
764 - Konštrukcie klampiarske	30 139,00	30 139,00		0,278	
76 - KONŠTRUKCIE	30 139,00	30 139,00		0,278	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	583 408,06	134 355,56	449 052,50	3,537	8,729
Za rozpočet celkom :	588 191,55	139 139,05	449 052,50	3,537	8,729

Odberateľ: BARMO

Projektant:

Dodávateľ: ROSITTE s.r.o.,

Spracoval:

Stavba :Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

JKSO:

Dátum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,729	t	248,00	2 164,79	
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,458	t	150,00	2 618,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			4 783,49	Sk		4 783,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			4 783,49	Sk		4 783,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Povlakové krytiny							
3	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	1 091,070	m2	6,50	7 091,96	
4	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	1 091,070	m2	8,00	8 728,56	
5	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	1 091,070	m2	3,90	4 255,17	
6	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy 1091,070*0,001 = 1,091	1,091	t	41 200,00		44 949,20
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche *or. 6° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 *or. 8° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 *or. 10° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 *okolo výťahovej šachty* 2*(3,00+5,40)*0,40*2*3 = 40,320	1 131,390	m2	44,50	50 346,86	
8	6282E1601	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor s posypom	1 301,099	m2	274,50		357 151,88
9	712341659	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo *or. 10° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485	363,690	m2	40,00	14 547,60	
10	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	418,244	m2	84,50		35 341,62
11	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. pásmi NAIP prítavením 2*3 = 6,000	6,000	kus	121,00	726,00	
12	712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP prítavením	6,000	kus	17,60	105,60	
13	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	5 232,442	%	3,40	17 790,30	
712 - Povlakové krytiny spolu :			541 034,55	Sk		103 592,05	437 442,50
713 - Izolácie tepelné							
14	713191321	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	30,000	kus	14,00	420,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Štávba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"or.6" 10 = 10,000					
		"or.8" 10 = 10,000					
		"or.10" 10 = 10,000					
15	5535A1503	Kominček odvetrávací z PVC, h=225mm, priemer 110mm	30,000	kus	387,00		11 610,00
16	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	120,300	%	1,70	204,51	
713 - Izolácie tepelné spolu :			12 234,51	Sk		624,51	11 610,00
71 - IZOLÁCIE spolu :			553 269,06	Sk		104 216,56	449 052,50
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
17	764333250	Klomp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500 "okolo výtahových šachiet" "or. 6" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600 "or. 8" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600 "or.10" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600	100,800	m	294,00	29 635,20	
18	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	296,352	%	1,70	503,80	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			30 139,00	Sk		30 139,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			30 139,00	Sk		30 139,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			583 408,06	Sk		134 355,56	449 052,50
Za rozpočet celkom :			588 191,55	Sk		139 139,05	449 052,50

Stavenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Stavenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Jozef Lipták

590312/6046

rodné číslo

podľa zákona SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
výkonná odborná činnosť pre činnosť

stavebyvedúci


s odbornými zameraniami

Práca na stavbe
- jednoduché stavby

s evidenčným číslom **04685*11***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

10.12.2002
Dátum vydania



Ján Kysel
Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín**

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 18079/R

I. OBCHODNÉ MENO

ROSITTE s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hurbanova 44

Názov obce: Trenčín

PSČ: 911 01

III. IČO: 36 809 870

IV. DEŇ ZÁPISU: 26.07.2007

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
4. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
5. prevádzkovanie fitnesscentra
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
8. predaj hotových jedál na priamu konzumáciu (bez prípravy)
9. predaj nápojov na priamu konzumáciu
10. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
11. výroba bagiet z hotových polotovarov
12. predaj zmrzliny, pripravovanej z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
13. upratovacie práce
14. prenájom motorových vozidiel
15. oprava a údržba motorových vozidiel
16. kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel
17. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
18. zimná údržba komunikácií
19. montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Roman Mrázik

Bydlisko:

Názov obce: Horná Súča 241

PSČ: 913 33

Dátum narodenia: 14.09.1970

Rodné číslo: 700914/7233

Vznik funkcie: 26.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Mrázik

Bydlisko:

Názov obce: Horná Súča 241

PSČ: 913 33

Výška vkladu: 200 000 Sk

Rozsah splatenia: 200 000 Sk

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk


X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk



Trenčín, 26.09.2007

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Eva Ďurmeková




(podpis oprávnenej osoby)



(odtlačok úradnej pečiatky)

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava striech byt. domov Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10				Miesto: Bratislava, ul. Hlaváčiková		
JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
Dňa:						
Odberateľ: BARMO			IČO:			
81150 Trenčín			DIČ:			
Dodávateľ: Ivan Ďurík - Realizácia stavieb			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
1 M3 OP		787 156 Sk		1 M		
1 M2 ZP		787 156 Sk				
1 M2 UP		787 156 Sk				
787 156 Sk				787 156 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	
					IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	5 219,94		5 219,94	6 Práce nadčas	
2	PSV:	129 241,99	527 014,93	656 256,92	7 Murárske výpomocy	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9	
5	Súčet:	134 461,03	527 014,93	661 475,96	10	
					Sučet riadkov 6 až 9:	
C				D		
NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie €			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sfajzené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15		Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E		
podpis:				Celkové náklady		
dátum:				21		
				Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
				661 475,96		
				22		
				DPH 19% z:		
				661 475,96		
				125 680,50		
				23		
				DPH 0% z:		
				24		
				Sučet riadkov 21 až 23:		
				787 156,46		
				F		
				Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:			podpis: 			
dátum:			dátum:			
pečiatka:			pečiatka:			
			ĎURÍK IVAN REALIZÁCIA STAVIEB Pod Brezinou 55, 911 01 TRENČÍN č.t.: 032/7431989, 0905 479 196 IČO: 36 880 230, IČ DPH: SK1020118803			

Odberateľ: BARMO

Projektant:

Dodávateľ: Ivan Ďurík - Realizácia stavieb

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : Oprava striech byt. domov Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,729 t		270,00	2 356,83	19
2	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,458 t		164,00	2 863,11	19
3	712	71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	1 091,070 m2		7,10	7 746,60	19
4	712	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	1 091,070 m2		8,70	9 492,31	19
5	712	71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetr.	1 091,070 m2		4,25	4 637,05	19
6	MAT	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	1,091 t		44 900,00	48 985,90	19
			1091,070*0,001 = 1,091					
7	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	764,730 m2		48,50	37 089,41	19
			*or. 6° 29,10*12,60					
			-0,825*0,90*2 = -1,485					
			-0,825*2*0,90 = -1,485					
			*or. 8° 29,10*12,60 = 366,660					
			-0,825*0,90*2 = -1,485					
			-0,825*2*0,90 = -1,485					
			*or. 10° 29,10*12,60 = 366,660					
			-0,825*0,90*2 = -1,485					
			-0,825*2*0,90 = -1,485					
			"okolo výťahovej šachty"					
			2*(3,00+5,40)*0,40*2*3 = 40,320					
8	MAT	628 2E1601	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor s posypom	1 301,099 m2		328,10	426 890,58	19
9	712	71234-1659	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo	363,690 m2		43,50	15 820,52	19
			*or. 10° 29,10*12,60 = 366,660					
			-0,825*0,90*2 = -1,485					
			-0,825*2*0,90 = -1,485					
10	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	418,244 m2		92,00	38 478,45	19
11	712	71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP prít	6,000 kus		132,00	792,00	19
			2*3 = 6,000					
12	712	71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP prítavením	6,000 kus		19,20	115,20	19
13	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	5 900,480 %		3,40	20 061,63	19
14	713	71319-1321	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	30,000 kus		15,30	459,00	19
			*or. 6° 10 = 10,000					
			*or. 8° 10 = 10,000					
			*or. 10° 10 = 10,000					
15	MAT	553 5A1503	Komínček odvetrávací z PVC, h=225mm, priemer 110mm	30,000 kus		422,00	12 660,00	19
16	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	131,190 %		1,70	223,02	19
17	764	76433-3250	Klampa. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rs 500	100,800 m		320,00	32 256,00	19
			"okolo výťahových šachiet"					
			or. 6° 2(3,00+5,40)*2 = 33,600					
			or. 8° 2(3,00+5,40)*2 = 33,600					
			or. 10° 2(3,00+5,40)*2 = 33,600					
18	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	322,560 %		1,70	548,35	19
			Rozpočet celkom :	661 475,960			661 475,96	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava striech byt. domov, Bratislava, Hlaváčiková ul. or. č. 6, 8, 10		Miesto: Bratislava					
JKSO :							
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: ..				
Odberateľ: BARMO		IČO:					
81150 Trenčín		DIČ:					
Dodávateľ: LUNA - Ľubomír Vitek		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
1 M3 OP	761 262 Sk	1 M	761 262 Sk				
1 M2 ZP	761 262 Sk						
1 M2 UP	761 262 Sk						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	5 027,90		5 027,90	6	Práce nadčas	
2	PSV:	124 504,03	510 184,37	634 688,40	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	129 531,93	510 184,37	639 716,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie €			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		639 716,30
dátum:				22	DPH 19% z:	639 716,30	121 546,10
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		761 262,40
				F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Ľubomír Vitek - LuNa
 Hodzova 1401/75
 911 01 TRENCÍN
 IČO: 40 500 535

Odberateľ: BARMO
 Projektant:
 Dodávateľ: LUNA - Ľubomír Vítek

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba : Oprava striech byt. domov, Bratislava, Hlaváčikova ul. or. č. 6, 8, 10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,729 t		260,00	2 269,54	19
2	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,458 t		158,00	2 758,36	19
3	712	71230-0831	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	1 091,070 m2		6,80	7 419,28	19
4	712	71230-0841	Odstánenie machu oškraabaním z povl. krytiny striech do 10°	1 091,070 m2		8,40	9 164,99	19
5	712	71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetr.	1 091,070 m2		4,10	4 473,39	19
6	MAT	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy 1091,070*0,001 = 1,091	1,091 t		43 300,00	47 240,30	19
7	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche *or. 6° 29,10*12,60 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 *or. 8° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 *or. 10° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 *okolo výťahovej šachty" 2*(3,00+5,40)*0,40*2*3 = 40,320	764,730 m2		46,50	35 559,95	19
8	MAT	628 2E1601	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor s posypom	1 301,099 m2		318,00	413 749,48	19
9	712	71234-1659	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo *or. 10° 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485	363,690 m2		42,00	15 274,98	19
10	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	418,244 m2		88,50	37 014,59	19
11	712	71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. pásmi NAIP prít. 2*3 = 6,000	6,000 kus		127,00	762,00	19
12	712	71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP prítavením	6,000 kus		18,50	111,00	19
13	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	5 707,700 %		3,40	19 406,18	19
14	713	71319-1321	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov *or. 6° 10 = 10,000 *or. 8° 10 = 10,000 *or. 10° 10 = 10,000	30,000 kus		14,70	441,00	19
15	MAT	553 5A1503	Komínček odvetrávací z PVC, h=225mm, priemer 110mm	30,000 kus		406,00	12 180,00	19
16	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	126,210 %		1,70	214,56	19
17	764	76433-3250	Klampa. PZ. pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500 *okolo výťahových šachiet" *or. 6° 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600 *or. 8° 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600 *or. 10° 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600	100,800 m		309,00	31 147,20	19
18	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	311,472 %		1,70	529,50	19
Rozpočet celkom :				639 716,300			639 716,30	

Dodávateľ: IČO: 36809870
 ROSITTE s.r.o.
 Hurbanova 44
 911 01 Trenčín
 Prevádzka:

FAKTÚRA č. 2007002

Konštantný symbol: 308

Tel.: 032/7446641 Fax: 032/7446642
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu/kód: 274448814 / 0900
 IBAN:
 DIČ: 2022414900 Stredisko:
 IČ DPH SK2022414900 SWIFT:
 Obch.register, Okr.sud Trenčín 11261/R

Odberateľ: IČO: 34000666
 BARMO
 ul. gen. Viesta 7, P.O.Box 209
 911 01 Trenčín
 Tel.: Fax:
 DIČ: 2021352388
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 22.11.2007
 Dátum vyhotovenia: 22.10.2007
 Daňová povinnosť: 22.10.2007
 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: PP

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
v zmysle zmluvy o dielo č.071001/9901/001							
z 1.10.2007 stavebné práce:							
Bratislava-oprava strechy Hlaváčikova 6,8,10		1,000	588 191,55	19,00	111 756,39		699 947,94
		1,000	0,05				0,05

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19 %	588 191,55	111 756,40	699 947,95
V sadzbe %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,05		0,05
Celkom	588 191,60	111 756,40	699 948,00 SK

Vystavil: Škundová Paula

Má dať / Dal	Suma
311001 / 602001	588 191,60
311001 / 343119	111 756,40
Zaúčtoval	Dátum



ROSITTE s.r.o.
 Stavebná a obchodná spoločnosť
 Hurbanova 44, 911 01 Trenčín
 IČO: 36 809 870
 IČ DPH: SK2022414900

ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA

I.

1.1 **Objednávateľ - odovzdávajúci:** **Bytová agentúra rezortu MO SR**
ul. gen., Viesta 7
911 50 TRENČÍN

- zastúpený: Meno, priezvisko, funkcia:

Ing. Anton Filin
Ing. Vladimír Heglas

1.2 **Zhotoviteľ- preberajúci:** **ROSSITE, s.r.o.**
Hurbanova 44
911 04 Trenčín

- zastúpený: Meno, priezvisko, funkcia:

- konateľ p. Roman Mrázik

1.3 V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. 071001/9901/001, článku 6 Povinnosti objednávateľa ods. 6.1 sa uskutočnilo odovzдание a prevzatie staveniska (miesta realizácie) za účelom zhotovenia diela:

Stavba: **Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6, 8, 10**

Miesto stavby: Hlaváčiková ul. 6, 8, 10, Bratislava
Kraj: Bratislavský

II.

2.1 Objednávateľ odovzdáva stavenisko v zmluvne určenej lehote, vypratane a v stave spôsobilom na zhotovenie diela v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie, stavebným povolením a podmienkami zmluvy.

2.2 Stavenisko je prístupné a nie je zaťažené činnosťou tretej osoby.

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko dnešným dňom preberá.

III.

3.1 Objednávateľ k termínu odovzдания staveniska vyčlenil na svojom pozemku dočasnú skládku odpadov s možným prístupom na dobu realizácie diela.

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Bratislava, Hlaváčiková ul.	Zmluva č.	Dňa : . . .
--------------------------------------	-----------	-------------

Odberateľ : BARMO 91150 Trenčín	IČO : Ge. Viesta 7	DIČ : IČ DPH :
------------------------------------	-----------------------	-------------------

Dodávateľ : ROSITTE s.r.o., 91101 Trenčín	IČO : 36809870 Hurbanova 44	DIČ : IČ DPH : 2022414900
--	--------------------------------	------------------------------

Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--------------	-------	-------------------

1 M3 OP	699 948 Sk	za M3 OP	1 M	699 948 Sk	za M
1 M2 ZP	699 948 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	699 948 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	4 783,49		4 783,49	6	Práce nadčas	
2	PSV :	134 355,56	449 052,50	583 408,06	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	139 139,05	449 052,50	588 191,55	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		588 191,55
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	588 191,55	111 756,40
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		699 947,95
				F	Odpočet - pripočít		

odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :	ROSITTE s.r.o., Stavebná a obchodná spoločnosť		
Pečiatka :	BYTOVA AGENTURA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O.BOX 209 911 50 TREŇČÍN			Pečiatka :	Hurbanova 44, 911 01 Trenčín IČO: 36 809 870 IČ DPH: SK2022414900		
Podpis :				Podpis :			

KONTROLA:

Odberateľ : BARMO
Dodávateľ : ROSITTE s.r.o.,
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

PETRAŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 783,49	4 783,49			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 783,49	4 783,49			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	541 034,55	103 582,05	437 442,50	3,259	8,729
713 - Izolácie tepelné	12 234,51	624,51	11 610,00		
71 - IZOLÁCIE	553 269,06	104 216,56	449 052,50	3,259	8,729
764 - Konštrukcie klampiarske	30 139,00	30 139,00		0,278	
76 - KONŠTRUKCIE	30 139,00	30 139,00		0,278	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	583 408,06	134 355,56	449 052,50	3,537	8,729
Za rozpočet celkom :	588 191,55	139 139,05	449 052,50	3,537	8,729

Odberateľ : BÄRMO

Projektant :

Dodávateľ : ROSITTE s.r.o.,

Spracoval :

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hilaváčiková or. č. 6, 8, 10

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,729	t	248,00	2 164,79	
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,458	t	150,00	2 618,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			4 783,49	Sk		4 783,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			4 783,49	Sk		4 783,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Povlakové krytiny							
3	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	1 091,070	m2	6,50	7 091,96	
4	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	1 091,070	m2	8,00	8 728,56	
5	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt penetračným	1 091,070	m2	3,90	4 255,17	
6	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy 1091,070*0,001 = 1,091	1,091	t	41 200,00		44 949,20
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche "or. 6" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 "or. 8" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 "or. 10" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485 "okolo výťahovej šachty" 2*(3,00+5,40)*0,40*2*3 = 40,320	1 131,390	m2	44,50	50 346,86	
8	6282E1601	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor s posypom	1 301,099	m2	274,50		357 151,68
9	712341659	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo "or. 10" 29,10*12,60 = 366,660 -0,825*0,90*2 = -1,485 -0,825*2*0,90 = -1,485	363,690	m2	40,00	14 547,60	
10	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	418,244	m2	84,50		35 341,62
11	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. pásmi NAIP prítavením 2*3 = 6,000	6,000	kus	121,00	726,00	
12	712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskazvodov pásmi NAIP prítavením	6,000	kus	17,60	105,60	
13	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	5 232,442	%	3,40	17 790,30	
712 - Povlakové krytiny spolu :			541 034,55	Sk		103 592,05	437 442,50
713 - Izolácie tepelné							
14	713191321	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	30,000	kus	14,00	420,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava striech bytových domov, Bratislava, ul. Hlaváčiková or. č. 6, 8, 10

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"or.6" 10 = 10,000					
		"or.8" 10 = 10,000					
		"or.10" 10 = 10,000					
15	5535A1503	Kominček odvetrávaci z PVC, h=225mm, priemer 110mm	30,000	kus	387,00		11 610,00
16	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	120,300	%	1,70	204,51	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	12 234,51	Sk		624,51	11 610,00
		71 - IZOLÁCIE spolu :	553 269,06	Sk		104 216,56	449 052,50
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarске							
17	764333250	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500 "okolo výťahových šacht"	100,800	m	294,00	29 635,20	
		"or. 6" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600					
		"or. 8" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600					
		"or.10" 2*(3,00+5,40)*2 = 33,600					
18	998764203	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 24 m	296,352	%	1,70	503,80	
		764 - Konštrukcie klampiarске spolu :	30 139,00	Sk		30 139,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	30 139,00	Sk		30 139,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	583 408,06	Sk		134 355,56	449 052,50
		Za rozpočet celkom :	588 191,55	Sk		139 139,05	449 052,50




PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

Stavebník (názov, sídlo, oddačok pečiatky)		Číslo zapisu	
Bytová agentúra rezortu MO Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín		071019/DaBF Bratislava 77	
Dátum začatia preberacieho konania 19. októbra 2007		Názov verejnej práce Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6,8,10	
Názov dokončenej verejnej práce Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6,8,10			
Opis Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome Hlaváčiková 6, 8, 10, Bratislava z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.			
Kapacity získané výstavbou			
a) obytné budovy		b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)	
- počet bytov	∅		
- obytná plocha v m2	∅		∅
- úžitková plocha v m2	∅		
- kapacita bytov	∅		
Zodpovedný stavbyvedúci p. Jozef Lipták ev. č. oprávnenia 04685*11*		Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník ROSITTE s.r.o., Hurbanova 44, 911 01 Trenčín	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie)		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)	
Stavebný dozor			
Stavebné povolenie č. _____ zo dňa _____ vydal _____ V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.			
Zmena stavebného povolenia č. _____ zo dňa _____ vydal _____ ∅			
Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa _____ Zmluva o dielo č. 071001/9901/001 zo dňa 01. októbra 2007			
Dátum začatia prác podľa zmluvy	Dátum skutočného začatia prác		Dátum dokončenia prác podľa zmluvy
	01. októbra 2007		19. októbra 2007
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce Lehoty boli dodržané.			
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod Nie sú.			

Dátum skončenia preberacieho konania

19. 10. 2007

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	ROSSITE s.r.o. p. Roman Mrázik Hurbanova 44 911 01 Trenčín	ROSSITE s.r.o. Kontátna Stavebná a obchodná spoločnosť Hurbanova 44, 911 01 Trenčín IČO: 36 809 870 IČ DPH: SK2022414900	
Zástupcovia stavebníka	Ing. Anton Filin Ing. Vladimír Heglas p. Milan Semančík	ved. odd. TP odb. ref. stav. činnosti technik DaBF Bratislava	
Ostatní prizvaní účastníci		BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209 911 50 TRENČÍN	
Rozdeľovník			
1 x zhotoviteľ			
5 x stavebník			




PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

Stavebník (názov, sídlo, odliacok pečiatky)		Číslo zápisu	
Bytová agentúra rezortu MO Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín		071019/DaBF Bratislava 77	
Dátum začatia preberacieho konania 19. októbra 2007		Názov verejnej práce Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6,8,10	
Názov dokončenej verejnej práce Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6,8,10			
Opis Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome Hlaváčiková 6, 8, 10, Bratislava z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.			
Kapacity získané výstavbou			
a) obytné budovy - počet bytov	Ø	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)	
- obytná plocha v m2	Ø	Ø	
- úžitková plocha v m2	Ø		
- kapacita bytov	Ø		
Zodpovedný stavbyvedúci p. Jozef Lipták ev. č. oprávnenia 04685*11*		Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník ROSITTE s.r.o., Hurbanova 44, 911 01 Trenčín	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie)		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)	
Stavebný dozor			
Stavebné povolenie č. _____ zo dňa _____ vydal V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.			
Zmena stavebného povolenia č. _____ zo dňa _____ vydal Ø			
Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa Zmluva o dielo č. 071001/9901/001 zo dňa 01. októbra 2007			
Dátum začatia prác podľa zmluvy		Dátum skutočného začatia prác	
		01. októbra 2007	
		Dátum dokončenia prác podľa zmluvy	
		19. októbra 2007	
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce Lehoty boli dodržané.			
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod Nie sú.			

Dátum skončenia preberacieho konania

19. 10. 2007

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	ROSSITE s.r.o. p. Roman Mrázik Hurbanova 44 911 01 Trenčín	ROSSITE s.r.o. kopač stavebná a obchodná spoločnosť Hurbanova 44, 911 01 Trenčín IČO: 36 809 870 IČ DPH: SK2022414900	
Zástupcovia stavebníka	Ing. Anton Filin Ing. Vladimír Heglas p. Milan Semančík	ved. odd. TP odp. ref. stav. činností technik DaBF Bratislava	
Ostatní prizvaní účastníci		BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209 911 50 TRENČÍN	
Rozdeľovník			
1 x zhotoviteľ			
5 x stavebník			


PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

Stavebník (název, sídlo, odťažok pečiatky)		Číslo zápisu	
Bytová agentúra rezortu MO Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín		071019/DaBF Bratislava 77	
Dátum začatia preberacieho konania		Názov verejnej práce	
19. októbra 2007		Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6,8,10	
Názov dokončenej verejnej práce			
Bratislava – oprava strechy Hlaváčiková 6,8,10			
Opis			
Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome Hlaváčiková 6, 8, 10, Bratislava z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.			
Kapacity získané výstavbou			
a) obytné budovy	Ø	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)	
- počet bytov			
- obytná plocha v m2	Ø	Ø	
- úžitková plocha v m2	Ø		
- kapacita bytov	Ø		
Zodpovedný stavbyvedúci		Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník	
p. Jozef Lipták ev. č. oprávnenia 04685*11*		ROSITTE s.r.o., Hurbanova 44, 911 01 Trenčín	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie)		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)	
Stavebný dozor			
Stavebné povolenie č. _____ zo dňa _____ vydal _____ V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.			
Zmena stavebného povolenia č. _____ zo dňa _____ vydal _____ Ø			
Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa _____ Zmluva o dielo č. 071001/9901/001 zo dňa 01. októbra 2007			
Dátum začatia prác podľa zmluvy	Dátum skutočného začatia prác		Dátum dokončenia prác podľa zmluvy
	01. októbra 2007		19. októbra 2007
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce			
Lehoty boli dodržané.			
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod			
Nie sú.			

Dátum skončenia preberacieho konania

19. 10. 2007

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	ROSSITE s.r.o. p. Roman Mrázik Hurbanova 44 911 01 Trenčín	ROSITTE S.R.O. Stavebná a obchodná spoločnosť Hurbanova 44, 911 01 Trenčín IČO: 36 809 870 IČ DPH: SK2022414900	
Zástupcovia stavebníka	Ing. Anton Filin Ing. Vladimír Heglas p. Milan Semančík	ved. odd. TP odb. ref. stav. činností technik DaBF Bratislava	
Ostatní prizvaní účastníci		BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209 911 50 TRENČÍN	
Rozdeľovník			
1 x zhotoviteľ			
5 x stavebník			


Potvrďujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trepčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388


Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO