

ZMLUVA O DIELO

Č. 9/2006

Uzavretá podľa § 536 a následných
Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ :

Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany SR

Ul. G. Viesta č.7, P.O BOX - 209,
911 50 Trenčín

štatutárny zástupca : Ing. Peter STANÍK, riaditeľ BARMO
:zástupca na rokovaníach
vo veciach technických
a zmluvných : Ing. František Ležatka, vedúci odboru prevádzky DaBF

bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000166109/8180
IČO : 34 000 666
DIČ : 2021352388
tel. : 032/6517850

d'alej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ :

H + S IPOS spol. s.r.o. Trenčín

Považská 1713
911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca : Marián SEDLÁČEK, konateľ spoločnosti

bankové spojenie : Prvá komunálna banka a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu : 0766798001/5600
IČO : 30999553
DIČ : 30999553/645

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne ,
v oddieli, Sro, vo vložke č. 1194/R

Ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy.

- 2.1) Predmetom tejto zmluvy je stavebná práca KP 45.21.1.:
„**TRENČÍN - stavebná úprava bytu Ing. Peter Mačkin , Armádna č.780/ 3**“
- 2.2) Dielo svojimi technickými parametrami bude zodpovedať STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.

Čl. 3 Cena diela

- 3.1) Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách vo výške : **459 215,57 Skk.**
Slovom : štyristopäťdesiatdeväťtisícdeväťdesiatpäť, päťdesiatšesťdesiat/100 halierov
- 3.2) Cena diela podľa Čl. 1 ods. 2) zmluvy :

cena bez DPH	: 385 895,47	Skk
DPH 19%	: 73.320,10	Skk
Cena diela	: 459.215,57	Skk

Podľa prílohy č. 1 „Rozpočet“ ,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

- 3.3) Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 30% z ceny diela t.j. 137.765,- Skk.do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 3.4) Zmluvné strany konštatujú, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce z diela (predmetu obstarávania) podľa zadávacích podmienok objednávateľa.
- 3.5) Ak objednávateľ v priebehu vyhodnotenia diela bude požadovať od zhotoviteľa vyhotovenie prác nad rozsah tejto zmluvy, musí sa o tom dohodnúť formou písomného dodatku k tejto zmluve, za akých podmienok a v akom rozsahu budú práce vyhotovené a akým spôsobom ocenené a uhradené.

Čl. 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1) Cenu za dielo objednávateľ uhradí na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela (podľa článku 9. zmluvy) a to do štrnást dní odo dňa dokončenia. Prílohou k faktúre je zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.2) Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia.
- 4.3) Cena uvedená v bode III. sa upraví z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy.
- 4.4) Objednávateľ má právo neuznáť a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli uvedené v rozpočte, ale neboli vykonané.
- 4.5) Objednávateľ uhradí cenu za prácu na základe skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.

Čl. 5 TRVANIE ZMLUVY A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa podpisu obidvomi zmluvnými stranami do **30. septembra 2006.**
- 5.2) Miesto zhotovenia diela : **Trenčín, BD 46 b.j. Armádna č. 780/3 – byt č. 1.**

Čl. 6. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA (miesta zhotovenia diela)

- 6.1) Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko – miesto zhotovenia diela zhotoviteľovi riadne pripravené na vykonanie diela do 7 dní od uzavretia zmluvy.
- 6.2) Objednávateľ zabezpečí, aby prístupové komunikácie spadajúce pod objekt na ktorom sa budú vykonávať opravy boli zjazdné a umožnili zhotoviteľovi dopravu tovaru na miesto plnenia.
- 6.3) Ak objednávateľ nespĺní podmienky stanovené v tomto článku, je zhotoviteľ oprávnený priestory neprevziať.
- 6.4) Stavenisko – miesto zhotovenia diela odovzdá zhotoviteľovi technik BARMO SDaBF 45 Trenčín, Miroslavom Ondrejkom a to zápisom do stavebného denníka a zápisnicou o odovzdaní staveniska.

ČL. 7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1) Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy..
- 7.2) Počas realizácie zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a osôb vykonávajúcich činnosť stavebného dozoru.
- 7.3) Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii premetu zmluvy o dielo, alebo jej časti pred poškodením a krádeží až do jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.
- 7.4) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela (na stavenisku). Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.5) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov zariadení, alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov potrebných na zhotovenie diela a ich presun zo skladu na miesto zhotovenia diela (stavenisko).
- 7.6) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý bude prístupný obidvom stranám za účelom zápisov a dohôd o všetkých okolnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy (dielom).
- 7.7) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať

v prácach. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa.

Čl. 8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1) Zhotoviteľ odovzdá dielo zhotovené v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy objednávateľovi formou odovzdávacieho konania, ktorého priebeh a výsledky sa zaznamenajú do „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 8.2) Po zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 zmluvy, zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu a to tri dni pred termínom odovzdania a preberania. Termín odovzdania a preberania oznámi zhotoviteľ objednávateľovi na kontakt . Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany , ul. gen. Viesta č. 7, 911 50 Trenčín.
- 8.3) Dielo je dokonané, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať :
 - a) názov a sídlo zhotoviteľa
 - b) názov a sídlo objednávateľa
 - c) názov diela
 - d) číslo a dátum zmluvy o dielo
 - e) súpis chýb (vád) a nedorobkov, ktoré boli pri odovzdávaní a preberaní diela zistené, alebo prehlásenie objednávateľa, že dielo nemá chyby (vady) a nedorobky.
 - f) dohodu o odstránení zistených chýb (vád) a nedorobkov, spôsob a lehotu na ich odstránenie
 - g) dátum odovzdania a prevzatia diela
 - h) vyhlásenie objednávateľa, že dňom podpísania protokolu dielo preberá.
- 8.5) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí musí byť označená pečiatkami a podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.6) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady, tieto budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí.
- 8.7) Za objednávateľa je oprávnený zhotovené dielo prevziať a protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísať pracovník objednávateľa p. Miroslav Ondrejka.
- 8.8) Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že protokol o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby (vady) a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto chyby (vady) musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.9) Chybou (vadou) sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY DIELA

- 9.1) Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

- 9.2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spôsobilé na použitie a zachová si požadované parametre do posledného dňa záručnej lehoty.
- 9.3) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby (vady), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby (vady) vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené použitím nekvalitných materiálov, nesprávnou technológiou, alebo porušením jeho povinností.
- 9.4) Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby (vady), ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľom ani pri vynaložení úplnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľ a len na ich použití trval.
- 9.5) V prípade chyby (vady) diela má počas záručnej doby objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby (vady), pričom zhotoviteľ začne s odstraňovaním (vád) do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie chyby (vady) odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase. Termín odstraňovania chýb (vád) sa dohodne písomnou formou. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať chyby (vady) v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť chyby (vady) sám, alebo iným dodávateľom na náklady zhotoviteľa.
- 9.6) Ak objednávateľ nereklamoval zjavné chyby (vady) a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti zhotoviteľa za tieto chyby (vady) a nedorobky.
- 9.7) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby (vady) diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- 9.8) Termíny „porucha alebo „chyba“ použité v tejto zmluve majú význam termínu „vada“ použitom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, napr. Obchodný zákonník a ďalšie.

Čl. 10 ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1) Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v čl. 2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, zaplatí zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. 3 ods. 1) za každý deň omeškania.
- 10.2) Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou podľa čl. 4 ods. 1), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z omeškanej časti platby za každý deň omeškania.
- 10.3) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním chýb (vád) v čase podľa čl. 10, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.4) Povinnosť objednávateľa alebo zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu sa nevzťahuje na prípady omeškania zavinené vyššou mocou.

Čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.


- 11.2) Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne a zástupcami oboch strán podpísané. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 11.3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 11.4) Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dobe plnenia predmetu tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.5) Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvy zmluvnými stranami.
- 11.6) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a znak súhlasu ju podpísali.


Či. 12. PRÍLOHY K ZMLUVE

Súčasťou zmluvy sú nižšie uvedené prílohy :

- 1) Rozpočet

V Trenčíne .dňa 11.08.2006


.....
Ing. František Ležatka
objednávateľ

H+S IPOS spol. s r.o.
Inštaláčne práce, opravy
Považská 1713
911 05 Trenčín
IČO: 36 549 10 DPH: SK 0020383585

.....
Marián Sedláček
zhotoviteľ

STOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba : Sanácia b.j na prízemí - Sňhot IV, Trenčín		Mesto : Trenčín		Rozpočet : Stavebný																																																																																																																							
Objekt : Byt č 1 - p. Mackin		JKSO : 803.1		Spracoval : Almaši Peter - Rozpočty, kalkulácie - Trenčín																																																																																																																							
Odberaťel : BARMO - Trenčín		Dňa : 10/2006		DÍČ :																																																																																																																							
Dodávateľ : H + S IPOS, s.r.o., Trenčín		DÍČ : 30999553		DÍČ : SK2020383585																																																																																																																							
Projektant : CONSTRUCT PROJECT TRENCIN		DÍČ :		DÍČ :																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>konštrukcie a práce</th> <th>materiál</th> <th>spolu ZRN</th> <th>B</th> <th>IN - individuálne náklady</th> <th>C</th> <th>NUS - náklady umiestnenia stavby</th> <th>D</th> <th>ON - ostatné náklady</th> <th>E</th> <th>Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>175 498,81</td> <td></td> <td>175 498,81</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>16</td> <td>HZS XI - Východzie revízie</td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>230 574,95</td> <td></td> <td>230 574,95</td> <td>7</td> <td>Múraárske výpomocy</td> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>17</td> <td>Inžinierská činnosť</td> <td>22</td> <td>DPH 19%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE</td> <td>22 758,00</td> <td></td> <td>22 758,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>13</td> <td>Stážené podmienky</td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HZS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>14</td> <td>Dopravné</td> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet</td> <td>428 831,76</td> <td></td> <td>428 831,76</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9 :</td> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td>F</td> <td>Odpočít - pripočít</td> </tr> <tr> <td colspan="2">projektant, rozpočtár : Ing.Emil Hubinský, Šramková Mária</td> <td colspan="2">dodávateľ, zhotoviteľ :</td> <td colspan="2">H + S IPOS, s.r.o., Trenčín</td> <td colspan="2">dátum : 28.10.2006</td> <td colspan="2">podpis : ZŠ. i.f. 2006</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONSTRUCT PROJECT TRENCIN</td> <td colspan="2">dátum : 1X.06</td> <td colspan="2">podpis :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">BARMO - Trenčín</td> <td colspan="2">dátum : 1X.06</td> <td colspan="2">podpis :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> <td colspan="2">pečiatka :</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady	1	HSV	175 498,81		175 498,81	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	16	HZS XI - Východzie revízie	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	2	PSV	230 574,95		230 574,95	7	Múraárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierská činnosť	22	DPH 19%	3	MCE	22 758,00		22 758,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	18	Projektové práce	23		4	HZS				9		14	Dopravné	19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5	Súčet	428 831,76		428 831,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	F	Odpočít - pripočít	projektant, rozpočtár : Ing.Emil Hubinský, Šramková Mária		dodávateľ, zhotoviteľ :		H + S IPOS, s.r.o., Trenčín		dátum : 28.10.2006		podpis : ZŠ. i.f. 2006		pečiatka :		CONSTRUCT PROJECT TRENCIN		dátum : 1X.06		podpis :		pečiatka :		BARMO - Trenčín		dátum : 1X.06		podpis :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady																																																																																																															
1	HSV	175 498,81		175 498,81	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	16	HZS XI - Východzie revízie	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :																																																																																																															
2	PSV	230 574,95		230 574,95	7	Múraárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierská činnosť	22	DPH 19%																																																																																																															
3	MCE	22 758,00		22 758,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	18	Projektové práce	23																																																																																																																
4	HZS				9		14	Dopravné	19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 :																																																																																																															
5	Súčet	428 831,76		428 831,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	F	Odpočít - pripočít																																																																																																															
projektant, rozpočtár : Ing.Emil Hubinský, Šramková Mária		dodávateľ, zhotoviteľ :		H + S IPOS, s.r.o., Trenčín		dátum : 28.10.2006		podpis : ZŠ. i.f. 2006		pečiatka :																																																																																																																	
CONSTRUCT PROJECT TRENCIN		dátum : 1X.06		podpis :		pečiatka :		BARMO - Trenčín		dátum : 1X.06		podpis :																																																																																																															
pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :		pečiatka :																																																																																																															

BARMO - Trenčín
 dátum : 1X.06
 pečiatka :
 podpis :
 BYTOVÁ AGENTÚRA REZOKILU
 MINISTERSTVA OBRANY
 Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
 911 50 TRENCIN

H+S IPOS spol. s r.o.
 Inštalácie práce, opravy
 Povazská 1713
 914 01 Trenčín
 IČO: 30 999 553 IČ DPH: SK 2020383585

448613,13
 85236,50
 533849,63

Byť kontrolovať / Ing. Hlavinka

Stavba : Sanácia b.j.na prízemí - Sňoť IV, Trenčín
 Objekt : Byt č. 1 - p.Mačkin
 Časť : Nákladová časť
 Investor : BARMO - Trenčín

Vypracoval: Almasi Peter
 Dodávateľ: H + S IPOS, s.r.o., Trenčín
 Dátum : X.06

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1		REKAPITULÁCIA HSV.							
2		5 KOMUNIKÁCIE				6316,76			
3		6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				61550,90			
4		9 BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ				93529,69			
		98 VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HM6T				3042,03			
		HSV:				164439,38			
		REKAPITULÁCIA PSV.							
1		711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				33891,56			
2		713 IZOLÁCIE TEPELNÉ				30792,64			
3		721-725 ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				30000,00			
4		731-735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE				10000,00			
5		766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2519,90			
6		771 PODLAHY Z DLAŽDÍC KERAMICKÝCH				3232,36			
7		775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				46009,24			
8		777 PODLAHY ZO SYNTETICKÝCH HM6T				8523,39			
9		781 OBKLADY Z OBKLADAČIEK A DOSIEK				19454,20			
10		783 NÁTERY				282,24			
11		784 MALBY				23750,56			
		PSV:				208456,09			
		REKAPITULÁCIA "M".							
1	M21-155	ELEKTROINŠTALÁCIA				13000,00			
		"M":				13000,00			
		ZRN:							
		HSV + PSV + "M"				385895,47			
		PRÁCE NAVIAC HSV:							
1		Osekanie múruva pri výkahu a nahodenie sanačnej omietky				11059,43			
		HSV:				11059,43			

Stavba : Sanácia b.j.na prizemi - Sihot' IV, Trenčín
 Objekt : Byt č.1 - p.Máčkin
 Časť : Nákladová časť
 Investor : BARMO - Trenčín

Vypracovali: Almaši Peter
 Dodávateľ: H + S IPOS, s.r.o., Trenčín
 Dátum : X.06

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	61246-2231	PRÁCE NAVIAC HSV: 6 - ÚPRAVA POVRCHOV. Podkladový nástrek vnútorných stien Terranova-Terrady s paropriepustnosťou P 709	m2	9,00	140,10	1260,90		0,01000	0,09000
2	61246-2241	Vnútorná omietka stien Terranova-Terrady, sanačná hr. do 3cm, P 719 6 - spolu	m2	9,00	672,10	6048,90 <u>7309,80</u>		0,04000	0,36000 <u>0,45000</u>
1	96703-1732	96 - BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ. Odstekanie /prikresanie/ muriva z tehál pálených plošné hr do 100mm 9,00m ² *,183€/m ² =-1,647t	m2	9,00	136,90	1232,10		0,00035	0,00315
2	97901-1111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie	t	1,647	222,00	365,63			
3	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sutiny do 10m	t	1,647	75,00	123,53			
4	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	1,647	30,00	49,41			
5	97909-1211	Vodorovné premiestnenie sutiny do 7km	t	1,647	292,00	480,92			
6	97908-1221	Vodorovné premiestnenie sutiny za každý ďalší 1km	t	1,647*3	4,941	28,16			
7	97910-0000	Poplatok za uloženie sutiny na skládku 96 - spolu	t	1,647	830,00	1367,01 <u>3646,77</u>			<u>0,00315</u>
1	99801-1003	99 - VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMOŤ. Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24m 0,45000+0,00315 PRÁCE NAVIAC HSV:	t	0,45315	227,00	102,87 <u>11059,43</u>			

**Zápisnica
o odovzdaní staveniska.**

Objednávateľ : Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany
/odovzdávajúci/ Martina Rázusa 7, P.O. BOX 209
911 50 Trenčín
zastúpená Ing. František Ležatka, vedúci odb. prevádz. DaBF

a

Zhotoviteľ Marián Sedláček - IPOS
/preberajúci/ Považská 1713
911 01 Trenčín
zastúpený Marián Sedláček

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo č.9/2006.... zo dňa 11.08.2006 uskutočnili odovzdanie a prevzatie staveniska /miesta realizácie/ za účelom zhotovenia diela :

„TRENČÍN –stavebná úprava bytu č. 1 Armádna č. 780/3“

- 1) Odovzdávajúci odovzdal stavenisko v súlade s podmienkami zmluvy v stave spôsobilom na zhotovenie diela.
- 2) Stavenisko je prístupné a nie je zaťažené činnosťou tretej osoby.
- 3) Preberajúci stavenisko prebral.

V Trenčíne dňa 14.8.2006

B A R M O
PRÁVA DOMOVÉHO A BYTOVÉHO FONDU 45
Halalovka č. 65
911 08 TRENČÍN

.....
odovzdávajúci

H+S IPOS spol. s r.o.
Inštalčné práce, opravy
Považská 1713
911 01 Trenčín
IČO: 30 999 652, IČ DPH: SK 2020383585

.....
preberajúci

DODATOK č.1**k zmluve o dielo****č. 9/2006**

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších úprav a zmien,
zo dňa 11.08.2006.

Zmluvné strany uvedené v čl. I. tejto zmluvy sa dohodli v zmysle čl. XI. bodu 11.2.
na nasledovných zmenách a doplnkoch ustanovení takto :

Pôvodná cena sa navyšuje o práce navyiac :

1)	Čl. 3 cena diela	
	- Cena diela bez DPH.....	448.613,13,-Sk
	- DPH 19 %.....	85.236,50,-Sk
	Cena diela vrátane DPH	533.849,63,-Sk


- 2) **Čl. 5. Trvanie zmluvy a miesto zhotovenia diela.**
– termín ukončenia prác sa mení do : 16.10.2006

Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2006 nedotknuté Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 28.09.2006


Za objednávateľa :


.....
Ing. František LEŽATKA
ved. odb. prev. DaBF

STOVÁ AGENTÚRA REZORIE
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Za zhotoviteľa
H-SIPOS spol. s r.o.
Inštalčné práce, opravy
Považská 1713
911 01 Trenčín

IČO: 30 999 653, IČ DPH: SK 2020383585


.....
p. Marián SEDLÁČEK
konateľ spoločnosti


Potvrdujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trepčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388


Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO