

20 dňa 14. 10. 2008

**Zmluva o dielo č. 3/10/2008/PRO  
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ  
Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Bratislava  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ  
Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho  
riaditeľa
- technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Křížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : PRO.RESTAV spol. s r.o.
- Sídlo : Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Okresný súd Bratislava I.
- Číslo zápisu : Oddiel : Sro, vložka číslo : 20567/B
- V zastúpení : Ing. Jozef HOVAN - konateľ
- Osoba oprávnená na rokovanie  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- vo veciach technických : Ing. Jozef HOVAN ml.
- IČO : 35 776 331
- DRČ : SK 2020244589
- Bankové spojenie : TATRA banka, a.s.
- Číslo účtu : 2621704093
- Číslo telefónu a faxu : 02/452 20 333 : 0903 222 965
- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Kuchyňa – meteorologické zabezpečenie“**  
ev. zn. 55 87 861 zmluvu o dielo na stavebné práce ktorá je v súlade § 4 ods. 5) zákona č.  
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov, výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len: „zmluva“).

**Čl. II. Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok**  
dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa  
zrealizuje dielo:
- „Kuchyňa – meteorologické zabezpečenie“ ev. zn. 55 87 861
- 2.1.1 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- 2.1.2 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len :  
„harmonogram“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,
- 2.1.3 podľa odsúhlaseného a podľa potreby dopĺňovaného kontrolného a skúšobného plánu  
(ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a)  
bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007  
Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1.2 tejto  
zmluvy,
- 2.1.4 zatriedenie stavby podľa CPV : 45.30.00.00-0 stavebno-inštaláčne práce, 45.31.00.00-

- 3-elektroinštalačné práce, 45.11.20.00-5-výkopové zemné práce a presun zemín.
- 2.1.5 podľa podmienok v oznámení Vojenského stavebného úradu Bratislava, Ministerstva obrany SR k ohláseniu stavebných úpravách.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 2.2.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,
- 2.2.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.
- 2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

### Čl. III. Lehota realizácie

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 3.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :
- a) začiatok realizácie : do dvoch pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy,
- b) dokončenie diela do : 15. novembra 2008, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na stavebných prácach na odovzdaní staveniska.
- Predmet zmluvy bude možné realizovať v každodenne v čase od 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> hod.
- 3.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- 3.1.3 Dodat' objednávateľovi harmonogram vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za týždeň vyhodnocovaný.
- 3.1.4 Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.
- 3.1.5 Predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania vrátane nových vybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach vrátane formátu VGI na preberacom konaní.
- 3.1.6 Splniť zmluvný záväzok podľa článku II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :
- 3.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach.
- 3.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s Posádkou správy budov Malacky na odber elektrickej energie a vody.
- 3.2.3 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.
- 3.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta – VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za Kasárňou 1, 830 00 Bratislava 3.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia diela,

uvedeným v bode 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

#### Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov .  
Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Cena za dielo bez DPH</b>    | <b>1.606 606,50 Sk</b> ( 53 329,5658 € ) |
| DPH 19%                         | 305 255,20 Sk ( 10 132,6163 € )          |
| <b>Celková cena diela s DPH</b> | <b>1.911 861,70 Sk</b> ( 63 462,1821 € ) |
- Slovom : jedenmilióndeväťstojedemdesiatšesťtisícosemstošesťdesiatjeden,70 Sk**  
(šesťdesiattritisícštyristošesťdesiatdva,1821 € )
- Cena je uvedená v Slovenských korunách aj Euro (EUR) a to prepočítaním konverzného kurzu: 30,126.
- 4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo navyše prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.  
Tieto práce budú ocenené nasledovne : pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.
- 4.4 Navyše práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.5 Navyše práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- 4.5.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- 4.5.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- 4.6 V prípade navyše prác podľa bodu 4.5 tejto zmluvy :
- 4.6.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- 4.6.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto navyše prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- 4.6.3 všetky navyše práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.
- 4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 4.8 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom upraviť len vo

výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH alebo zavedenie eura v Slovenskej republike.

#### **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu vecí. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :
  - 5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),
  - 5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
  - 5.3.3 číslo zmluvy,
  - 5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
  - 5.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
  - 5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, vrátane prepočtu na Eura.
  - 5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
  - 5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
  - 5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela, bod 4.2. tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

#### **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcami.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzдание diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

### **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa**

- 7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
  - 7.4.1 Denný zápis :
    - a) dátum (deň, mesiac, rok),
    - b) údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota,
    - c) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
    - d) pracovníci a ich počty,
    - e) mechanizmy,
    - f) časový postup prác na stavbe,
    - g) stručný popis prác, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác.
  - 7.4.2 Ostatné údaje, napr. :
    - a) vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
    - b) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy autorského dozoru projektanta,
    - c) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
    - d) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
    - e) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
    - f) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
    - g) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
    - h) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
    - i) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
    - j) prehľad skúšok každého druhu.
- 7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.
- 7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať

reklamácie.

- 8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.
- 8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.
- 8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

#### **Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.
- 9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď bod 7.11 tejto zmluvy).
- 9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláske MVVPSR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

#### **Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)**

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, vojna a pod. .
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci

- prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

#### Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný viesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradí novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.
- 11.5 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska.

#### Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.



V Bratislave 14 OKT. 2008

Objednávateľ  
Ing. Viliam JANKECH

V Bratislave

14 OKT. 2008

Zhotoviteľ  
Ing. Jozef HOVAN - konateľ



PRO.RESTAV spol. s r.o.  
Pri trati 15/A  
821 06 Bratislava  
IČO: 35776334  
IČ DPH: SK2020244589

Názov stavby : KUCHYŇA - METEOROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE


## CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

1 Stavebná príprava, rozvody SLB a NN	1 160 917,5 Sk
2 MITRAS - dodávka a montáž meteorologických prístrojov	445 689,0 Sk

CELKOM bez DPH	1 606 606,5 Sk
DPH 19%	305 255,2 Sk
<b>Celkové náklady vrátane DPH 19%</b>	<b>1 911 861,8 Sk</b>
celkom v EURO	63 462,18 €
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO	

  
**PRO. RESTAV spol. s r.o.**

Pri trati 15/A  
821 06 Bratislava  
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244599  
- 5 -

  
**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Bratislava



Stavba :Kuchynia - meteorologické zabezpečenie PD 2008

Objekt :MITRAS

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO:

Dátum: 25.09.2008

Spracoval:

**Prehľad rozpočtových nákladov**

SAMaV Bratislava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa výkaz výmer	3.	Množstvo	Výmera	4.	Memá jednotka	5.	Jednotková cena	6.	Naklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
											Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.										7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>																
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>																
1	922-220999905	Montáž		28,000	kus				485,00		13 580,00					
2	922-220999906	Zaškolenie obsluhy		28,000	hod				485,00		13 580,00					
3	922-220999907	sw konfigurácia		26,000	kus				485,00		12 610,00					
4	922-220999908	Ceilo - montáž		28,000	kus				485,00		13 580,00					
5	922-220999909	Mitras - montáž		28,000	kus				485,00		13 580,00					
6	922-220999909	Mitras - montáž		28,000	kus				485,00		13 580,00					
7	922-220999909	Mitras - montáž		28,000	kus				485,00		13 580,00					
8	MAT-405B001021	RVR modul IMS		1,000	kus				147 560,00		147 560,00		0,00027			
9	MAT-405B001022	RVR displej		2,000	kus				40 473,00		80 946,00		0,00027		0,001	
10	MAT-405B001023	Ceilo displej		1,000	kus				40 473,00		40 473,00		0,00027		0,001	
11	MAT-405B001024	Wind displej		2,000	kus				41 310,00		82 620,00		0,00027		0,002	
											<b>94 090,00</b>	<b>351 599,00</b>			<b>0,002</b>	
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>											<b>94 090,00</b>	<b>351 599,00</b>			<b>0,002</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>											<b>94 090,00</b>	<b>351 599,00</b>			<b>0,002</b>	
<b>Za rozpočet celkom:</b>											<b>94 090,00</b>	<b>351 599,00</b>			<b>0,002</b>	

**PRO. RESTAV spol. s r.o.**  
 Pri trati 15/A  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Stavba : Kuchyňa - meteorológ zabezp. - objekt : 01		Miesto : Kuchyňa		Rozpočet :				
JKSO :		Spracoval :		Dňa: 30.09.2008				
Odberteľ:		IČO:		Zmluva č.:				
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:				
Projektant:		IČO:		DIČ:				
1 M3 OP		1 381 492 Sk	1 M2 UP	1 381 492 Sk				
1 M2 ZP		1 381 492 Sk	1 M	1 381 492 Sk				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	57 794,31		57 794,31	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	1 450,81	13 586,25	15 037,06	7	Múratecke výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	1 076 591,93		1 076 591,93	8	Bez pevnej podlažky	13	Stážené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	1 135 837,05	13 586,25	1 149 423,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____		podpis: _____		dátum: _____		podpis: _____		
pečiatka: _____		pečiatka: _____		pečiatka: _____		pečiatka: _____		
odberateľ, obstarávateľ		podpis: _____		PRO. RESTAV spol. s r.o. Pri trati 15/A 821 06 Bratislava IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244588 - 5 -		Celkové náklady		1 160 917,53
dátum: _____		podpis: _____		Diaľne oceňovanie - EUR: 38 535,40 Bez DPH: 45 857,13 S DPH: _____		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		220 574,30
pečiatka: _____		pečiatka: _____		MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a ústrednej Bratislava		DPH 19% z:		1 160 917,53
						DPH 0% z:		1 160 917,53
						Súčet riadkov 21 až 23:		1 381 491,83
						F Odpočet - pripočet		

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 30.09.2008

Stavba : Kuchyňa - meteorológ.zabezp. - objekt : 01

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t	
										EUR	EUR	EUR	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	272	13320-1101	Hĺbenie šacht v hom. tr. 3 do 100 m3	17,171	m3	825,00	27,385	14 166,08		470,228			
2	272	13320-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	17,171	m3	64,50	2,141	1 107,53		36,763			
3	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hom. tr. 1-4	15,155	m3	89,00	2,954	1 348,80		44,772			
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	15,155	m3	157,00	5,211	2 379,34		78,980			
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	15,155	m3	22,50	0,747	340,99		11,319			
6	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	2,016	m3	95,00	3,153	191,52		6,357			
									<b>19 534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>648,42</b>	<b>0,00000</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>													
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	12,326	m3	1 200,00	39,833	14 791,20		490,978		23,90887	
8	011	27531-36111	Základové pátky z betónu prostého tr. B 25 (C20/Z5)	2,756	m3	4 020,00	133,440	11 079,12		367,759		6,66762	
9	011	27536-2021	Výstuž základových päťiek zo zvarovaných sieť KARI	0,081	t	43 200,00	1 433,977	3 499,20		116,152		0,08011	
									<b>29 369,52</b>	<b>0,00</b>	<b>974,89</b>	<b>30,65659</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
10	011	99801-2021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	30,657	t	290,00	9,626	8 890,53		295,112		0,00000	
									<b>8 890,53</b>	<b>0,00</b>	<b>295,11</b>	<b>0,00000</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>													
									<b>57 794,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,42</b>	<b>30,65659</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>													
<b>713 - Izolácie tepelné</b>													
11	713	71313-11211	Montáž tep. izolácie základov, pripavenie drôtom	17,760	m2	70,00	2,324	1 243,20		41,267			
12	MAT	283 1B0206	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	18,115	m2	750,00	24,895			450,981			
13	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	148,295	%	1,40	0,046	207,61		6,891			
									<b>1 450,81</b>	<b>13 586,25</b>	<b>499,14</b>	<b>0,00000</b>	

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	
											Spolu	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				15 037,06				1 450,81	13 586,25	499,14	0,00000	0,00000
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>												
M21 - 155 Elektromontáže												
14	921	21004-00RR	E02-ROZVODY NN - vid'. príloha	1,000	súb	298 332,73	9 902,832	298 332,73		9 902,832		0,00000
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				298 332,73				298 332,73	0,00	9 902,83		0,00000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení												
15	922	22006-00RR	E03-ROZVODY SLB - vid'. príloha	1,000	súb	744 659,20	24 718,157	744 659,20		24 718,157		0,00000
16	922	22ZAM-ER	Porealizačné zameranie	60,000	hod	560,00	18,589	33 600,00		1 115,316		0,00000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:				778 259,20				778 259,20	0,00	25 833,47		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 076 591,93				1 076 591,93	0,00	35 736,31		0,00000
<b>Za rozpočet celkom</b>				1 149 423,30				1 135 837,05	13 586,25	38 153,86		30,65669

Zákazka číslo: 01408009-E03  
Názov: KUCHYŇA - METEOROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE, E03  
E03-ROZVODY SLB

**Rekapitulácia**

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C22M - Oznamovacie, signal.a zabezpečovacie zar. ( MONTÁŽ )	409341,00
2 C22M - Oznamovacie, signal.a zabezpečovacie zar.( MAT.NOSNÝ )	203430,80
3 Stratné	10171,54
4 Podružný materiál	6102,92
5 GZS z naviazaného materiálu	6713,22
6 Podiel pridružených výkonov z C22M a naviazaného materiálu	6357,59
7 C46M - Zemné práce ( MONTÁŽ )	70625,80
8 Podiel pridružených výkonov z C46M	706,26
<b>CELKOM URN</b>	<b>713449,13</b>
<b>B. HZS</b>	
9 Hodinová zúčtovacia sadzba	10230,00
<b>CELKOM HZS</b>	<b>10230,00</b>
<b>C. DODÁVKA ZARIADENÍ</b>	
<b>CELKOM DODÁVKA</b>	<b>0,00</b>
<b>D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
10 GZS z C22M a naviazaného materiálu	20980,06
<b>CELKOM VRN</b>	<b>20980,06</b>
<b>REKAPITULÁCIA CELKOM v Sk</b>	
<b>744659,20</b>	
celkom v EURO	€ 24 718,16
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO	

PHJ. RESTAV spol. s r.o.  
Pri trati 15/A  
821 06 Bratislava  
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

**C22M - Oznamovacie, signal. A zabezpečovacie zar.**

por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	220060741	Kábel ručne zafahovaný TCEPKPFLE 1xN0,6mm	39,50	360,00	m	14220,00
2	220060742	Kábel ručne zafahovaný TCEPKPFLE 5xN0,6mm	107,00	3100,00	m	331700,00
3	220110346	Štítok káblový	44,50	24,00	ks	1068,00
4	2201106411	Záverčné práce v K-BOX I, K-BOX II	441,00	2,00	ks	882,00
5	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli	83,50	44,00	par	3674,00
6	220260311	Montáž skrine K-BOX I na ocefovú konštrukciu	496,00	1,00	ks	496,00
7	220260312	Montáž skrine K-BOX II na stenu objektu VLK	640,00	1,00	ks	640,00
8	220260533	Rúrka ohybná zosilnená FXP 32 (IES ) voľne uložená	146,00	320,00	m	46720,00
9	220280627	SYKFY 20x2x0,5mm uložený na rošte	49,50	50,00	m	2475,00
10	220280628	SYKFY 30x2x0,5mm uložený na rošte	64,00	50,00	m	3200,00
11	220300001	Kábelová forma do 0,5m do 5x2	161,00	4,00	ks	644,00
12	220300002	Kábelová forma do 0,5m do 10x2	250,00	6,00	ks	1500,00
13	220300004	Kábelová forma do 0,5m do 20x2	431,00	2,00	ks	862,00
14	220300006	Kábelová forma do 0,5m do 30x2	630,00	2,00	ks	1260,00

**celkom za cenník v Sk****409341,00**

celkom v EURO

€ 13 587,63

konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO

**C46M - Zemné práce**

por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	460010023	Vytýčenie trasy kábelového vedenia vo voľnom teréne	2390,00	0,22	km	525,80
2	4602001631	Kábelová rýha 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3	106,00	220,00	m	23320,00
3	460420372	Zriadenie lôžka z kopaného piesku hr 10cm tehly naprieč 35cm	110,00	220,00	m	24200,00
4	460490012	Fólia výstražná z PVC šírky 33cm	46,50	220,00	m	10230,00
5	460560163	Ručný zásyp káb.rýhy 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3	40,00	220,00	m	8800,00
6	4606200131	Provizória úprava terénu zem tr.3	35,50	100,00	m2	3550,00

**celkom za cenník v Sk****70625,80**

celkom v EURO

€ 2 344,35

konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO

<b>Materiály</b>			
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena množstvo jed. celkom (Sk)
1	00001	Skriňa KRONNECTION - BOX I do 30 párov ( komplet )	4290,00 1,00 kus 4290,00
2	00002	Skriňa KRONNECTION - BOX II do 50 párov ( komplet )	4860,00 1,00 kus 4860,00
3	00256	Rúrka ohybná FXP 32 - o 26,6mm (IES)	28,70 320,00 m 9184,00
4	01562	Označovací štítok na kábel	7,20 24,00 kus 172,80
5	03600	TCEPKPFLE 1xN0,6mm	16,90 360,00 m 6084,00
6	03601	TCEPKPFLE 5xN0,6mm	55,90 3100,00 m 173290,00
7	10061	SYKFY 20x2x0,5mm	43,50 50,00 m 2175,00
8	10062	SYKFY 30x2x0,5mm	67,50 50,00 m 3375,00
<b>celkom za materiály v Sk</b>			<b>203430,80</b>
celkom v EURO			€ 6 752,67
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO			

<b>Práce v HZS</b>			
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena množstvo jed. celkom (Sk)
1		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	341,00 20,00 hod 6820,00
2		Uzemnenie tienenia káblov	341,00 10,00 hod 3410,00
<b>celkom za prácu v HZS v Sk</b>			<b>10230,00</b>
celkom v EURO			€ 339,57
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO			


Zákazka číslo:  
Názov

01408009-E02  
KUCHYŇA - METEOROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE, E02  
E02-ROZVODY NN

**Rekapitulácia**

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENE ROZPOČTOVÉ NAKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže ( MONTÁŽ )	25892,66
2 C21M - Elektromontáže ( MAT.NOSNÝ )	123549,60
3 Stratné	6177,48
4 Podružný materiál	3706,49
5 GZS z naviazaného materiálu	4403,31
6 Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	1593,26
7 C46M - Zemné práce ( MONTÁŽ )	117217,15
8 Podiel pridružených výkonov z C46M	1172,17
<b>CELKOM URN</b>	<b>283712,12</b>
<b>B. HZS</b>	
9 Hodinová zúčtovacia sadzba	5456,00
<b>CELKOM HZS</b>	<b>5456,00</b>
<b>C. DODÁVKA ZARIADENÍ</b>	
<b>CELKOM DODÁVKA</b>	<b>0,00</b>
<b>D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NAKLADY</b>	
10 GZS z C46M	3906,85
11 GZS z C21M a naviazaného materiálu	5257,77
<b>CELKOM VRN</b>	<b>9164,61</b>
<b>REKAPITULÁCIA CELKOM V SK</b>	
<b>298332,73</b>	
celkom v EURO	€ 9 902,83
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO	

PRO. RESTAV spol. s r.o.  
Pri trati 15/A  
821 06 Bratislava  
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589





### C21M - Elektromontáže

por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	210010004	Rúra ohybná elektroinštalčná o 29mm (PO)	29,00	8,00	m	232,00
2	210010066	Trubka ocelová závitová toc o 42mm, typ 6042 (PU)	68,00	3,00	m	204,00
3	2100206521	Ocelová nosná konštrukcia vr.náteru ("Rstr",K-BOXstr")	188,00	1,00	ks	188,00
4	210100251	Ukončenie kábla zmršťovacom zákl.do 4x10mm2	100,00	18,00	ks	1800,00
5	210100651	Koncovka teplozmršťiteľná HCZ4-4/35, do 4x35mm2	870,00	3,00	ks	2610,00
6	210110512	Montáž vypínača 32A, 400V, typ IS-32/3	228,00	1,00	ks	228,00
7	210120102	Nožové patríóny do 500V	4,40	3,00	ks	13,20
8	210120310	Montáž zvodniča prepätia SPC3.1, Pl-k8	47,32	3,00	ks	141,96
9	210120401	Montáž 1-póloveho ističa, typ PL7-B6/1	56,00	4,00	ks	224,00
10	210120451	Montáž 3-póloveho ističa, typ PL7-B10/3	102,00	1,00	ks	102,00
11	210190001	Montáž rozvodnice "Rstr"	171,00	1,00	ks	171,00
12	210191541	Montáž pilirovej skrine "Rzv"	504,00	1,00	ks	504,00
13	210220021	Územňovci pásik FeZn 30/4 mm v zemi vr.svoriek,prepojov	22,50	320,00	m	7200,00
14	210220301	Svorky hromozvodové do 2 skrutiek (SP1,SR 03)	85,50	3,00	ks	256,50
15	210220302	Svorky hromozvodové nad 2 skrutky (SR02)	119,00	14,00	ks	1666,00
16	210810007	CYKY-J 3Cx4 mm2 750V (VU)	13,60	500,00	m	6800,00
17	210810013	CYKY-J 4Bx10 mm2 750V (VU)	19,20	10,00	m	192,00
18	78340221R	Náter spojov proti korozii v zemi	84,00	40	ks	3360,00
<b>celkom za cenník v Sk</b>						<b>25892,66</b>
celkom v EURO						€ 859,48
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO						

### C46M - Zemné práce

por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	460010023	Vytýčenie trasy kábelového vedenia vo voľnom teréne	2390,00	0,31	km	740,90
2	460050602	Ručný výkop jamy zem tr 3-4	955,00	0,25	m3	238,75
3	460080001	Betonový základ do rastlej zeminy bez debnenia	7170,00	0,25	m3	1792,50
4	4602001631	Kábelová rýha 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3	106,00	310,00	m	32860,00
5	460420372	Zriadenie lôžka z kopaného piesku hr 10cm tehly naprieč 35cm	110,00	310,00	m	34100,00
6	460490012	Fólia výstražná z PVC šírky 33cm	46,50	310,00	m	14415,00
7	460500001	Oddelenie kábla tehlovou prepážkou	49,50	310,00	m	15345,00
8	460560163	Ručný zásep káb.rýhy 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3	40,00	310,00	m	12400,00
9	4606200131	Provizórna úprava terénu zem tr.3	35,50	150,00	m2	5325,00
<b>celkom za cenník v Sk</b>						<b>117217,15</b>
celkom v EURO						€ 3 890,90
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO						


Materiály						
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	00071	Ocelová nosná konštrukcia do 10kg	2200,00	1,00	kus	2200,00
2	00231	Trubka ocelová závitová toc o 42mm, typ 6042	1360,00	3,00	m	4080,00
3	00256	Trubka ohybná FXP 32 - o 26,6mm (IES)	31,40	8,00	m	251,20
4	00617	Vypínač 32A, 400V, typ IS-32/3	1135,00	1,00	kus	1135,00
5	00787	Rozvodnica "Rstr", typ EK012	2435,00	1,00	kus	2435,00
6	00918	Poistka PN1/20A, gG	104,20	3,00	kus	312,60
7	00969	Pilierová skriňa "Rstr", typ "RE.P"	11320,00	1,00	kus	11320,00
8	01402	Uzemňovací pásik FeZn 30/4mm	72,50	320,00	m	23200,00
9	01424	Svorka SP 1	26,40	1,00	kus	26,40
10	01487	Svorka SR 02	34,80	14,00	kus	487,20
11	01488	Svorka SR 03	46,10	2,00	kus	92,20
12	01609	Koncovka teplotmzrašťiteľná HCZ4-4/35, do 4x35mm2	392,00	3,00	kus	1176,00
13	02922	CYKY-J 3Cx4 mm2	49,60	500,00	m	24800,00
14	02944	CYKY-J 4Bx10 mm2	163,00	10,00	m	1630,00
15	04303	Istič 1-pólový, typ PL7-B6/1, 6A	190,00	4,00	kus	760,00
16	04304	Istič 3-pólový, typ PL7-B10/3, 10A	594,00	1,00	kus	594,00
17	31342	Zvodič prepätia "HAKEl" typ SPC 3.1-60kA	10600,00	3,00	kus	31800,00
18	31343	Zvodič prepätia "HAKEl" typ PI-k8	4250,00	3,00	kus	12750,00
19		Gumoasfalt	4500,00	1	súb	4500,00
<b>celkom za materiály v Sk</b>						<b>123549,60</b>
celkom v EURO						€ 4 101,10
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO						

Práce v HZS						
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1		Odpojenie od napätia, nepredvídané navyac práce	341,00	6,00	hod	2046,00
2		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	341,00	10,00	hod	3410,00
<b>celkom za prácu v HZS v Sk</b>						<b>5456,00</b>
celkom v EURO						€ 181,11
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO						

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.