

140/06-7

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 140 /2006 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: SR zastupená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený: PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO: 00805246

Bankové spoj.: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: Peter SNIŽIK

Adresa : JANA HUSA 1732, 075 01 TREBIŠOV

Zastúpený: Peter SNIŽIK

IČO: 17271193

DIČ: SK1020696413

Bankové spoj.: VUB - TREBIŠOV

Číslo účtu: 112044 - 622/0200

Číslo telefónu: 0905/270140

Živnostenský list: Žo 550/1992, Oú Trebišov-živnostenské oddelenie

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

92

[Handwritten signature]

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ. prev. 31 DCRK 12 LOVATO v elektro-transformátoroch:**

- a.) transformátor 400 kVA Mestské kasárne
- b.) transformátor 250 kVA RTH Vrbovec
- c.) transformátor 250 kVA VVP Kamenica nad Cirochou

Miesto: transformátor 400 kVA Mestské kasárne
transformátor 250 kVA RTH Vrbovec
transformátor 250 kVA VVP Kamenica nad Cirochou

Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **elektro-transformátor Mestské kasárne, VVP Kamenica nad Cirochou, RTH Vrbovec**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **30.10.2006**

Ukončenie : **16.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, VVP Kamenica nad Cirochou, RTH Vrbovec** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

dm

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Metské kasárne, VVP Kamenica nad Cirochou, RTH Vrbovec** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : 92.408,50 Sk

Sadzba DPH 19 %, výška DPH : 17.557,60 Sk

Cena vrátane DPH : **109.966,10 Sk**

slovom : **Jednosto deväť tisíc deväť sto šesť desiat šesť slovenských korún 10/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**

Užhorodská 1

071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíše osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzдания diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

[Handwritten signature]

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zvaranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ . V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora, ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

77

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ **elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody** spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

11.5. Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi, vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka.

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie

v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany održia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 17. 10. 2006

V Michalovciach, dňa: 17. 10. 2006

PhDr. Juraj ROŠOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ



SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVIZIE
J. HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

Peter SNIŽIK
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Stavba: Dodávka a montáž regulátora (ajového) výkonu typ prev. 31 DCRK 12 Lovato

Ing. Melcerová Mária

v traťovej sieti v obci RTH Vrbovec, mestské katastrálne územie Vrbovec, s/č.

Miesto:	JKSO:	Rozpočet:
Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce
 Dodávateľ: I. SNIŽIK - Peter Snižik

07101	Michalovce	IČO: 00805246	DIČ:	IČ DPH:
07501	Trebišov	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

Projektant: 1 M3 OP 109 966 SK za M3 OP 1 M2 UP 109 966 SK za M2 UP
 1 M2 ZP 109 966 SK za M2 ZP 1 M 109 966 SK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál. materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:		62 928,00	62 928,00	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:		62 928,00	62 928,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavy
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár:
 Podpis: _____
 Dátum: _____
 Pečiatka: _____

odberateľ, obsluhávateľ:
 Podpis: Vladimír TRACT
 Dátum: _____
 Pečiatka: _____

posádková správa budov
 MICHALOVCE

projektant, rozpočítateľ, cenár:
 Podpis: _____
 Dátum: _____
 Pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ:
 Podpis: _____
 Dátum: _____
 Pečiatka: _____

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
 MICHALOVCE

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
 MICHALOVCE

SNIŽIK ELEKTRO
 PRÉDAJ KONKRETNEJ REALIZÁCIE
 IČO: 00805246
 DIČ: _____
 IČ DPH: _____

D	ON - ostatné náklady:
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19 %:
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočítateľ - prípočet

Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce
 Projektant: I.SNIŽIK - Peter Snižik
 Dodávateľ: I.SNIŽIK - Peter Snižik

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
 JKSO:
 Dátum:

Stavba: Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ prev. 31 DCRK 12 Lovato

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná režia	Správna režia	Zisk	Pracnosť (Nn)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
PRÁCE A DODÁVKY M														
MZ1 - 155 Elektromontáže														
1	921AN3756pc1	Regulátor jal výkonu pre transformátor 1x400V MKK Michalovce v komp. jednotke	1,000	kus	20 292,00	20 292,00	20 292,00							
2	921AN3756pc2	Regulátor jal výkonu pre transformátor 1x250kVA RTH Vrbovec a VPP Kamenica nad	2,000	kus	19 568,00	39 136,00	39 136,00							
3	921AN3756pc3	Doplnkový materiál	1,000	kompl.	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
MZ1 - 155 Elektromontáže spolu:					62 928,00	62 928,00	62 928,00							
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:					62 928,00	62 928,00	62 928,00							
OSTATNÉ														
4	212999H2S1	HZS - prevedenie montáže regulátora jalového výkonu v komp. jednotky	90,000	hod	259,00	23 310,00	80,50 za kus	7 254,00	2 553,30		7 061,34	3 205,06	3 236,30	90,0
5	212999H2S2	Sieť elektrická, elektronštalater HZS - prevedenie OPAS, vypracovanie protokolu Elektronštalater	90,000 Nn 21,500 hod 21,500 Nn	Nn hod Nn	80,50 287,00 89,50	7 254,00 6 170,50 1 924,25	80,50 za kus 89,50 za kus	1 924,25	677,25		1 873,14	850,20	845,06	21,5
OSTATNÉ spolu:					29 480,50	29 480,50		9 178,25	3 230,55		8 934,48	4 055,26	4 081,96	111,5
Za rozpočet celkom:					92 408,50	92 408,50		62 928,00	9 178,25	3 230,55	8 934,48	4 055,26	4 081,96	111,5

POZOR DO FAKTURY

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu Typ:prev. 31 DCRK 12 Lovato

Miesto :

Rozpočet :

v trafostaniciách v objektke RTH Vrbore , Múhlye
Lajšove , VVR Kamenica n/c

JKSO :

Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO : 00805246

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : I.SNIŽIK - Peter Snižik

07501 Trebišov

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP 109 966 SK za M3 OP

1 M2 UP 109 966 SK za M2 UP

1 M2 ZP 109 966 SK za M2 ZP

1 M 109 966 SK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál.materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :		62 928,00	62 928,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné :				9		14	
5	Súčet :		62 928,00	62 928,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočítateľ, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

D O - ostatné náklady :

Podpis :

Podpis : M. Melcerová

Podpis :

Dátum :

Dátum :

Dátum :

Pečiatka :

Pečiatka :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

SNIŽIK ELEKTRO
PRÁCAJ KONIČKÁR
Dopravná spoločnosť

0015410

F Odpočet - pripočat

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 92 408,50
22	DPH 19 % z : 92 408,50 17 557,60
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 109 966,10

Odberaťel : Posádková správa budov Michalovce
 Dodávateľ : I. SNIŽIK - Peter Snižik
 Projektant :

Stavba : Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ.pprav. 31 DCRK 12 Lovato

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval : Ing. Melcerová Maria

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súč spolu (t)	Ing. Melcerová Maria
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektronizácia	62 928,00		62 928,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	62 928,00		62 928,00			100,00
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	29 480,50	29 480,50				
Za rozpočet celkom :	92 408,50	29 480,50	62 928,00			

Stavba : Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ prev. 31 DCRK 12 Lovato

Objedávateľ : Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ : I.SNIŽIK - Peter Snižik

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Ing.Melcerová Maria

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Maria

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921AN3756pc1	Regulátor jal výkonu pre transformátor 1x400V NKK Michalovce v.kompenzácii	1,000	kus	20 292,00		20 292,00				
2	921AN3756pc2	Regulátor jal výkonu pre transformátor 1x250kVA RTH Vrbovec a VVP Kamenica nad	2,000	kus	19 598,00		39 136,00				
3	921AN3756pc3	Doplnkový materiál	1,000	kompl.	3 500,00		3 500,00				
M21 - 155 Elektromontáže spolu :					62 928,00 SK		62 928,00				

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 62 928,00 SK

OSTATNÉ

4	212999HZS1	HZS -prevedenie montáže regulátora jalového výkonu v.komp.jednotky	90,000	hod	259,00	23 310,00					
5	212999HZS2	HZS -prevedenie OPaS, vypracovanie protokolu	21,500	hod	287,00	6 170,50					
OSTATNÉ spolu :					29 480,50 SK	29 480,50					

Za rozpočet celkom : 92 408,50 SK

62 928,00

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-140/2006-Z



.....
z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent