

ZMLUVA O DIELOčíslo : **PSBMI - 131 /2008 - Z****uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)****I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie	Posádková správa budov MICHALOVCE
	Moyzesova 1
	071 01 Michalovce
Zastúpený:	PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB
Vo veciach technických:	Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa:	Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE
IČO:	30845572
Bankové spoj.:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172461/8180
Tel.:	0960 542105
1.2. Zhotoviteľ:	
Názov a sídlo:	Ing. Michal PORVAZ, Švermova 1 Michalovce
Adresa :	Švermova 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený:	Ing. Michal PORVAZ
IČO:	14 33 16 32
DIČ:	SK1020663512
Bankové spoj.:	VUB - Michalovce
Číslo účtu:	104148552/0200
Číslo telefónu:	0905/243428
Živnostenský list:	Žo 807-4129, Oú Michalovce-živnostenské oddelenie

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.



Handwritten signature

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

**Porevízne opravy bleskozvodov na budovách - ESO prístrešky
č. 14, 19, 16, 11, 12, 18, 1, 2, 8, 13, 21, plechový sklad pri budove
č. 33 v objekte Mestské kasárne Michalovce,
budova č. 1 OÚ VO Valaškovce,
budova č. 1 strážnica PMS Trnava pri Laborci,
budova č. 47, budova Barborka v objekte VVP Kamenica nad
Cirochou**

Miesto: Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : 29.10.2008

Ukončenie : 21.11.2008

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu : Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci, VVP Kamenica nad Cirochou na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.



92

2008/7

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu
**Objekt: Mestské kasárne Michalovce, OÚ VO Valaškovce, PMS Trnava pri Laborci,
VVP Kamenica nad Cirochou**

(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	369.685,90 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH :	70.241,00 Sk
Cena vrátane DPH :	<u>439.926,90 Sk</u>
	14.602,89 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : Štyristotridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťšesťslovenskýchkorún 90/100
Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo!

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.



92

MUP

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.



AC

MSP

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednávajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.



PC

MICHA

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28. 10. 2008

V Michalovciach, dňa: 28. 10. 2008



PhDr. Juraj ROŠOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických
zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Ing. Michal PORVAZ
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

RF

MALP

Ing. Melcerová Maria

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Porevznie opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Maria

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaž, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	210 172,00	127 441,90	337 613,90	8	Bez pevnej podlahy	13	Stoženie podmienky
4	ině:				9		14	
5	Súčet:	210 172,00	127 441,90	337 613,90	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19% z:
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet

dátum: _____ podpis: Ing. MELCEROVÁ M. pečiatka: _____		dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ 		dodávateľ, zhotoviteľ Ing. Michal PORVAŽ revízia a montáž elektrických zariadení Švermova 1 071 01 MICHALOVCE -2- 	

tláčivo: ODIS A10

Otvoriť na strane 10
 Otvoriť na strane 10


Název stavby, objektu, části	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Porevzine opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.

.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.14	23 285,60	3 040,00	26 325,60	26 325,60	5 001,90	31 327,50
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.14 :	23 285,60	3 040,00	26 325,60	26 325,60	5 001,90	31 327,50
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.19	17 528,60	3 040,00	20 568,60	20 568,60	3 908,10	24 476,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.19 :	17 528,60	3 040,00	20 568,60	20 568,60	3 908,10	24 476,70
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.16	22 881,20	3 040,00	25 921,20	25 921,20	4 925,10	30 846,30
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.16 :	22 881,20	3 040,00	25 921,20	25 921,20	4 925,10	30 846,30
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.11	31 292,40	3 040,00	34 332,40	34 332,40	6 523,20	40 855,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.11 :	31 292,40	3 040,00	34 332,40	34 332,40	6 523,20	40 855,60
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.12	23 558,00	3 040,00	26 598,00	26 598,00	5 053,70	31 651,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.12 :	23 558,00	3 040,00	26 598,00	26 598,00	5 053,70	31 651,70
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.18	27 200,30	3 192,00	30 392,30	30 392,30	5 774,60	36 166,90
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.18 :	27 200,30	3 192,00	30 392,30	30 392,30	5 774,60	36 166,90
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.1	29 082,00	1 520,00	30 602,00	30 602,00	5 814,40	36 416,40
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.1 :	29 082,00	1 520,00	30 602,00	30 602,00	5 814,40	36 416,40
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.2	28 826,00	3 040,00	31 866,00	31 866,00	6 054,60	37 920,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.2 :	28 826,00	3 040,00	31 866,00	31 866,00	6 054,60	37 920,60
.... Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8	38 520,00	3 040,00	41 560,00	41 560,00	7 896,40	49 456,40
Spolu za Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8 :	38 520,00	3 040,00	41 560,00	41 560,00	7 896,40	49 456,40
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13	34 068,00	3 040,00	37 108,00	37 108,00	7 050,60	44 158,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13 :	34 068,00	3 040,00	37 108,00	37 108,00	7 050,60	44 158,60
.... Objekt :MK-ESO prístrešok č.21	18 616,80	3 040,00	21 656,80	21 656,80	4 114,80	25 771,60

Spolu za Objekt :MK ESO prístrešok č.21 :	18 616,80	3 040,00	21 656,80	21 656,80	4 114,80	25 771,60
....Objekt :OU VO Valašovec, b.č.1	12 195,60	0,00	12 195,60	12 195,60	2 317,20	14 512,80
Spolu za Objekt :OU VO Valašovec, b.č.1 :	12 195,60	0,00	12 195,60	12 195,60	2 317,20	14 512,80
....Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33	15 257,80	0,00	15 257,80	15 257,80	2 899,00	18 156,80
Spolu za Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33 :	15 257,80	0,00	15 257,80	15 257,80	2 899,00	18 156,80
....Objekt :PMS Trava n/L. -strážnica	8 088,80	0,00	8 088,80	8 088,80	1 536,90	9 625,70
Spolu za Objekt :PMS Trava n/L. -strážnica :	8 088,80	0,00	8 088,80	8 088,80	1 536,90	9 625,70
....Objekt :VVP -Barbořka	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP -Barbořka :	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
....Objekt :VVP Kamenica b.č. 47	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP Kamenica b.č. 47 :	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Stavba spolu :	337 613,90	32 072,00	369 685,90	369 685,90	70 241,00	439 926,90

Název stavby, objektu, části	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba :Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.14 23 285,60 3 040,00 26 325,60 26 325,60 5 001,90 31 327,50
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.14 : 23 285,60 3 040,00 26 325,60 26 325,60 5 001,90 31 327,50

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.19 17 528,60 3 040,00 20 568,60 20 568,60 3 908,10 24 476,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.19 : 17 528,60 3 040,00 20 568,60 20 568,60 3 908,10 24 476,70

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.16 22 881,20 3 040,00 25 921,20 25 921,20 4 925,10 30 846,30
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.16 : 22 881,20 3 040,00 25 921,20 25 921,20 4 925,10 30 846,30

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.11 31 292,40 3 040,00 34 332,40 34 332,40 6 523,20 40 855,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.11 : 31 292,40 3 040,00 34 332,40 34 332,40 6 523,20 40 855,60

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.12 23 558,00 3 040,00 26 598,00 26 598,00 5 053,70 31 651,70
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.12 : 23 558,00 3 040,00 26 598,00 26 598,00 5 053,70 31 651,70

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.18 27 200,30 3 192,00 30 392,30 30 392,30 5 774,60 36 166,90
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.18 : 27 200,30 3 192,00 30 392,30 30 392,30 5 774,60 36 166,90

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.1 29 082,00 1 520,00 30 602,00 30 602,00 5 814,40 36 416,40
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.1 : 29 082,00 1 520,00 30 602,00 30 602,00 5 814,40 36 416,40

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.2 28 826,00 3 040,00 31 866,00 31 866,00 6 054,60 37 920,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č.2 : 28 826,00 3 040,00 31 866,00 31 866,00 6 054,60 37 920,60

....Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8 38 520,00 3 040,00 41 560,00 41 560,00 7 896,40 49 456,40
Spolu za Objekt :MK-ESO Prístrešok č.8 : 38 520,00 3 040,00 41 560,00 41 560,00 7 896,40 49 456,40

....Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13 34 068,00 3 040,00 37 108,00 37 108,00 7 050,60 44 158,60
Spolu za Objekt :MK-ESO prístrešok č. 13 : 34 068,00 3 040,00 37 108,00 37 108,00 7 050,60 44 158,60

....Objekt :MK-ESO prístrešok č.21 18 616,80 3 040,00 21 656,80 21 656,80 4 114,80 25 771,60

Spolu za Objekt :MK ESO prístrešok č.21 :	18 616,80	3 040,00	21 656,80	21 656,80	4 114,80	25 771,60
.....Objekt :OU Valašovec, b.č.1	12 195,60	0,00	12 195,60	12 195,60	2 317,20	14 512,80
Spolu za Objekt :OU VO Valašovec, b.č.1 :	12 195,60	0,00	12 195,60	12 195,60	2 317,20	14 512,80
.....Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33	15 257,80	0,00	15 257,80	15 257,80	2 899,00	18 156,80
Spolu za Objekt :Plechový sklad pri budove č. 33 :	15 257,80	0,00	15 257,80	15 257,80	2 899,00	18 156,80
.....Objekt :PMS Trnava n/L.-strážnica	8 088,80	0,00	8 088,80	8 088,80	1 536,90	9 625,70
Spolu za Objekt :PMS Trnava n/L.-strážnica :	8 088,80	0,00	8 088,80	8 088,80	1 536,90	9 625,70
.....Objekt :VVP -Barborka	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP -Barborka :	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
.....Objekt :VVP Kamenica b.č. 47	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Spolu za Objekt :VVP Kamenica b.č. 47 :	3 606,40	0,00	3 606,40	3 606,40	685,30	4 291,70
Stavba spolu :	337 613,90	32 072,00	369 685,90	369 685,90	70 241,00	439 926,90

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevize opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO prístrešok č.18

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: ...

Zmluva č.:

Odberať: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvač, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP				1 M2 UP			
1 M2 ZP				1 M			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	16 580,00	10 620,30	27 200,30
4	iné:			
5	Súčet:	16 580,00	10 620,30	27 200,30

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Slažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpočít - prípočet


o dberať, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: **Z. TEACÍ**

pečiatka: 

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: 

ing. MICHAL PORVAČ
revízia a montáž elektrických zariadení
Štefánikova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadení

Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.

Objekt :MK-ESO prístrešok č.18

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia výrobnjej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	10 920,00	8 531,60	19 451,60	0,67748	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 660,00	2 088,70	7 748,70	981,52770	0,000
PRAČE A DODÁVKY M spolu:	16 580,00	10 620,30	27 200,30	982,20518	0,000
OSTATNÉ	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	19 772,00	10 620,30	30 392,30	982,20518	0,000

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobné kalkulácie v SK

Stavba : Porevize opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK ESO prístrešok č.21

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: ...

Zmluva č.:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP
1 M2 ZP

1 M2 UP
1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	material	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	12 202,00	6 414,80	18 616,80
4	iné:			
5	Súčet:	12 202,00	6 414,80	18 616,80

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažene podnikienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVAZ
revízia a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVAZ
revízia a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

F	Odpočítateľ - prípočet
25	Súčet riadkov 21 až 23:

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobné kalkulácie v SK

Stavba : Porevlné opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO prístrešok č. 12

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	14 522,00	9 036,00	23 558,00
4	iné:			
5	Súčet:	14 522,00	9 036,00	23 558,00

B	IN - Individuálne náklady
6	Práca nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťaženie podnikienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte:
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVAZ
revízia a montáž elektrických
zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - pripočít

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK, VVP K.n.Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt :MK-ESO prístrešok č.11

JKSO :

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP				1 M2 UP			
1 M2 ZP				1 M			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	19 310,00	11 982,40	31 292,40
4	iné:			
5	Súčet:	19 310,00	11 982,40	31 292,40

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocy
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár


dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

odberteľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____



dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVAZ
revízia a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - pripočít

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v Sk

Stavba : Porevižne opravybleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MK-ESO pristrešok č. 16		JKSO :	Spracoval: Ing. Melcerová Mária	
Odberaťel: MO SR Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce	Dňa: . . . Zmluva č.:	
Dodávateľ: Ing. Michal Porvaž, revízia, montáž a údržba el.zariadení		07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ: 1020663512
Projektant:			IČO: 14331632	DIČ: 1020663512
1 M3 OP		1 M2 UP		
1 M2 ZP		1 M		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	13 966,00	8 915,20	22 881,20
4	iné:			
5	Sučet:	13 966,00	8 915,20	22 881,20
projektant, rozpočítar, cenár				
dátum:		podpis:		
pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum:		dátum:		
pečiatka:		pečiatka:		
podpis:		podpis:		
071 01 MICHALOVCE		Ing. Michal PORVAŽ		
		revízia a montáž elektrických zariadení		
		Švermova 1		
		071 01 MICHALOVCE		
		-2-		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Sučet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19	Kompletizačná činnosť			
20	Sučet riadkov 16 až 19:			
E	Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
22	DPH 19%/z:	25 921,20		4 925,10
23	DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:			
F	Odpočít - prípočet			

Ilačivo: ODIS A10

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v Sk

Stavba : Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO prístrešok č. 19

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Zmluva č.:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP				1 M2 UP			
1 M2 ZP				1 M			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	11 596,00	5 932,60	17 528,60
4	iné:			
5	Súčet:	11 596,00	5 932,60	17 528,60

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stáženie podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Komplekzizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: *Z. TRACTL*

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE -2-

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - prípočet

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v Sk

Stavba : Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO prístrešok č.14

JKSO :

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	13 668,00	9 617,60	23 285,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Sučet:	13 668,00	9 617,60	23 285,60	10	Sučet riadkov 6 až 9:	15	Sučet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	20	Sučet riadkov 16 až 19:
17	Inžinierska činnosť	21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
18	Projektové práce	22	DPH 19% z:
19	Kompletizačná činnosť	23	DPH 0% z:
		24	Sučet riadkov 21 až 23:
		F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

Sučet riadkov 16 až 19: 3 040,00

dátum: _____ podpis: _____

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

dátum: _____ podpis: _____

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

pečiatka: _____



Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevazne opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO Prístešok č.8

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Zmluva č.:

Odberteľ: Posadková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	25 766,00	12 754,00	38 520,00
4	iné:			
5	Súčet:	25 766,00	12 754,00	38 520,00

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podnikienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____



Ing. Michal PORVAZ
 revízia a montáž elektrických zariadení
 Švermova 1
 071 01 MICHALOVCE
 -2-

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Komplezitizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:
3 040,00	
E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
49 456,40	
F	Odpočítateľ - pripočítateľ

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevňazne opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n, Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO prístrešok č.2

JKSO:

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	14 452,00	9 346,00	23 798,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	ine:				9		14	
5	Súčet:	14 452,00	9 346,00	23 798,00	10	Súčet nádkov 6 až 9:	15	Súčet nádkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	3 040,00
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet nádkov 16 až 19:	3 040,00

E	Celkové náklady	26 838,00
21	Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20:	26 838,00
22	DPH 19% z:	5 099,30
23	DPH 0% z:	
24	Súčet nádkov 21 až 23:	31 937,30

F	Odpočet - prípočet	



Ing. Michal PORVAZ
 revízia a montáž elektrických zariadení
 Švermova 1
 071 01 MICHALOVCE
 -2-

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevážne opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Čirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : MK-ESO prístrešok č.2

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Zmluva č.:

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP
1 M2 ZP

1 M2 UP
1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	18 200,00	10 626,00	28 826,00
4	iné:			
5	Súčet:	18 200,00	10 626,00	28 826,00

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťaženie podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečaťka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečaťka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obsluhávateľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečaťka: _____

Ing. Michal Porvaz
 revízia a montáž elektrických zariadení
 Švermova 1
 071 01 MICHALOVCE
 -2-

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:



F	Odpočet - prípočet

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Povezlné opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, V/P K.n, Cirochou, PS Poruba p. V.		Miesto:		
Objekt : MK-ESO prístrešok č. 1		JKSO :		
Odberaťel: Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		
Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení		07101 Michalovce		
Projektant:				
1 M3 OP		1 M2 UP		
1 M2 ZP		1 M		
Rozpočet: Spracoval: Ing. Melcerová Mária				
		Dňa: . . .	Zmluva č.:	
		IČO: 805246	DIČ:	
		IČO: 14331632	DIČ: 1020663512	
		IČO:	DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	16 420,00	12 662,00	29 082,00
4	Iné:			
5	Súčet:	16 420,00	12 662,00	29 082,00

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpočel - pripočel

tláčivo: ODIS A10



Ing. Michal PORVAZ
 revízia a montáž elektrických zariadení
 Švermova 1
 071 01 MICHALOVCE
 -2-



Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobné kalkulácie v SK

Stavba : Porevize opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : Plechový sklad pri budove č. 33

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Zmluva č.:

Odberaťel: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:				
3	MCE:	8 598,00	6 659,80	15 257,80	
4	Ine:				
5	Súčet:	8 598,00	6 659,80	15 257,80	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum:		podpis:			
pečiatka:		podpis:			
odberateľ, obsluhávateľ					
dátum:		podpis:			
pečiatka:		podpis:			
B					
IN - Individuálne náklady					
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C					
NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Stážené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D					
ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletizačná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E					
Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				15 257,80
22	DPH 19% z:		15 257,80		2 899,00
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				18 156,80
F					
Odpočít - prípočet					



pečiatka:
Ing. Michal PORVAZ
 revízia a montáž elektrických
 zariadení
 Švermova 1
 071 01 MICHALOVCE
 -2-

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevážne opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : VVP - Barborka

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porváz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	2 062,00	1 544,40	3 606,40
4	Ine:			
5	Súčet:	2 062,00	1 544,40	3 606,40

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D

ON - ostatné náklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

19 Kompletizačná činnosť

20

Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVÁZ
revízia a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE
-2-

E

Celkové náklady

21

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:

22 DPH 19% z:

23 DPH 0% z:

24

Súčet riadkov 21 až 23:



Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porevizne opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : VVP Kamenica b.č. 47

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP		1 M					
1 M2 ZP									
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	2 062,00	1 544,40	3 606,40	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	2 062,00	1 544,40	3 606,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár		dátum:		dátum:		dodávateľ, zhotoviteľ		D	ON - ostatné náklady
pečiatka:		podpis:		podpis:		pečiatka:		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
odberateľ, obstarávateľ		podpis: <i>M. Tracta</i>		podpis:		pečiatka:		17	Inžinierska činnosť
dátum:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		18	Projektové práce
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		19	Komplekzáčná činnosť
								20	Súčet riadkov 16 až 19:
								E	Celkové náklady
								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
								22	DPH 19% z:
								23	DPH 0% z:
								24	Súčet riadkov 21 až 23:
								F	Odpočít - prípočet
									4 291,70

tačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

Krycí list výrobnéj kalkulácie v SK

Stavba : Porev'zrne opravy bleskozvodov v obj. MK,DK,VVP K.n.Cirochou,PS Poruba p.V. Miesto: 07101 Michalovce

Objekt : OU VO Valašovce, b.č.1 JKSO: 07101 Michalovce

Rozpočet: Spracoval: Ing.Melcerová Mária

Dňa: . . . Zmluva č.:

Odberaťel: Posádková správa budov Michalovce IČO: 805246 DIČ: 1020665312

Dodávateľ: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení IČO: 14331632 DIČ: 1020665312

Projektant: IČO: DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:				
3	MCE:	6 938,00	5 257,60	12 195,60	
4	iné:				
5	Súčet:	6 938,00	5 257,60	12 195,60	
projektant, rozpočítateľ, cenár					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
Ing. Michal PORVAZ					
revízie a montáž elektrických zariadení					
Švermova 1					
071 01 MICHALOVCE					
-2-					
dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
Ing. Michal PORVAZ					
revízie a montáž elektrických zariadení					
Švermova 1					
071 01 MICHALOVCE					
-2-					
NUS - náklady umiestnenia stavby					
C					
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
ON - ostatné náklady					
D					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletičná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
Celkové náklady					
E					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
22	DPH 19% z:	12 195,60	2 317,20		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:	14 512,80			
F	Odpočet - prípočet				

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobné kalkulácie v Sk

Stavba : Porevize opravy bleskozvodov v obj. MK, DK, VVP K.n. Cirochou, PS Poruba p. V.

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : PMS Tmava nL - strážnica

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Zmluva č.:

Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Michal Porvaz, revízia, montáž a údržba el. zariadení

07101 Michalovce

IČO: 14331632

DIČ:

1020663512

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	4 296,00	3 792,80	8 088,80
4	Ine:			
5	Súčet:	4 296,00	3 792,80	8 088,80

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážané podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberteľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. Michal PORVAZ
 revízia a montáž elektrických
 zariadení
 Švermova 1
 071 01 MICHALOVCE
 -2-

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 19% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočet - prípočet

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-131/2008-Z



.....
Ing. František Girman

