

ZMLUVA O DIELO 276/2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika |
| | | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen |
| | | Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen |
| IČO | : | 00805149 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo účtu | : | 7000172197/8180 |
| | | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | BSS s.r.o. |
| | | Senohrad 105 |
| V zastúpení | : | Vladimír Babic |
| IČO | : | 36041645 |
| DIČ | : | 2020071493 |
| IČ pre DPH | : | SK2020071493 |
| Bankové spojenie | : | SLSP Krupina |
| Číslo účtu | : | 0401089392/0900 |

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava atiky a strechy
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen budova č.8 ĽS
- 2.2. Predmetom zmluvy je: oprava vonkajšej omietky a vonkajší náter 31 m², oprava krytiny vrátane latovania, debnenia. a náteru 27m².
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 13.9.2006
Ukončenie prác: 29.9.2006
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---------------|------------|
| Základná cena | 100.536,10 |
| DPH 19 % | 19.101,90 |

CENA CELKOM vrátane DPH 119.638,- Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena ako aj množstvo Mh montážnej plošiny uvedené v rozpočte je maximálna a neprekročiteľná.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorum objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. rozpis použita montážnej plošiny)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

- 6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť`odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia


- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.330/1996 §9 a 8a a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BSS Senohrad

Vo Zvolene dňa . 7. SEP. 2006


Posádková správa ľudov
ZVOLEN


Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtová
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 6.9.06

PLENIA HOVKONICIA
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:


BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 646
045/ 55 111 58

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtová
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 6.9.06

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtová
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 6.9.06

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu

PSB 226 1/2000

BSS s.r.o. Senohrad

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|
| Stavba : Oprava atiky a strechy b.č.8, | | | JKSO : | | |
| | | | Rozpočet : | | |
| | | | Spracoval : V.Babic | | |
| Miesto : Zvolen | | Zmluva č. | | Dňa : .. | |
| Odberateľ : PSB Zvolen | | IČO : 00805149 | | DIČ : | |
| | | | | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105 | | IČO : | | DIČ : | |
| | | | | IČ DPH : | |
| Projektant : | | IČO : | | DIČ : | |
| | | | | IČ DPH : | |
| 1 M3 OP | | 119 638 Sk | za M3 OP | 1 M | |
| 1 M2 ZP | | 119 638 Sk | za M2 ZP | 119 638 Sk | |
| 1 M2 UP | | 119 638 Sk | za M2 UP | za M | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B |
| | | | | | IN - individuálne náklady |
| 1 | HSV : | 47 969,41 | 30 400,00 | 78 369,41 | 6 Práce nadčas |
| 2 | PSV : | 17 660,70 | 4 506,00 | 22 166,70 | 7 Murárske výpomocce |
| 3 | MCE : | | | | 8 Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | | 9 |
| 5 | Súčet : | 65 630,11 | 34 906,00 | 100 536,11 | 10 Súčet riadkov 6 až 9 : |
| C NUS - náklady umiestnenia staby | | | | D ON - ostatné náklady : | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce |
| 14 | | | | 19 | Kompletizačná činnosť |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E Celkové náklady : | |
| Dátum : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 100 536,11 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z: 100 536,11 19 101,90 |
| Podpis : | | | | 23 | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : 119 638,01 |
| | | | | F Odpočet - prípočet | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | dodávateľ, zhotoviteľ : | |
| Dátum : | | | | Dátum : | |
| Pečiatka : | | | | Pečiatka : | |
| Podpis : | | | | Podpis : | |

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 646 O 045 85 111 58

VÝKONNÝ PRÍKAZNÍK

MGR. J. ČERNÝ

Stavba: Oprava atiky a strechy b.č.8.

Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, renesia | Množstvo Výmera | Memá jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena | | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|--|-------------|---|--|---|---|---|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | jednotková | celkom | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 622451158 | Omietka vonk. stien cementová hladká drásaná zlož. I až II Voda pilitrá pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné MC omietková obyč. cem. troskoportlandský MC cement. postrek cem. troskoportlandský MC s plastifikačnou prísadou cem. portlandský Omietkár STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 31,000 0,062 0,558 0,093 0,093 35,061 4,278 | m2 m3 m3 m3 m3 Nh Nh | 0,002 0,018 0,003 0,003 1,131 0,138 | 388,00 45,50 2 910,00 2 660,00 3 420,00 102,30 75,20 | 12 028,00 2,82 1 623,78 247,38 318,06 3 586,74 321,70 | 7 476,27 0,09 za m2 52,38 za m2 7,98 za m2 10,26 za m2 115,70 za m2 10,38 za m2 | 10 671,13 | 1 356,87 | 1,127 |
| 2 | 999990361 | Montážna plošina | 32,000 | Mh | | 950,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | | 1,000 |
| 3 | 622991360 | Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia Baumit Silikátový základ penetračný lak pod farby, silikát.omietky Baumit Silikátová farba Omietkár STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV Závesná klieťka 0,6t 6m | 31,000 11,625 27,280 9,920 4,650 10,230 | m2 kg kg Nh Nh Sh | 0,375 0,880 0,320 0,150 0,330 | 292,00 90,00 143,00 102,30 75,20 35,00 | 9 052,00 1 046,25 3 901,04 1 014,81 349,68 358,05 | 7 150,30 33,75 za m2 125,84 za m2 32,74 za m2 11,28 za m2 11,55 za m2 | 8 482,25 | 569,59 | 1,067 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | | | | | | 49 553,39 | 1 926,46 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | |
| 4 | 942941022 | Montáž lešenia (váž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa Klinec stavebný 022825 2,8/70 Lešenári Vrátk lanový stavebný 0,5t Doprava materiálu v používaní | 100,000 2,034 32,800 6,750 851,000 | m2 kg Nh Sh Sk | 0,020 0,328 0,067 8,510 | 88,00 28,50 83,70 19,60 1,00 | 8 800,00 57,96 2 745,36 132,30 851,00 | 4 752,24 0,58 za m2 27,45 za m2 1,32 za m2 8,51 za m2 | 7 590,38 | 1 209,86 | 1,159 |
| 5 | 942941191 | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021 Rebrík L40x40x5 3000mm Lešenie rúrkové-rúrky L4m Lešenie rúrkové-náročka Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia Lešenie rúrkové-spojka upínacia Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Ostatný materiál pre práce HSV Lešenári | 100,000 0,042 3,752 0,315 1,215 13,690 0,011 1 349,000 1,000 | m2 kus kus kus kus kus m3 Sk Nh | 0,000 0,037 0,003 0,012 0,136 0,000 13,490 0,010 | 55,00 605,00 710,00 56,50 83,00 80,00 3 900,00 1,00 75,26 | 5 500,00 25,41 2 663,92 17,79 100,84 1 095,20 42,90 1 349,00 75,20 | 5 396,40 0,25 za m2 26,64 za m2 0,18 za m2 1,01 za m2 10,95 za m2 0,43 za m2 13,49 za m2 0,75 za m2 | 5 457,71 | 42,69 | 1,008 |

Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena | | Príame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | | | | jednotková | celkom | | | | |
| 6 | 942941821 | Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa Lešeniari | 100,000 17,300 | m2 Nh | 0,173 | 33,00 75,20 | 3 300,00 1 300,96 | 1 758,95 13,01 za m2 | 2 822,41 | 477,54 | 1,169 |
| 7 | 978021191 | Očistenie vnút. omietok stien cementových do 100 % STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 31,000 27,001 | m2 Nh | 0,871 | 149,00 67,80 | 4 619,00 1 830,66 | 2 474,90 59,05 za m2 | 3 971,23 | 647,63 | 1,163 |
| 8 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2,620 3,668 | t Nh | 1,400 | 239,00 67,80 | 626,18 248,69 | 336,22 94,92 za m2 | 539,51 | 86,66 | 1,161 |
| 9 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2,620 2,224 | t Nh | 0,849 | 145,00 67,80 | 379,90 150,81 | 203,89 57,56 za m2 | 327,16 | 52,74 | 1,161 |
| 10 | 979081111 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2,620 1,540 | t Nh | 0,588 | 265,00 67,80 | 694,30 104,44 | 373,26 39,87 za m2 | 598,97 | 95,33 | 1,159 |
| 11 | 979081121 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km CESTNA DOPRAVA | 36,680 174,963 | t Sk | 4,770 | 8,90 1,00 | 326,45 174,96 | 174,96 4,77 za m2 | 280,74 | 45,70 | 1,163 |
| 12 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2,620 3,209 | t Nh | 1,225 | 208,00 67,80 | 547,58 217,60 | 294,21 83,06 za m2 | 472,09 | 75,47 | 1,160 |
| 13 | 979131409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-oslabný odpad Tarify v Sk | 2,620 655,000 | t Sk | 250,000 | 800,00 1,00 | 2 096,00 655,00 | 655,00 250,00 za m2 | 1 051,01 | 1 044,99 | 1,994 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE SPOLU : | | | 26 889,41 | Sk | | | 16 420,08 | 23 111,24 | 3 778,63 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV : | | | 78 369,41 | Sk | | | 61 446,86 | 72 664,63 | 5 705,09 | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | | | |
| 14 | 762341210 | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz Stavebný tesár | 27,000 8,748 | m2 Nh | 0,324 | 78,00 75,20 | 2 106,00 657,84 | 889,23 24,36 za m2 | 1 820,08 | 286,04 | 1,157 |
| 15 | 605103500 | Doska SM neopracovaná 2 22 250-300 | 0,600 | m3 | | 7 510,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | | 1,000 |
| 16 | 762341811 | Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých Stavebný tesár | 27,000 2,916 | m2 Nh | 0,108 | 26,00 75,20 | 702,00 219,28 | 296,41 8,12 za m2 | 606,70 | 95,25 | 1,157 |
| 17 | 762342203 | Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 Stavebný tesár | 27,000 3,186 | m2 Nh | 0,118 | 31,50 83,70 | 850,50 266,66 | 360,65 9,88 za m2 | 738,19 | 112,24 | 1,152 |
| 18 | 762342812 | Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm Stavebný tesár | 27,000 1,620 | m2 Nh | 0,060 | 14,50 75,20 | 391,50 121,82 | 164,63 4,51 za m2 | 336,96 | 54,47 | 1,162 |

Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena | | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/náklady |
|--|-------------|---|--|---|--|--|---|---|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | jednotková | celkom | | | | |
| 19 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov Oceľ pásová 11373 20x2,00 mm Boronit prípravok konzervačný Skrutka hrubá 021301 4D 16x220 Skrutka hrubá 021301 4D 16x320 Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x80 Klinec stavebný 022825 3,1/70 Svory do lešenia -krámle guľaté Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie | 0,600 m3 0,000 t 0,270 kg 0,007 1000 ks 0,001 1000 ks 0,004 1000 ks 2,689 kg 2,256 kus 0,009 m3 34,816 Sk | m3 t kg 1000 ks 1000 ks 1000 ks kg kus m3 Sk | 0,001 0,450 0,011 0,002 0,006 4,482 3,760 0,015 58,030 | 1 170,00 27 700,00 90,50 53 000,00 49 700,00 960,00 28,50 16,40 3 900,00 1,00 | 702,00 23,93 24,43 380,64 85,28 3,93 76,64 36,99 35,80 34,81 | 702,50 39,89 za m2 40,73 za m2 634,41 za m2 142,14 za m2 6,57 za m2 127,74 za m2 61,66 za m2 59,67 za m2 58,03 za m2 | 702,50 | -0,50 | 0,999 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | | | 9 258,00 Sk | Sk | | | | 6 919,44 | 8 710,45 | 547,49 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | | |
| 20 | 767392112 | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovanim Matica Ghranná hrubá 021601 8 Prir. pozink. klinec v ohni Hák GP 58 Podložky krytinové Podložka tes. V 11 vln. eternit Klobúčik na hl. skrutky V40517 Stavebný zámočník | 27,000 m2 0,135 1000 ks 17,712 kg 135,000 kus 0,135 1000 ks 0,135 1000 ks 0,135 1000 ks 9,180 Nh | m2 1000 ks kg kus 1000 ks 1000 ks 1000 ks Nh | 0,005 0,656 5,000 0,005 0,005 0,005 0,340 | 217,00 231,00 34,00 19,40 356,00 280,00 422,00 83,70 | 5 859,00 31,18 602,20 2 619,00 48,06 37,80 56,97 768,36 | 4 434,15 1,16 za m2 22,30 za m2 97,00 za m2 1,78 za m2 1,40 za m2 2,11 za m2 28,46 za m2 | 5 521,67 | 337,27 | 1,061 |
| 21 | 767392802 | Demontáž krytín striech skrutkovanych Stavebný zámočník | 27,000 m2 6,426 Nh | m2 Nh | 0,238 | 64,00 83,70 | 1 728,00 537,85 | 727,15 19,92 za m2 | 1 488,35 | 239,69 | 1,161 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | 7 587,00 Sk | Sk | | | | 5 161,31 | 7 010,03 | 576,96 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | 16 845,00 Sk | Sk | | | | 12 080,76 | 15 720,49 | 1 124,45 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | | | | | |
| 783 - Nátery | | | | | | | | | | | |
| 22 | 783782203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná nátrada) Voda pitná pre veľkých odberateľov a producentov vodné + stobné Lieh drewný denaturačný BOCHEMIT QB nátrada Lastanoxu Q Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešenských pr. Maliar, natierač | 65,700 m2 0,078 m3 19,710 kg 2,628 kg 189,216 Sk 0,722 Nh 12,548 Nh | m2 m3 kg kg Sk Nh Nh | 0,001 0,300 0,040 2,880 0,011 0,191 | 81,00 45,50 86,50 192,00 1,00 75,20 67,80 | 5 321,70 3,58 1 704,91 504,57 189,21 54,34 850,80 | 3 626,01 0,05 za m2 25,95 za m2 7,68 za m2 2,88 za m2 0,83 za m2 12,95 za m2 | 4 907,32 | 414,40 | 1,084 |
| 783 - Nátery spolu : | | | 5 321,70 Sk | Sk | | | | 3 626,01 | 4 907,32 | 414,40 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 5 321,70 Sk | Sk | | | | 3 626,01 | 4 907,32 | 414,40 | |

Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesia | Množstvo Vymera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena | | Príame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | jednotková | celkom | | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSY spolu : | 22 166,70 | Sk | | | | 15 706,77 | 20 627,81 | 1 538,86 | |
| | | Za rozpočet celkom : | 100 536,11 | Sk | | | | 77 153,14 | 93 292,15 | 7 243,95 | |

Náklady :

Priame náklady spolu

| | | %nákladov |
|-----------|----------------|-------------|
| Materiál | 53 898,04 | 69,9 |
| Doprava | 1 913,01 | 2,5 |
| Pododávky | | |
| | <u>Spolu :</u> | <u>72,3</u> |

| | | %nákladov |
|----------|----------------|-------------|
| Mzdy : | 15 423,32 | 20,0 |
| Odvody : | 5 428,70 | 7,0 |
| Stroje : | 490,05 | 0,6 |
| | <u>Spolu :</u> | <u>27,7</u> |

Ostatné :

Priame náklady 77 153,14 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia : 11 177,58 20,0 % Mat.+Dop.+Podd.
 Správna réžia : 4 961,43 23,2 % Mzdy+Odv.+Stroje
 Nepriame náklady spolu : 16 139,01

Náklady spolu : 93 292,15

Zisk a riziko

Zisk : 7 243,95 7,8 % zisk / náklady


Cena : 100 536,11 7,2 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)

123,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 58/2006 (PSB-276-2/2006)


.....
Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

