

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-200-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
 Legionárska 15, 911 27 Trenčín
 Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
 Legionárska 15, 911 27 Trenčín
 IČO : 30845572
 Štátna pokladnica
 7000171928/8180

Sídlo:
 V zastúpení:
 Kontaktná adresa :
 IČO :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu:
 Oprávnený rokovať
 vo veciach technických: Ing. Tomáš Tóth 0960 /463 381
 riaditeľ PSB Zvolen

Odborný dozor objednávateľa:
 Telefón : Ing. Jurečka Jozef
 0960/463 383
 Fax : 0960/463 348
 / ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **Marek Šišovský - STAVONAS**
 Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica
 Marek Šišovský

Sídlo:
 Zastúpený:
 Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Michal Ševčík
 vo veciach technických: Marek Šišovský
 vo veciach stavebných: Jozef Žabka
 IČO : 43460470
 IČDPH: SK1075055344
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu: 0303069208/0900
 Telefón: 0911 190 645
 Fax:
 Register: č. živnostenského registra: 620-26294.
 / ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo memných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Zvolen
Kasárne SNP, Borovianska cesta 59/28
960 02 Zvolen.


Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.



7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.


7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa, má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.



10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.


10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010


Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Marek Šťavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470
JUDr. Ing. Michal Ševčík

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.

Zistené nedostatky: *7*

Dátum:

KATRINKA KOŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: *1*

27. IV. 2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právopadá finančná operácia je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania. Zistené nedostatky: *7* Zákonník č. 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum:

[Signature]
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

27. IV. 2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právopadá finančná operácia (nie je) rozpočtovo zabezpečená. Zistené nedostatky: *7*

27. IV. 2010

[Signature]
Ing. Alica KROCHLOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca.

[Signature]
Ing. Eva ŠEDIVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca.

27. IV. 2010

[Signature]
KATRINKA KOŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca.

27. IV. 2010

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava elektrickej inštalácie stredná časť budova č.8		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : PSB Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : PSB Zvolen 96001 Zvolen	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský - STAVONAS Bánska Bystrica	IČO : 43460470 Mladežnická 29	DIČ : 1075055344 IČ DPH : SK1075055344
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	39 948 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	39 948 EUR za M2 ZP	39 948 EUR za M
1 M2 UP	39 948 EUR za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	6 056,70		6 056,70	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 634,50		1 634,50	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	7 525,27	18 353,30	25 878,57	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	15 216,47	18 353,30	33 569,77	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>33 569,77</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>33 569,77 6 378,26</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>39 948,03</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 569,77	22	DPH 19 % z :	33 569,77 6 378,26	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 948,03
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 569,77											
22	DPH 19 % z :	33 569,77 6 378,26											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 948,03											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis : </p> <p>Pečiatka : </p>	<p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis : Marek Šišovský - Stavonas</p> <p>Pečiatka : </p> <p style="text-align: center;">Mladežnická 29 974 05 Bánska Bystrica IČO: 43 460 470</p>	<p style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</p> <tr> <td>Celkom bez DPH</td> <td>1 011 322,89</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td>1 203 474,35</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz</td> <td>30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr>	Celkom bez DPH	1 011 322,89	Cena s DPH	1 203 474,35	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
Celkom bez DPH	1 011 322,89						
Cena s DPH	1 203 474,35						
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR						

berateľ: PSB Zvolen
dávateľ: Marek Šišovský - STAVONAS
jektant:

JKSO:
Dátum: . . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

avba : Oprava elektrickej inštalácie stredná časť budova č.8

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
RÁČE A DODÁVKY HSV					
- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 160,00	2 160,00		65 072,16	0,086
- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 032,80	2 032,80		61 240,13	7,120
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 863,90	1 863,90		56 151,85	0,311
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu :	6 056,70	6 056,70		182 464,14	7,518
RÁČE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	1 634,50	1 634,50		49 240,95	0,081
3 - DOKONČOVACIE PRÁČE	1 634,50	1 634,50		49 240,95	0,081
PRÁČE A DODÁVKY PSV spolu :	1 634,50	1 634,50		49 240,95	0,081
RÁČE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	25 878,57	7 525,27	18 353,30	779 617,80	
PRÁČE A DODÁVKY M spolu :	25 878,57	7 525,27	18 353,30	779 617,80	
Za rozpočet celkom :	33 569,77	15 216,47	18 353,30	1 011 322,89	7,598

bratfel : PSB Zvolen

ivatel : Marek Šišovský - STAVONAS

ba : Oprava elektrickej inštalácie stredná časť budova č.8

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
395367221	Montáž PVC lišt, hmoždinka,skrutka,	360,000	kus	6,00	2 160,00	65 072,16	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		2 160,00	EUR		2 160,00	65 072,16	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
610991111	Zakryvanie vnút. predmetov,počítačov a nábytku	300,000	m2	1,00	300,00	9 037,80	19
612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	220,000	kus	3,99	877,80	26 444,60	19
612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	90,000	kus	9,50	855,00	25 757,73	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		2 032,80	EUR		2 032,80	61 240,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	180,000	m2	3,11	559,80	16 864,53	19
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	630,000	m2	2,07	1 304,10	39 287,32	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		1 863,90	EUR		1 863,90	56 151,85	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		6 056,70	EUR		6 056,70	182 464,14	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
784 - Maľby							
784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	350,000	m2	0,97	339,50	10 227,78	19
784489821	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	350,000	m2	3,70	1 295,00	39 013,17	19
784 - Maľby spolu :		1 634,50	EUR		1 634,50	49 240,95	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		1 634,50	EUR		1 634,50	49 240,95	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		1 634,50	EUR		1 634,50	49 240,95	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
210010334	Montáž škatule lištovej, vrátane zapojenia	105,000	kus	7,50	787,50	23 724,23	19
341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	300,000	m	8,60	2 580,00	77 725,08	19
341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	180,000	m	9,90	1 782,00	53 684,53	19
341203M231	Kábel Cu 750V : CYKY-O 4x6	18,000	m	12,80	230,40	6 941,03	19
345615C010	Škatuľa KP pristrojová lištová pod vypínač jednopólový	44,000	kus	7,50	330,00	9 941,58	19
345615C011	Škatuľa KP pristrojová lištová pod zásuvky	61,000	kus	7,70	469,70	14 150,18	19
345646K008	Viečko kruhové : ZV 68, zaslepovacie, omietacie (D73mm)	84,000	kus	2,55	214,20	6 452,99	19
345710K040	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 18mm, biela	350,000	m	8,56	2 996,00	90 257,50	19
3584400R01	Vypínač 1-pól 16A : SB116 - 250V-AC (1MD)	44,000	kus	11,80	519,20	15 641,42	19
3584400R02	Istič SCHRACK	12,000	kus	33,00	396,00	11 929,90	19
921AN18918	Dvojjzásuvka 512. 1656 16A/400V biela	61,000	kus	12,80	780,80	23 522,38	19
921AN36640	Svietidlo stropné Rabalux 2406 strieborné 2 x 36W	90,000	kus	89,50	8 055,00	242 664,93	19
210100001	Ukončenie vodiča a zapojenie do rozvadzača a škatúl	400,000	kus	0,95	380,00	11 447,88	19
210110203	Vypínač jednopólový	44,000	kus	4,88	214,72	6 468,65	19
210110204	Vypínač komorový demontáž	44,000	kus	4,20	184,80	5 567,28	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava elektrickej inštalácie stredná časť budova č.8

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
210111062	Dvojzásuvka nástenná 16A - 380V	61,000	kus	5,05	308,05	9 280,31
210111105	Zásuvka priemys.ich demotáž	39,000	kus	5,30	206,70	6 227,04
210112044	Demontáž ističov	12,000	kus	8,80	105,60	3 181,31
210120524	Montáž ističa	12,000	kus	24,00	288,00	8 676,29
210201018	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W montáž	90,000	kus	12,20	1 098,00	33 078,35
210201028	Svietidlo žiarivkové stropné demontáž pomocou rozbrusovačky	90,000	kus	22,40	2 016,00	60 734,02
210810045	Kábel 750V uložený do lišty PVC CYKY 3x1,5	300,000	m	1,93	579,00	17 442,95
210810046	Kábel 750V uložený do lišty PVCCYKY 3x2,5	180,000	m	2,80	504,00	15 183,50
210810052	Kábel 750V uložený do PVC lišty CYKY 4x6	18,000	m	3,30	59,40	1 789,48
213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	26,000	hod	11,50	299,00	9 007,67
213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000	hod	11,50	23,00	692,90
213290150	Drobné elektroinštalačné práce	25,000	hod	11,50	287,50	8 661,23
213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	11,50	184,00	5 543,18
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	25 878,57	EUR		25 878,57	779 617,80
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	25 878,57	EUR		25 878,57	779 617,80
	Za rozpočet celkom :	33 569,77	EUR		33 569,77	1 011 322,89

DPH

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.