

## Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

**I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia**  
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC  
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo  
V zastúpení : Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.  
Ing. Stanislav Gabryš,  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen  
- vo veciach technických : Ing. Miroslav Novodomec, Ing. Ivan Gábryš  
Ing. Marian Ferenčuk  
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková  
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská  
Číslo účtu : 24402-012/0200  
Variabilný symbol :  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : 2020524770  
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;  
02/55421878, 045/5203388

ďalej len „zhotoviteľ“

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

#### **Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby**

##### **I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia (ďalej len „dielo“)**

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa (v tejto zmluve označený ako objednávateľ) a v ich prílohách, na základe ktorých predložil uchádzač (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) ponuku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR) bude vypracovaná podľa prílohy č. 5 a č. 6 TP č.03/2006 MDPT SR (ďalej len „TP 03/2006“).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- Kompletná dokumentácia DÚR : 15x, CD 4x
  - Výtlačky navyiac
  - - prehľadná situácia M 1 : 10 000 : 10x
  - - koordinačný výkres stavby : 10x
  - - podklady na čerpanie financií z fondov EÚ : 5x
  - Kompletná dokumentácia DSZ, vrátane rozpočtu : 6x, CD 4x
  - Ortofotomapa : 5x

### Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 technickú štúdiu, zámer EIA, určenie rozsahu hodnotenia vydané MŽP SR na základe správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie, podrobný inžiniersko - geologický prieskum – záverečná správa.
- 4.1.2 predchádzajúce rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

## Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)  
a dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) do: **5 mesiacov od podpisu ZoD**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1. a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíše osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť dohodnutý termín plnenia zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,  
5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,  
5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- Predĺženie termínu plnenia zmluvy diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

## Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19%	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	199 179,14 €	37 844,03 €	237 023,17 €
		6 000 470,77 Sk	1 140 089,45 Sk	7 140 560,22 Sk
6.1.2	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	36 155,24 €	6 869,50 €	43 024,74 €
		1 089 212,76 Sk	206 950,42 Sk	1 296 163,18 Sk
Spolu		235 334,38 €	44 713,53 €	280 047,91 €
		7 089 683,53 Sk	1 347 039,87 Sk	8 436 723,40 Sk

Slovom: Dvestoosemdesiatštyridsaťsedem eur a deväťdesiatjeden centov

Slovom: Osemmiliónovštyristotridsaťšesťtisícšesťstodvadsaťtri korún a 40 halierov

konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy
  - Ostatné priame náklady
  - Režijné náklady
  - Zisk
  - Celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.4 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry.
- Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 90 % z fakturovanej sumy po dodaní PD, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami nasledovne:
- po dodaní DÚR a DSZ
- 6.3.2 10 % z fakturovanej sumy:
- DSZ, DÚR - po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.

## Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. Ak zhotoviteľ, vady v stanovenej lehote neodstráni, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 7.3 Uchádzač si poisť svoje dielo voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe na 10-násobok predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 8, bod 8.3 tejto zmluvy, a to za každú vadu zvlášť.
- 7.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

## Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy SR a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.


## Čl. 9 Ostatné ujednanie

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

**Čl. 10 Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva má šesť strán a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú prílohou tejto zmluvy.
- 10.7 Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa (prílohy č. 1 – 4 o siedmich stranách) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 30.10.2009




.....  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-2-

Za zhotoviteľa  
V Bratislave, dňa 30.10.2009

**DOPRAVOPROJEKT** a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30




.....  
Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.



.....  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

## I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) - rekonštrukcia

Príloha č.1 k časti B.2.SP



## Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

## Celková rekapitulácia

Časť dokumentácie	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v €	Cena spolu v Sk
	36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín		
a. Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) - z prílohy č. 2						199179,14 €	6000470,77 SK
b. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) - z prílohy č. 3						36.155,24 €	1089212,76 SK
PONUKOVÁ CENA CELKOM BEZ DPH						235 334,38 €	7 089 683,53 SK
DPH 19 %						44 713,53 €	1 347 039,87 SK
PONUKOVÁ CENA CELKOM S DPH						280 047,91 €	8 436 723,40 SK

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK

Slovom: Dvestoosemdesiatštyrišľasťsedem eur a deväťdesiatšeden centov

**DOPRAVOPROJEKT** a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30


Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 30.10.2009

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2009

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Bartolomej Sechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.Ing. Stanislav Gabrys  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

## I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) - rekonštrukcia

Príloha č.2 k časti B.2.SP



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na DSZ stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

## Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

	Časť dokumentácie						Cena spolu v €
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
A.	36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín		
B.	40	40					2 588,80 €
B.1	120	80		20			7 009,80 €
B.2		60					1 692,60 €
C.	80	40					4 049,20 €
D.	80	20	12				3 708,08 €
E.	1 688	1 546	1 069	344			135 058,29 €
E.1	256	444	386	401			37 783,65 €
E.2	80	160		240			11 896,00 €
E.3	8	80		8			2 697,60 €
E.4		80	40	40			3 876,80 €
E.5	40		150				4 746,90 €
E.6	40		150				4 746,90 €
E.7	40		46				2 468,26 €
E.8	28	20		8			1 735,20 €
E.9	20	24		10			1 593,14 €
F.		80		95			4 022,85 €
G.	120	40	40				6 386,00 €
		32					902,72 €
PONUKOVÁ CENA DSZ BEZ DPH SPOLU							199 179,14 €
							6 000 470 77 SK

Slovom: Jedenstodvãtãdesiatãdvãtisícjenstosedemdesiatãdvãã eur a štrnãst' centov bez DPH

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2009

V Bratislave, dňa 30.10.2009

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-2-

Ing. Ľubomír Sechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabrys  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30



## I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) - rekonštrukcia

Príloha č.3 k časti B.2.SP



## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na DÚR stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

## Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

	€ / h	28,21	€ / h	21,91	€ / h	18,59	€ / h	Cena spolu
H Záber pozemkov	280	260	220	80				23 864,80 €
K Vplyv stavby na životné prostredie	80	40		24				4 495,36 €
L Podklady pre čerpanie financií z fondov EÚ	64	64						4 142,08 €
Výťahy navyiac								3 653,00 €
								36 155,24 €
PONUKOVÁ CENA DÚR BEZ DPH SPOLU								1 089 212,76 Sk

Slovom: Tridsaťšesťtisícjedestopäťdesiatpäť eur a dvadsaťštyri centov bez DPH

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2009

Ing. Peter Polešenký  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-2-

DOPRAVOPROJEKT a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 30.10.2009

Ing. Ľuboslav Sechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabrys  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku  
k položke 3. Ostatné priame náklady

Príloha č. 4

TT 11 vymeriavací základ (EUR)		2 324,0058	2 324,01	13,36		
	% z vym.základu	vym. základ	odvod	FPD 174 h/m		vedľ.výp.
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	2 324,01	325,30			325,36140
invalidné poistenie	3,00%	2 324,01	69,70			69,72030
nemocenské poistenie	1,40%	1 084,55	15,10			15,18370
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 324,01	23,20			23,24010
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17	200,61			200,61700
garančné poistenie	0,25%	1 084,55	2,70			2,71138
rezervný fond solidarity	4,75%	2 324,01	110,30			110,39048
úrazové poistenie	0,80%	2 324,01	18,50			18,59208
			765,41	174	4,39	4,39891

TT 10 vymeriavací základ (EUR)		1 773,3187	1 773,32	10,19		
	% z vym.základu	vym. základ	odvod	FPD 174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 773,32	248,20			248,26480
invalidné poistenie	3,00%	1 773,32	53,20			53,19960
nemocenské poistenie	1,40%	1 084,55	15,10			15,18370
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 773,32	17,70			17,73320
zdravotné poistenie	10,00%	1 773,32	177,33			177,33200
garančné poistenie	0,25%	1 084,55	2,70			2,71138
rezervný fond solidarity	4,75%	1 773,32	84,20			84,23270
úrazové poistenie	0,80%	1 773,32	14,10			14,18656
			612,53	174	3,52	3,52029

TT 9 vymeriavací základ (EUR)		1 390,4933	1 390,50	7,99		
	% z vym.základu	vym. základ	odvod	FPD 174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 390,50	194,60			194,67000
invalidné poistenie	3,00%	1 390,50	41,70			41,71500
nemocenské poistenie	1,40%	1 084,55	15,10			15,18370
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 390,50	13,90			13,90500
zdravotné poistenie	10,00%	1 390,50	139,05			139,05000
garančné poistenie	0,25%	1 084,55	2,70			2,71138
rezervný fond solidarity	4,75%	1 390,50	66,00			66,04875
úrazové poistenie	0,80%	1 390,50	11,10			11,12400
			484,15	174	2,78	2,78247

TT 8 vymeriavací základ (EUR)		1 182,8321	1 182,84	6,80		
	% z vym.základu	vym. základ	odvod	FPD 174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 182,84	165,50			165,59760
invalidné poistenie	3,00%	1 182,84	35,40			35,48520
nemocenské poistenie	1,40%	1 084,55	15,10			15,18370
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 182,84	11,80			11,82840
zdravotné poistenie	10,00%	1 182,84	118,28			118,28400
garančné poistenie	0,25%	1 084,55	2,70			2,71138
rezervný fond solidarity	4,75%	1 182,84	56,10			56,18490
úrazové poistenie	0,80%	1 182,84	9,40			9,46272
			414,28	174	2,38	2,38092

TT 7 vymeriavací základ (EUR)		1 042,3222	1 042,33	5,99		
	% z vym.základu	vym. základ	odvod	FPD 174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 042,33	145,90			145,92620
invalidné poistenie	3,00%	1 042,33	31,20			31,26990
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00			14,04326
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 042,33	10,40			10,42330
zdravotné poistenie	10,00%	1 042,33	104,23			104,23300
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50			2,50773
rezervný fond solidarity	4,75%	1 042,33	49,50			49,51068
úrazové poistenie	0,80%	1 042,33	8,30			8,33864
			366,03	174	2,10	2,10362

TT 6 vymeriavací základ (EUR)					860,5192	860,52	4,95	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m				
zákonné poistenie								
starobné poistenie	14,00%	860,52	120,40					120,47280
invalidné poistenie	3,00%	860,52	25,80					25,81560
nemocenské poistenie	1,40%	860,52	12,00					12,04728
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	860,52	8,60					8,60520
zdravotné poistenie	10,00%	860,52	86,05					86,05200
garančné poistenie	0,25%	860,52	2,10					2,15130
rezervný fond solidarity	4,75%	860,52	40,80					40,87470
úrazové poistenie	0,80%	860,52	6,80					6,88416
			302,55	174		1,73		1,73879

TT 5 vymeriavací základ (EUR)					791,7745	791,78	4,55	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m				
zákonné poistenie								
starobné poistenie	14,00%	791,78	110,84					110,84920
invalidné poistenie	3,00%	791,78	23,75					23,75340
nemocenské poistenie	1,40%	791,78	11,08					11,08492
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	791,78	7,91					7,91780
zdravotné poistenie	10,00%	791,78	79,17					79,17800
garančné poistenie	0,25%	791,78	1,97					1,97945
rezervný fond solidarity	4,75%	791,78	37,60					37,60955
úrazové poistenie	0,80%	791,78	6,33					6,33424
			278,65	174		1,60		1,60144

TT 4 vymeriavací základ (EUR)					654,6837	654,69	3,76	
	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m				
zákonné poistenie								
starobné poistenie	14,00%	654,69	91,60					91,65660
invalidné poistenie	3,00%	654,69	19,60					19,64070
nemocenské poistenie	1,40%	654,69	9,10					9,16566
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	654,69	6,50					6,54690
zdravotné poistenie	10,00%	654,69	65,46					65,46900
garančné poistenie	0,25%	654,69	1,60					1,63673
rezervný fond solidarity	4,75%	654,69	31,00					31,09778
úrazové poistenie	0,80%	654,69	5,20					5,23752
			230,06	174		1,32		1,32218

## Výška odvodov (v percentách z vym. základov - 1.7.2009)

	% z vym.základu	max. vymer. základ v EUR
zákonné poistenie		
starobné poistenie	14,00%	2 892,12 €
invalidné poistenie	3,00%	2 892,12 €
nemocenské poistenie	1,40%	1 084,55 €
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 892,12 €
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17 €
garančné poistenie	0,25%	1 084,55 €
rezervný fond solidarity	4,75%	2 892,12 €
úrazové poistenie	0,80%	podľa TT

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 30. 10. 2009

*J. Šechný*  
Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

*S. Gabryš*  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

VZ : od 1.7.2009

## KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU ( EUR)

<b>Tarifná trieda 11</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>13,36</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poisť.a odvody		4,39
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 13.36 EUR	14,25
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>32,00</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 32.00 EUR	4,80
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>36,80</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>36,51</b>
<b>Tarifná trieda 10</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>10,19</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poisť.a odvody		3,52
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 10.19 EUR	10,87
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>24,58</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 24.58 EUR	3,69
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>28,27</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>28,21</b>
<b>Tarifná trieda 9</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>7,99</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		2,78
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 7.99 EUR	8,52
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>19,29</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 19.29 EUR	2,89
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>22,18</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>21,91</b>
<b>Tarifná trieda 8</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>6,80</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		2,38
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 6.80 EUR	7,25
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>16,43</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 16.43 EUR	2,46
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>18,89</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>18,59</b>
<b>Tarifná trieda 7</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>5,99</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		2,10
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 5.99 EUR	6,39
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>14,48</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 14.48 EUR	2,17
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>16,65</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>16,60</b>

<b>Tarifná trieda 6</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>4,95</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		1,73
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 4.95 EUR	5,28
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>11,96</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 11.96 EUR	1,79
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>13,75</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>13,61</b>

<b>Tarifná trieda 5</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>4,55</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		1,60
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 4.55 EUR	4,85
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>11,00</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 11.00 EUR	1,65
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>12,65</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>12,61</b>


<b>Tarifná trieda 4</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>3,76</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		1,32
	<b>4. Režijné náklady</b>	106.69% z 3.76 EUR	4,01
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>9,09</b>
	<b>5. Zisk 15% z ÚVN</b>	15% z 9.09 EUR	1,36
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>10,45</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>9,96</b>


Režijné náklady :	Názov	%
	Spotreba materiálu	7,222%
	Výkony spojov	2,115%
	Opravy a udržiavanie	0,970%
	Cestovné	1,523%
	Služby ostatné	10,202%
	Dane a poplatky	0,112%
	Odpisy	11,780%
	Iné náklady na hosp.činnosť	2,311%
	Prevádzkové náklady	16,356%
	Správna réžia	50,498%
	Sociálne náklady	3,606%
	<b>spolu :</b>	<b>106,695%</b>

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 30.10.2009

  
Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen