

Zmluva o dielo

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa
6231/14/2006

č. zhotoviteľa
6739-99

na výkon autorského dozoru na stavbe:
„I/59 Jelenec - núdzový záliv“

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
 Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
 Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
 - vo veciach technických: Ing. Juraj Valent, námestník pre inv. prípravu a výstavbu
 Ing. Mirko Izák, vedúci oddelenia investičnej prípravy
 - vo veciach cenových: Ing. Ondrej Samuelčík
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000135433/8180
 IČO: 00 33 28
 DIČ: 2021067785
 Telefón: 048/4343 241
 Fax: 048/4143 424
 E-mail: andrea.riecanova@ssc.sk
 Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005, zo dňa 14.2.2005

(ďalej len "objedávateľ")

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **a**
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
- Sídlo: Kominárska 2, 4,832 03 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.,

- Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických: Ing. Mária Strihová, divízia Zvolen, pre výkon autorského dozoru

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu: 8451260/5200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Telefón: 045/5320 561
Fax: 045/5320 888
E-mail: stihova@dopravoprojekt.sk
savelova@dopravoprojekt.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať **občasný autorský dozor na stavbe:**

„I/59 Jelenec - núdzový záliv“

v rozsahu stavebných objektov stavby, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy a v súlade s TP č. 8/2002 Smernica o dokumentácii cestných stavieb.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu, poskytne zhotoviteľovi vydané stavebné povolenie a dohodnuté spolupôsobenie.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1 Výkon autorského dozoru bude pozostávať predovšetkým z nasledujúcich činností:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby,
 - zúčastňovanie sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
 - v prípade odchýliek prijímanie návrhov na doplnkové riešenia za účasti geotechnika,
 - zúčastňovanie sa preberania základových škár, pokiaľ si to v PD vyhradil,
 - na požiadanie objednávateľa vyjadrovanie sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností,
 - vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
 - vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa stavby k prácam nad rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie (naviac práce),
 - zúčastňovanie sa na kontrolných dňoch stavby,
 - zúčastňovanie sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
 - na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
 - sledovanie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DRS,
 - vypracovanie stanoviska k dodržaniu projektovaných parametrov v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
 - riešenie zmien technického riešenia stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa a zo záverov kontrolných dní

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 4.2 Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozorovi (SD) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- 4.3 Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- 4.4 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu:
autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať **od 15. 03. 2006 do ukončenia stavby 31. 07. 2007, t.j. 16,5 mesiaca v rozsahu 16 hodín mesačne v sadzbe 580,- Sk/hod.** V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.
- 4.5 Autorský dozor bude vykonávať Ing. Mária Strihová, pracovníčka DOPRAVOPROJEKT-u, divízia Zvolen, prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať stavebný dozor objednávateľa a autorský dozor.
- 4.6 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.
- 4.7 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré zhotoviteľ bude predkladať na začiatku každého kalendárneho roka do 31.3.

5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Podkladmi pre výkon autorského dozoru sú:
- dokumentácia pre stavebné povolenie
 - dokumentácia pre vykonanie prác
 - objednávka zn. 154//2005-6231/Šá zo dňa 9.08. 2005
- 5.2 Spolupôsobenie objednávateľa:
- v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní,
 - dodá kópie dokladov vytýčení inžinierskych sietí na stavenisku, všetkých do úvahy prichádzajúcich majiteľov a správcov pred začatím stavebných prác,
 - zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaniach na stavbe,
 - zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.
- 5.3 Objávateľ bude pravidelne a včas bez odkladu oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.
- 5.4 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovat prostredníctvom objednávateľa.

6. ČAS PLNENIA

- 6.1 Autorský dozor špecifikovaný v ods. 3.1 sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

od 15. 03. 2006 do 31. 07. 2007

7. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení jej neskorších právnych predpisov a predstavuje:

Cena spolu bez DPH za AD podľa ods. 3.1, 4.4 a prílohy č.1: TT10: 16,5 mesiaca x 16 hod x 580,-Sk	153 120,00 Sk
DPH 19%:	29 092,80 Sk
Cena spolu s DPH:	182 212,80 Sk

Slovom: stoosemdesiatdvatisícdevstodvanásť 80/100 Sk

- 7.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 7.3 Hodinové sadzby budú upresnené v jednotlivých rokoch výstavby, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.3. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná ostatná schválená kalkulácia.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný čiastkovými faktúrami v každom roku výstavby.
- 7.5 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, splatná do 30 dní od jej prijatia do podateľne SSC IVSC Banská Bystrica a skutočný výkon autorského dozoru podložený kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdených stavebným dozorom. Potvrdený výkon o počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín, potrebný na spracovanie doplnkov alebo iných stanovísk a vyjadrení, či riešení, požadovaných objednávateľom.
- 7.6 DPH bude fakturovaná vo výške podľa platného zákona, ktorým sa mení, resp. dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty od nadobudnutia účinnosti stanovenej zákonom.
- 7.7 Funkciu stavebného dozora bude na stavbe vykonávať a rozsah výkonu autorského dozoru bude potvrdzovať Ing. Peter Morovjan.
- 7.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 7.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu zrušenia, resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy.

8. SANKCIE ZA NEPLNENIE AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:
- za neospravedlненú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 5 000,- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa,
 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000,- Sk za každý nesplnený termín,

- za neospravedlненú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 5000,- Sk, ak bol vyzozumený o tom minimálne 5 pracovných dní.

9. ZMENA ZÁVÄZKOV

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi, resp. poverenými zástupcami zmluvných strán.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dní od jeho doručenia.
- 10.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá návrh dodatku podala.
- 10.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.5 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Táto zmluva s Prílohami č.1 a 2 má osem strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak jej súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny

Príloha č. 2 Zoznam stavebných objektov, na ktorých sa bude vykonávať AD

V Banskej Bystrici, dňa 10. III. 06

Objednávateľ:

SLUŽBY STAVBAVA CIEST
INVESTIČNÁ STAVBA SPRÁVA CIEST
M. R. Štefánika 32
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Stulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 27.2.2006

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny

Výkon občasného autorského dozoru	Sadzba Sk/h			Cena celkom v Sk
	580,-	440,-		
Predmet činnosti	Potrebný počet hodín			
Cesta I/59 Jelenec - núdzový záliv - výkon občasného AD na stavbe (16,5 mesiacov x 16 hod à 580,- Sk)	264			153 120
Cena bez DPH:				153 120,00
DPH 19 %:				29 092,80
Cena spolu s DPH:				182 212,80

Príloha č. 2

Zoznam stavebných objektov, na ktorých sa bude vykonávať AD**I/59 Jelenec, oporný múr v km 18,680-18,720 (1. úsek):**

- 030-00 Rekultivácia dočasne zabraných pozemkov pre obj. 269-00
- 108-00 Úprava cesty I/59
- 121-00 Autobusová zastávka -Dolný Jelenec, Jelenská vľavo
- 146-00 Chodník pre peších
- 268-00 Zárubný múr pre obj. 121-00
- 269-00 Oporný múr na I/59 v km 18,680-18,720
- 601-00 Prekládka 22 kV vedenia VN č. 320 pre obj. 121-00
- 626-00 Verejné osvetlenie autobusová zastávka Dolný Jelenec

I/59 Núdzový záliv Jelenec (2. úsek):

- 011-00 Asanácie pozemných objektov pre obj. 101-00
- 021-00 Príprava pozemkov zariadenia staveniska pre obj. 101-00
- 031-00 Rekultivácia dočasne zabraných pozemkov pre obj. 101-00
- 041-00 Vegetačné úpravy pre obj. 101-00
- 101-00 I/59 Núdzový záliv - Jelenec
- 111-00 Úniková cestička - Jelenec
- 122-00 Autobusová zastávka - Horný Jelenec, vpravo
- 211-00 Zárubný múr km 0,165 - km 0,190 pre obj. 101-00
- 212-00 Zárubný múr km 0,360 - km 0,380 pre obj. 101-00
- 213-00 Zárubný múr km 0,520 - km 0,660 pre obj. 101-00
- 262-00 Oporný múr pre obj. 111-00
- 271-00 Úprava toku - Starohorský potok pre obj. 101-00
- 311-00 Záchytná sieť pre obj. 101-00
- 502-00 Preložka PSV DN 600 a 700 pre obj. 101-00
- 503-00 Preložka miestneho vodovodu Jelenec
- 513-00 Dažďová kanalizácia pre obj. 111-00
- 514-00 Dažďová kanalizácia pre obj. 101-00
- 602-00 Prekládka 22 kV vedenia VN č. 209 v km 0,1 až 0,3 pre obj.101-00
- 603-00 Prekládka 22 kV prípojky VN pre obec Valentová
- 612-00 Prekládka vedenia NN v km 0,1 až 0,3 pre obj. 101-00
- 613-00 Prekládka prípojky NN pre vodáreň
- 621-00 Prekládka verejného osvetlenia pri hrádzi Starohorského potoka
- 622-00 Prekládka verejného osvetlenia v km 0,1 - 0,3 obj. 101-00
- 651-00 Preložka miestnych telefónnych káblov pre obj. 101-00
- 661-00 Preložka DK - RCSI Zvolen pre obj. 101-00
- 671-00 Preložka signalizačných káblov StVaK pre obj. 101-00
- 750-00 Kábelovod

I/59 Núdzový záliv Hanesy (3. úsek):

- 023-00 Príprava pozemkov zariadenia staveniska pre obj. 103-00
- 033-00 Rekultivácia dočasne zabraných pozemkov pre obj. 103-00
- 043-00 Vegetačné úpravy pre obj. 103-00
- 103-00 I/59 Núdzový záliv - Hanesy

113-00 Úniková cestička - Hanesy

232-00 Zárubný múr km 0,310 - km 0,355 pre obj. 103-00

233-00 Zárubný múr km 0,380 - km 0,450 pre obj. 103-00

235-00 Zárubný múr km 0,575 - km 0,790 pre obj. 103-00

263-00 Zárubný múr pre obj. 113-00

402-00 Prekládka nadštandardného dopravného značenia v km 0,478 obj.103

516-00 Dažďová kanalizácia pre obj. 113

615-00 Prekládka prípojky NN pre nadštandardné dopravné značenie v km 0,478 obj.103-00



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

Slovenská správa ciest
IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32

974 23 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1120/2706/2006

Vybavuje/linka
Ing. Iglárová, 02/502 55316

Miesto odoslania
Bratislava, 10.3.2006

Vec: **Súhlas** s podpisom zmluvy ako výsledku verejného obstarávania riaditeľom IVSC B. Bystrica.

Súhlasím s podpisom zmluvy riaditeľom IVSC Banská Bystrica, ako výsledku verejného obstarávania na zákazku na poskytnutie služby (AD) pre stavbu:

„I/59 Jelenec – núdzový záliv“

zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,
zmluvná cena: 209 820,80,- Sk vrátane DPH.

s podmienkou, že v uvedenej zmluve budú pred podpisom zmluvných strán zapracované pripomienky odboru právneho a verejného obstarávania GR SSC. Pripomienky sú uvedené na kópii predloženej zmluvy, ktorá tvorí prílohu tohto listu.

Podľa príkazu generálneho riaditeľa č. 27/2005 po podpise zmluvy na vyššie uvedenú akciu žiadam zaslať do 10 pracovných dní jeden exemplár zmluvy na odbor právny a verejného obstarávania GR SSC.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Peter Havrila

generálny riaditeľ

Telefón :
02/502 55 316

Fax :
02/555 67 976

Bankové spojenie :
Štátna pokladnica, Bratislava
Č. ú. : 7000135433/8180

IČO :
003328

DIČ :
2021067785