

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z- 255 /2008

Č. zhotoviteľa: 7353-00

Na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a zabezpečenie autorského dozoru (AD) na stavbu :

I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných:	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	:	7000135433/8180
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Telefón, fax	:	048/4143232; 048/4143424
Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo	:	Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma	:	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Štatutárny orgán	:	Predstavenstvo a.s.
V zastúpení	:	Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie:	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	:	Ing. Miroslav Novodomec, vedúci strediska Zvolen Ing. Mária Strihová
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu	:	24402-012/0200
IČO	:	31 322 000
IČ DPH	:	SK2020524770
Tel./Fax	:	02/50234111,045/5203301; 02/55421878,045/5203388
e-mail:	:	dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom podprahovej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spoju s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa 19.01.2009, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácia na ponuku (DP) bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- | | |
|---------------------------|------|
| Kompletná dokumentácia DP | 10 x |
| Digitálna forma | 5 x |
| Rozpočet | 2 x |
- Výtlačky navyše:
- | | |
|-----------------------------|-----|
| - celková situácia stavby | 5 x |
| - kópia z katastrálnej mapy | 5 x |
- 3.3 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 technická štúdia stavby
- 4.1.2 predchádzajúce rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií z prerokovania technickej štúdie stavby.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie ods. 4.1 a termínu podľa 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dodanie DRS a DP **do 3 mesiacov od podpisu zmluvy**
- 5.1.2 autorský dozor do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíše osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania DRS a DP možno iba v prípade, že:
- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny diela stanovená hodinovými sadzbami, kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.1.1 Cena za DRS + DP:

Cena za DRS + DP bez DPH	39 064,40 €
	1 176 854,11 Sk
DPH 19%	7 422,24 €
	223 602,28 Sk
Cena za DRS + DP vrátane DPH	46 486,64 €
	1 400 456,40 Sk

Slovom: Štyridsaťšesťtisícštyristoosemdesiatšesť € a šesťdesiatštyri centov ;
 Jedenmiliónštyristot tisícštyristopäťdesiatšesť 40/100 Sk
 konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

6.1.2 Autorský dozor

Hodinová sadzba prác bez DPH	28,21 €
	850,00 Sk
DPH 19%	5,36 €
	161,50 Sk
Hodinová sadzba vrátane DPH	33,57 €
	1 011,50 Sk

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.
Faktúra bude vyčíslená v eurách a slovenských korunách, úhrada bude vykonaná v eurách.
- 6.3 Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 Projektová dokumentácia DRS, DP
- 6.3.1.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
- 6.3.1.2 10 % ceny po odstránení prípadných väd a nedostatkov.
- 6.3.2 Výkon autorského dozoru uhradiť priebežne
- 6.2.3.1 do výšky 90 % ceny, v ročných platbách
- 6.2.3.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.6 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.9 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 6.10 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaného rozsahu autorského dozoru potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 30.11. v roku výkonu AD, resp. po jeho ukončení.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Jozef Čierny	Hlavný geodet divízie	Vo veciach technických
RNDr. Oto Čajka	Špecialista technického odboru	Vo veciach technických
RNDr. Pavol Tupý	Generálny riaditeľ ENVIGEO a.s. B. Bystrica	Vo veciach technických

- 7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Dáša Foltániová	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 8. Podzhotoviteľia

- 8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica	DRS (časť „D“), k DP zväzok 3 (ZTKP), zväzok 4 (výkaz výmer)	Technická pomoc	39,18 %
Geopoz, s.r.o., Rudlovská 2, Banská Bystrica	Časť „H“	Dokumentácia na vyňatie pôdy z LPF	7,13 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 46,31 %.

- 8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbujuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 9 Sankcie

- 9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny nedodanej časti diela za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne v zmysle čl. 10, ods. 10.5 zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
- 9.5 Objávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:
- za neospravedlivenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100,00 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa,
 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 33,00 € za každý nesplnený termín,
 - za neospravedlivenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,00 €, ak bol písomne vyzoomený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná lehota je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Ostatné ujednania

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 11.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle čl. 4, ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Spinením všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 12. 2. 2009


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Za zhotoviteľa :
V Bratislave, dňa 16. 2. 2009

DOPRAVO-PROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica

Príloha č. 1 k časti B.2
Spôsob určenia ceny

Rekapitulácia špecifikácie prác

Časti dokumentácie	Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH
	Cena v Sk bez DPH	DPH 19 %	Cena v Sk s DPH
Dokumentácia pre realizáciu stavby	36 620,62	6 957,92	43 578,54
(DRS)	1 103 232,80	209 614,23	1 312 847,03
Dokumentácia na ponuku	2 443,78	464,32	2 908,10
(DP)	73 621,32	13 988,05	87 609,37
Predmet zákazky (DRS + DP)	39 064,40	7 422,24	46 486,64
	1 176 854,11	223 602,28	1 400 456,40

DOPRAVA PROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 12.2.2009

Za zhotoviteľa :
V Bratislave, dňa 16.2.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva

I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica

Príloha č. 2 k časti B.1
Spôsob určenia ceny

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za meračské práce stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008
Zväzok 5

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

	Časti dokumentácie						Cena spolu
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
	28,21	21,91	18,59	16,60	Potrebný počet hodín		
A	40			8			1 261,20 €
B	16	16		4			868,32 €
C1	16	40		4			1 394,16 €
C2	80		24	6			2 802,56 €
D	165	165	16	16			8 832,84 €
E	80	40		8			3 266,00 €
F	64	84		32			4 177,08 €
H		54	20	74			2 783,34 €
I	192	184	64	36			11 235,12 €
PONUJOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU							36 620,62 €
DPH 19%							1 103 232,80 Sk
PONUJOVÁ CENA S DPH SPOLU							6 957,92 €
							209 614,23 Sk
							43 578,54 €
							1 312 847,03 Sk

Slovom: Štyridsaťtritisícpäťstosedemdesiatosem € a päťdesiatštyri centov
Jedenmilióntristodvanásťtisícosemstoštyridsaťsedem 03/100 Sk

Príloha č. 2 k časti B.1

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Spôsob určenia ceny

Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín						Cena spolu
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
	28,21	21,91	18,59	16,60			
1 Zameranie územia	40	60			8		2 575,80 €
2 Účelová mapa a profily	16	16			8		934,72 €
3 Vytýčovací sieť	8	8			16		666,56 €
Časť "F" BEZ DPH SPOLU							4 177,08 €
							125 838,71 SK

Časť "H" - Dokumentácia na vyňatie pôdy z LPF


Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín						Cena spolu
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
	28,21	21,91	18,59	16,60			
1 Výpočet odvodov za vyňatie lesa		30	20		8		1 161,90 €
2 Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv		24			16		791,44 €
3 Projekt spätnej rekultivácie DZ LPF tech. a biolog.					50		830,00 €
Časť "H" BEZ DPH SPOLU							2 783,34 €
							83 850,90 SK

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
	28,21	21,91	18,59	16,60		
	Potrebný počet hodín					
1	32		32	10		1 663,60 €
2	40	40		10		2 170,80 €
3	80	80		16		4 275,20 €
4	40					1 128,40 €
5		64	32			1 997,12 €
Časť "I" BEZ DPH SPOLU						11 235,12 €
						338 469,23 SK


Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 12.2.2009


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Za zhotoviteľa :
V Bratislave, dňa 16.2.2009

POPRÁVA PROJEKT 2.S.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32


.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva

I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica


Príloha č. 3 k časti B.3
Spôsob určenia ceny

Podrobná špecifikácia ceny prác

Dokumentácia pre ponuku (DP)


	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín			Cena spolu
		€/h	€/h	€/h	
		28,21	21,91	18,59	16,60
Zväzok 3	Technicko-kvalitatívne podmienky				
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)				66,40 €
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)	16			517,76 €
Zväzok 4	Cenová časť				
	Celkový výkaz výmer	10	40		1 158,50 €
	Súpis agregovaných položiek		16		350,56 €
	Teoretické ocenenie stavby		16		350,56 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU					2 443,78 €
DPH 19%					73 621,32 SK
PONUKOVA CENA S DPH SPOLU					464,32 €
					13 988,05 SK
					2 908,10 €
					87 609,37 SK

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 12.2.2009


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

BANSKÁ SPRÁVA CIEST
MESTSKÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa :
V Bratislave, dňa 16.2.2009


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva

DOPRAVNÝ PRŮHLEDY a.s.
Kominárska 2, 4
82203 Bratislava
32

KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU (EUR)

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		13,36
	3. Ostatné priame náklady zákonne poisť.a odvody		4,39
	4. Režijné náklady	106.69% z 13.36 EUR	14,25
	Úplné vlastné náklady		32,00
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 32.00 EUR	4,80
	Vykalkulovaná cena		36,80
	6. Ponúknutá cena		36,51

Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		10,19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poisť.a odvody		3,51
	4. Režijné náklady	106.69% z 10.19 EUR	10,87
	Úplné vlastné náklady		24,57
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 24.57 EUR	3,69
	Vykalkulovaná cena		28,26
	6. Ponúknutá cena		28,21

Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		7,99
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,77
	4. Režijné náklady	106.69% z 7.99 EUR	8,52
	Úplné vlastné náklady		19,28
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 19.28 EUR	2,89
	Vykalkulovaná cena		22,17
	6. Ponúknutá cena		21,91

Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		6,80
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,37
	4. Režijné náklady	106.69% z 6.80 EUR	7,25
	Úplné vlastné náklady		16,42
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 16.42 EUR	2,46
	Vykalkulovaná cena		18,88
	6. Ponúknutá cena		18,59

Tarifná trieda 7	2. Priame mzdy		5,99
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,10
	4. Režijné náklady	106.69% z 5.99 EUR	6,39
	Úplné vlastné náklady		14,48
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 14.48 EUR	2,17
	Vykalkulovaná cena		16,65
	6. Ponúknutá cena		16,60

Tarifná trieda 6	2. Priame mzdy		4,95
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		1,73
	4. Režijné náklady	106.69% z 4.95 EUR	5,28
	Úplné vlastné náklady		11,96
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 11.96 EUR	1,79
	Vykalkulovaná cena		13,75
	6. Ponúknutá cena		13,61

Tarifná trieda 5	2. Priame mzdy		4,55
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		1,60
	4. Režijné náklady	106.69% z 4.55 EUR	4,85
	Úplné vlastné náklady		11,00
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 11.00 EUR	1,65
	Vykalkulovaná cena		12,65
	6. Ponúknutá cena		12,61

Tarifná trieda 4	2. Priame mzdy		3,76
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		1,32
	4. Režijné náklady	106.69% z 3.76 EUR	4,01
	Úplné vlastné náklady		9,09
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 9.09 EUR	1,36
	Vykalkulovaná cena		10,45
	6. Ponúknutá cena		9,96

Režijné náklady :	Názov	%
	Spotreba materiálu	7,222%
	Výkony spojov	2,115%
	Opravy a udržiavanie	0,970%
	Cestovné	1,523%
	Služby ostatné	10,202%
	Dane a poplatky	0,112%
	Odpisy	11,780%
	Iné náklady na hosp.činnosť	2,311%
	Prevádzkové náklady	16,356%
	Správna réžia	50,498%
	Sociálne náklady	3,606%
	spolu :	106,695%

**Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku
k položke 3. Ostatné priame náklady**

TT 11 vymeriavací základ (EUR)		2 324,0058	2 324,01	13,36		
	% z	vym.	odvod	FPD		
	vym.základu	základ		174 h/m	vedľ.výp.	
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	2 324,01	325,30		325,36140	
invalidné poistenie	3,00%	2 324,01	69,70		69,72030	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00		14,04326	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 324,01	23,20		23,24010	
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17	200,61		200,61700	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50		2,50773	
rezervný fond solidarity	4,75%	2 324,01	110,30		110,39048	
úrazové poistenie	0,80%	2 324,01	18,50		18,59208	
			764,11	174		4,39
						4,39144

TT 10 vymeriavací základ (EUR)		1 773,3187	1 773,32	10,19		
	% z	vym.	odvod	FPD		
	vym.základu	základ		174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 773,32	248,20		248,26480	
invalidné poistenie	3,00%	1 773,32	53,20		53,19960	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00		14,04326	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 773,32	17,70		17,73320	
zdravotné poistenie	10,00%	1 773,32	177,33		177,33200	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50		2,50773	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 773,32	84,20		84,23270	
úrazové poistenie	0,80%	1 773,32	14,10		14,18656	
			611,23	174		3,51
						3,51282

TT 9 vymeriavací základ (EUR)		1 390,4933	1 390,50	7,99		
	% z	vym.	odvod	FPD		
	vym.základu	základ		174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 390,50	194,60		194,67000	
invalidné poistenie	3,00%	1 390,50	41,70		41,71500	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00		14,04326	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 390,50	13,90		13,90500	
zdravotné poistenie	10,00%	1 390,50	139,05		139,05000	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50		2,50773	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 390,50	66,00		66,04875	
úrazové poistenie	0,80%	1 390,50	11,10		11,12400	
			482,85	174		2,77
						2,77500

TT 8 vymeriavací základ (EUR)		1 182,8321	1 182,84	6,80		
	% z	vym.	odvod	FPD		
	vym.základu	základ		174 h/m		
zákonné poistenie						
starobné poistenie	14,00%	1 182,84	165,50		165,59760	
invalidné poistenie	3,00%	1 182,84	35,40		35,48520	
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00		14,04326	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 182,84	11,80		11,82840	
zdravotné poistenie	10,00%	1 182,84	118,28		118,28400	
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50		2,50773	
rezervný fond solidarity	4,75%	1 182,84	56,10		56,18490	
úrazové poistenie	0,80%	1 182,84	9,40		9,46272	
			412,98	174		2,37
						2,37345

TT 7 vymeriavací základ (EUR) 1 042,322 1 042,33 5,99

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
starobné poistenie	14,00%	1 042,33	145,90		145,92620
invalidné poistenie	3,00%	1 042,33	31,20		31,26990
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,00		14,04326
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 042,33	10,40		10,42330
zdravotné poistenie	10,00%	1 042,33	104,23		104,23300
garančné poistenie	0,25%	1 003,09	2,50		2,50773
rezervný fond solidarity	4,75%	1 042,33	49,50		49,51068
úrazové poistenie	0,80%	1 042,33	8,30		8,33864
			366,03	174	2,10

TT 6 vymeriavací základ (EUR) 860,5192 860,52 4,95

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
starobné poistenie	14,00%	860,52	120,40		120,47280
invalidné poistenie	3,00%	860,52	25,80		25,81560
nemocenské poistenie	1,40%	860,52	12,00		12,04728
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	860,52	8,60		8,60520
zdravotné poistenie	10,00%	860,52	86,05		86,05200
garančné poistenie	0,25%	860,52	2,10		2,15130
rezervný fond solidarity	4,75%	860,52	40,80		40,87470
úrazové poistenie	0,80%	860,52	6,80		6,88416
			302,55	174	1,73

TT 5 vymeriavací základ (EUR) 791,7745 791,78 4,55

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
starobné poistenie	14,00%	791,78	110,84		110,84920
invalidné poistenie	3,00%	791,78	23,75		23,75340
nemocenské poistenie	1,40%	791,78	11,08		11,08492
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	791,78	7,91		7,91780
zdravotné poistenie	10,00%	791,78	79,17		79,17800
garančné poistenie	0,25%	791,78	1,97		1,97945
rezervný fond solidarity	4,75%	791,78	37,60		37,60955
úrazové poistenie	0,80%	791,78	6,33		6,33424
			278,65	174	1,60

TT 4 vymeriavací základ (EUR) 654,6837 654,69 3,76

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m	
starobné poistenie	14,00%	654,69	91,60		91,65660
invalidné poistenie	3,00%	654,69	19,60		19,64070
nemocenské poistenie	1,40%	654,69	9,10		9,16566
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	654,69	6,50		6,54690
zdravotné poistenie	10,00%	654,69	65,46		65,46900
garančné poistenie	0,25%	654,69	1,60		1,63673
rezervný fond solidarity	4,75%	654,69	31,00		31,09778
úrazové poistenie	0,80%	654,69	5,20		5,23752
			230,06	174	1,32

Výška odvodov (v percentách z vymer. základov - 1.1.2009)

zákonné poistenie	% z vym.základu	max. vymer. základ v EUR	odvod
starobné poistenie	14,00%	2 674,90 Sk	374,40
invalidné poistenie	3,00%	2 674,90 Sk	80,20
nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09 Sk	14,00
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	2 674,90 Sk	26,70
zdravotné poistenie	10,00%	2 006,17 Sk	200,61
garančné poistenie	0,25%	1 003,09 Sk	2,50
rezervný fond solidarity	4,75%	2 674,90 Sk	127,00
úrazové poistenie	0,80%	podľa TT	