

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 6270/180/2007

č. zhotoviteľa : 2007/DA/01/0221

na uskutočnenie prác:

Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina

Článok 1.

Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ**
- : Slovenská správa ciest
 - Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
 - štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 - osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník úseku správy a prevádzky
 - : Ing. Erika Pulišová – hlavný odborný zamestnanec majetkovej správy ciest
 - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 - č. účtu : 7000135433/8180
 - IČO : 00 33 28
 - DIČ : 2021067785
 - Telefón, fax : 048/4343227, 048/4143424
 - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **ZHOTOVITEĽ**
- Sídlo : STRABAG s.r.o.
 - : Mlynské Nivy 61/A
 - 825 18 Bratislava
 - Zastúpený : Ing. Vlastislav Štajs – konateľ spoločnosti
 - Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti
 - Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.
 - Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
 - IČO : 173 17 282
 - DIČ : 2020316298
 - IČ DPH : SK2020316298
 - Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
 - Číslo účtu : 1423110003/111
 - Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
 - Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen na základe splnomocnenia zo dňa 3.1.2007
 - Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
 - Stavbyvedúci : Jaroslav Hejtmaník
 - Telefón, fax : 045/5320131, 5250162, 045/5320835
 - E-mail : jan.kosik@strabag.com
 - Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou o dielo (ďalej len zmluva) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce na lokálnych opravách krytu vozovky:

Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3. Rozsah prác

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa ponuky zo dňa 31.10.2007, predmetom ktorej sú lokálne opravy krytu vozovky na ceste I/66 v okrese Krupina v celkovej výmere cca 8.838 m² v nasledovnom rozsahu:

Č. cesty	Staničenie (km)	Miestopis	dĺ. x š.	Rozsah (m ²)
I/66	34,000 – 34,160	pred obcou Rakovec, pravý pruh	160x3,5	560
I/66	34,050 – 34,110	pred obcou Rakovec, ľavý pruh	60x3,5	210
I/66	35,240 – 35,520	za obcou Rakovec	280x6,5	1820
I/66	41,000 – 42,000	Krupina	550x8	4400
I/66	45,293 – 45,530	Krupina	240x7,7	1848
Celkom:				8 838

Technologický postup:

- frézovanie hr. 5 cm
- spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m²
- pokládka ABS I hr. 5 cm

- 3.2. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v súlade s platnými „Technicko-kvalitatívnymi podmienkami“ schválenými MDPT SR a Technickým predpisom SSC č. 12/2005 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ (dostupné na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 3.3. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :
- *Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)*
 - *Počiatkové skúšky typu (preukazné skúšky)*
 - *Kontrolné skúšky*
 - *Preberacie skúšky*
- 3.4. Zhotoviteľ predloží vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky a materiály, v prípade potreby doplnené certifikátom, v zmysle zákona č. 90/1998 z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Práce budú realizované za premávky po polovici vozovky uzavretím pravého (neskôr ľavého) jazdného pruhu a usmernením dopravy dočasným dopravným značením. Premávka môže byť spustená až po dokončení a skonsolidovaní vrstiev.

Článok 4.**Cena diela a platobné podmienky**

- 4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie nasledovne:
- 4.2.1 95 % z dohodnutej ceny diela do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávatelom
- 4.2.2 5% z dohodnutej ceny diela do 30 dní po preukázaní stanovenej kvality diela
- 4.3. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra, doručená objednávatelovi na adresu SSC IVSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica ako doporučená zásielka s označením obálky „Faktúra“. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú pevné a nemenné.
- 4.5. V cene za ABS je zahrnutá aj úprava pracovných špár, t.j. zarovnanie zapílením, vloženie spojovacej pásky príp. pružná zálievka.
- 4.6. V cene za frézovanie je zahrnuté zapílenie začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou, odvoz a likvidácia frézovaného a vybúraného materiálu.
- 4.7. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí dočasné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia.

Článok 5.**Termín plnenia:**

- 5.1. Termín ukončenia realizácie : 30.11.2007
- 5.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávatel'a nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Článok 6.**Osoby oprávnené na zastupovanie**

- 6.1. Zamestnanci objednávatel'a oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie
Emília Štímelová	pracovník oddelenia prevádzky	vo veciach realizácie
Ing. Viera Uhrínová	vedúca oddelenia prevádzky	vo veciach realizácie
Ing. Eva Sluková	vedúca laboratória IVSC	vo veciach kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

- 6.2. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie
Jaroslav Hejtmaník	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Štefan Truban	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

Článok 7.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Práce budú odovzdávané a preberané po ucelených častiach t.j. po úsekoch uvedených bode 3.1. zápisom v stavebnom deňníku splnomocnenými zástupcami objednávateľa.
- 7.2. Po ukončení celého diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 7.3. Po ukončení celého diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí celého diela v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

Článok 8.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1. Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi.
- 8.2. Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú, a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 8.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 8.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené a bežné opotrebovanie vozovky pri jej riadnej prevádzke.

Článok 9.

Sankcie

- 9.1. Objávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou.
- 9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Sk za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 8 bod 8.4 tejto zmluvy.
- 9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 9.4. Zhotoviteľ si môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 10. Zmena záväzkov

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 10.2. Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 10.3. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.


Článok 11. Riešenie sporov

V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Článok 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 12.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- 12.3. Táto zmluva o dielo má 5 strán a prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 12.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2007




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVEŠČIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-8-

Za zhotoviteľa :
Vo Zvolene, dňa

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Mly 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR




Ing. August Privitzer
riaditeľ Oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

STRABAG
STRABAG
MLYNSKÉ
825 18 BRATISLAVA / SR

Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

Zmluvu overil:



Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina
 Špecifikácia ceny prác


P.č.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	Jedn. cena v Sk bez DPH	Cena spolu v Sk bez DPH
1.	frézovanie hr. 5 cm	m ²	8 838	76,00	671 688,00 Sk
2.	spojovací postrek z asf. emulzie v množstve 0,5 - 0,7 kg/m ²	m ²	8 838	16,00	141 408,00 Sk
3.	ABS I hr. 5 cm	m ²	8 838	260,00	2 297 880,00 Sk
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU					3 110 976,00 Sk
DPH 19%					591 085,44 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH CELKOM					3 702 061,44 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2007


 Ing. Peter Paľešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INŽENIERINGOVÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene, dňa


 Ing. August Privitzer
 riaditeľ oblasti STRED, Zvolen

Ján Košík
 vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

STRABAG
 STRABAG S.J.O.
 MIYNSKÉ MIYV S.I.A.
 325 18 BRATISLAVA/SR

