

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z-~~697~~6231/2010

Č. zhotoviteľa: 550-1/2010

inžinierskogeologický a hydrologický prieskumu a záverečná správa pre stavbu :

I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných:	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	:	7000135433/8180
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Telefón, fax	:	048/4143232; 048/4143424
Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	:	GEOFOS, s.r.o.
Sídlo	:	Veľký diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným, Číslo registrácie v Obchodnom registri Za, Oddiel S.r.o., vložka 3504/L
Štatutárny orgán	:	RNDr. Antonín Matejček - konateľ spoločnosti Ing. Zuzana Hreusová – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	RNDr. Antonín Matejček, Ing. Zuzana Hreusová
Osoby oprávnené na rokovanie:	:	
- vo veciach zmluvných	:	RNDr. Antonín Matejček, Ing. Zuzana Hreusová
- vo veciach technických	:	RNDr. Antonín Matejček
Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Žilina
Číslo účtu	:	184268633/7500
IČO	:	36 006 980
IČ DPH	:	SK2020451257
Tel./Fax	:	041-5652 747/ 041-5686 126
e-mail:	:	geofos@vud.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom podprahovej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum s vypracovaním záverečnej správy na stavbu:

„I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček“ (ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy.

Čl. 3 Vykonávanie diela

- 3.1 Záväzným podkladom pre vypracovanie diela sú súťažné podklady, ponuka zhotoviteľa zo dňa 18.03.2010 č.025/2010 a oznámenia objednávateľa o prijatí ponuky zhotoviteľa zo dňa č.j.
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.4 Objávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením, a to priebežne.

Čl. 4 Rozsah a obsah

- 4.1 Rozsah dokumentácie je daný prílohou č. 8 (I.9) TP MDPT SR č. 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest, technické podmienky“ a príslušnými slovenskými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami a podkladmi objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN, resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy, zákonom 569/2007 Z.z. o geologických prácach, vyhláška č. 51/2008 Z.z., ktorou sa zákon č. 569/2007 vykonáva. Digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh bude vo výstupoch doc, xls, pdf, dokumentácia v tlačenej forme bude vyhotovená vo formáte A4. Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
- 4.2 Zhotoviteľ vykonaná inžinierskogeologický a hydrologický prieskum v navrhovanej trase pre návrh optimálnej skladby konštrukčných vrstiev vozovky, v mieste mostov spodnej stavby mostných objektov pre určenie vhodného spôsobu zakladania pre daný stupeň projektovej dokumentácie, overiť mechanizmus podzemnej vody z hľadiska jej možnej agresivity na oceľ a betón na základe prieskumu upresniť vedenie trasy za účelom doriešenia a upresnenia technických a prevádzkových parametrov s návrhom zabezpečenia a posúdenia násypov a zárezov, overenie vplyvu násypov telesa na hydrologické pomery územia, riešenie vplyvu stavby na vodný režim podzemných vôd a vodných zdrojov ako aj hydrologické charakteristiky
- 4.2.1 zistí výskyt možných podzemných dutín, kaverien a pod. ako zastretých nespojitých pretvorení,
- 4.2.2 zistí inžinierskogeologické pomery v trase a v príľahlom území spolu s ich geotechnickou interpretáciou, tektonických porúch a ich možných (trhlinových) prejavov,
- 4.2.3 z vyšetrenia vodného režimu a prúdenia podzemnej vody v trase cesty I/66 odporučí spôsob založenia objektov, stanoví stupeň chemicky agresívneho prostredia v zeminách a v podzemnej vode a dodá geologické podklady pre zhodnotenie prostredia z hľadiska bludných prúdov,
- 4.2.4 zhodnotí použiteľnosť hornín z trasy a bezprostredného okolia ako sypaniny alebo ako konštrukčného materiálu do vozovky,
- 4.2.5 vykoná orientačný výpočet stability svahov zárezov niektorou z metód medznej rovnováhy,
- 4.2.6 posúdi vplyv geotechnických pomerov a poveternostných podmienok na vykonávanie výkopových prác, pričom bude vzaté do úvahy pôsobenie poveternostných vplyvov na vlastnosti hornín počas ťažby, skladovania na depónii a v priebehu zapracovania do násypu, aktívnej zóny alebo podkladu,
- 4.2.7 navrhne ďalšie opatrenia, ktoré budú odporúčané v záveroch v tomto stupni inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, resp. v ďalších dopĺňujúcich prieskumoch a definuje návrhy inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie,
- 4.2.8 upresní zdroje a podmienky odberov pitnej a úžitkovej vody počas výstavby.

- 4.2.9 bude realizovať prieskum vrtmi (min. 2 jadrové vrty o hĺbke zodpovedajúcej minimálne dosahu 20% kontaktného zvislého napätia od zaťaženia mostného objektu resp. v hĺbke výskytu stabilného podložia v oblasti základov mostných objektov, upresniť základové pomery pre každý mostný pilier. Súčasťou bude aj prílohová časť, grafická a písomná dokumentácia vrtov, Výsledky laboratórných rozborov analýz a skúšok, Meračská správa so zoznamom súradníc vrtov,
- 4.2.10 zabezpečí práce geologickej služby – vypracovanie projektu geologickej úlohy, sled riadenie, dokumentácia a fotodokumentácia vrtov, geologická interpretácia sond dynamickej penetrácie, konzultácie s projektantom, zhodnotenie IG, GT, HG pomerov, vypracovanie záverečnej správy z prieskumu,
- 4.2.11 zabezpečí dopravu, vstupy na pozemky, vyjadrenia k sieťam, odbery vzoriek laboratórne práce mechaniky zemín a chémie vôd,
- 4.2.12 zabezpečí zmapovanie územia podľa bodu 1.6 týchto podkladov a požiadaviek t.j. v celkovej dĺžke cca 2,6 km (privádzač Likavka), šírke 0,2 km od osi projektovanej diaľnice D1, v priestore križovatky Martinček v šírke 0,5 km na obidve strany od osi projektovanej diaľnice D1.

4.3 *Nároky na dokumentáciu záverečnej správy o výsledkoch inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu:*

A TEXTOVÁ ČASŤ

- 4.3.1 a) vymedzenie a ciele geologickej úlohy
b) geologická preskúmanosť územia
- 4.3.2 metodika terénnych a laboratórných prác
a) terénne práce (vrátane geofyzikálnych meraní)
b) laboratórne práce (vrátane rozborov vôd)
- 4.3.3 geomorfologické pomery
- 4.3.4 geologicko-tektonické pomery
a) geológia
b) tektonika
c) výsledky prieskumných prác z archívu Geofondu
- 4.3.5 hydrogeologické pomery
- 4.3.6 klimatické pomery
- 4.3.7 geodynamické procesy
- 4.3.8 inžinierskogeologické pomery v trase
a) horninové prostredie
b) geotechnické vlastnosti
- 4.3.9 zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov cesty I/66
a) násypy, zárezy, nulové úseky
b) mostné objekty
c) ťažiteľnosť zemín a hornín a ich použiteľnosť, vŕtateľnosť
- 4.3.10 závery a odporúčania pre ďalší stupeň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, dokumentácie prieskumných diel (samostatne prevzaté a samostatne vlastné)

B DOKLADOVÁ ČASŤ

- 4.3.11 prehľadná mapa záujmového územia
- 4.3.12 inžinierskogeologická a hydrogeologická mapa so situáciou trasy RC
- 4.3.13 situácia prieskumných diel
- 4.3.14 pozdĺžny inžinierskogeologický a hydrogeologický profil
- 4.3.15 priečne geologické profily

C ZOZNAM TEXTOVÝCH PRÍLOH

- 4.3.16 výsledky terénnych a laboratórných skúšok
- 4.3.17 výsledky podrobného inžinierskogeologického prieskumu
- 4.3.18 výsledky hydrogeologického prieskumu, údaje o podzemnej vode
- 4.3.19 vyhodnotenie chemických rozborov vôd
- 4.3.20 meračská správa
- 4.3.21 stabilitné výpočty
- 4.3.22 geofyzikálne práce
- 4.5 Počet výtlačkov dokumentácie
- | | |
|-------------------------------------|----|
| V tlačenej forme: | 6x |
| V elektronickej forme na CD nosiči: | 2x |

Čl. 5 Termín dodania

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 až 4 do:
- 15.05.2010 – terénne práce, prvotná dokumentácia**
- 31.06.2010 – záverečná správa**

- 5.2 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, ak:
- 5.2.1 sa zvýši množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - 5.2.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky
 - 5.2.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.3 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy (záverečná správa v požadovanom množstve vyhotovení). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Dalibor Senko v mieste jeho sídla (SSC – IVSC Banská Bystrica).

Čl. 7 Cena diela a platobné podmienky

- 7.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článkov 2 až 4 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Špecifikácia ceny geologických prác, stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Cena diela bez DPH:	56 908,34 €
DPH 19 %:	10 812,58.€
Cena spolu s DPH:	67 720,92.€

Slovom: Šesťdesiatšedemtisícšedemstodvadsať 92/100 € s DPH

- 7.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka za úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok, bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 7.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 12.
- 7.4 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne, a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 90 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
 - b) v rozsahu 10 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 7.5 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:
- priame mzdy
 - ostatné priame náklady
 - režijné náklady
 - zisk
 - celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č. 2.

Čl. 8 Zodpovednosť zhotoviteľa

- 8.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 8.2 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2 a 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne.

Čl. 9 Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 9.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch, sú: (uvedené na str. 4 súťažnej ponuky)

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Mgr. Milan Šamaj	Inžiniersky geológ	Vo veciach technických

9.2 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajov, sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Dalibor Senko	odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 10 Podzhotoviteľia

10.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

<i>Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa</i>	<i>Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu</i>	<i>Druh vykonávaných prác podzhotoviteľom</i>	<i>Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celk. finančného objemu</i>
Ing. Hajčík - Brvnište	Terénne práce	Jadrové ig a hg vrty	41,96%
Ing. Bečárik s.r.o. S.N.Ves	Terénne práce	Kopané sondy	3,51%
GEOPAS s.r.o. Žilina	Terénne práce	Geofyzikálne práce	2,33%
INGEO-ENVILAB s.r.o. Žilina	Vzorkovacie práce	Laboratórne práce	14,96%

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v %: 62,76

10.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností stanovenej v zmluve.

Čl. 11 Náhrada škôd

11.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, zapríčinené porušením jeho povinností, ktoré spôsobia objednávateľovi zvýšené náklady na stavbe, a to počas realizácie a záručnej doby stavby.

Čl. 12 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

12.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania za:

- nedodanie diela v zmluvnom termíne 5.1 € 33,-
- neodstránenie vady v dohodnutom termíne 8.4 € 33,-

12.2 Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň :

- omeškanie s úhradou faktúry 7.4 0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 13 Ostatné ujednania

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Navyše práce budú ocenené v hodinových sadzbách a jednotkových cenách, uvedených v tejto zmluve.

13.2 Pre vykonanie terénnych prác si zhotoviteľ zabezpečí zistenie a vytýčenie inžinierskych sietí, vstupy na pozemky. Predmetné práce sú obsiahnuté v cene prác.

13.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Ak

- rokovanie zvoláva zhotoviteľ, má povinnosť vopred konzultovať s objednávateľom zoznam účastníkov rokovania. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa pre zhotoviteľa.
- 13.4 V prípade, že dôjde k zastaveniu práce alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa alebo na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracovanú dokumentáciu v tlači a v digitálnej forme v lehote do 3-och dní od zastavenia prác alebo od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru do 30 dní od jej doručenia.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné použitie najmä prenechanie tretím osobám je podmienené výslovným – písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 13.6 Okamihom prevzatia diela vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.7 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 13.8 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

Čl. 14 Riešenie sporov

- 14.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 15.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 15.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 15.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Táto zmluva má xxx strán a prílohy č. 1, 2 a 3, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

v Banskej Bystrici dňa 30.4.2010
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

v Žiline dňa 29.04.2010

GEOFOS, s.r.o.
Veľký Diel 3323
010 08 ŽILINA ©
IČO: 36006980 DIČ: 2020451257
IČ DPH: SK2020451257

RNDr. Antonín Matejček
konateľ